



Městská část Praha 12

Úřad městské části
Generála Šišky 2375/6
143 00 Praha 4

IČ: 00231151
DIČ: CZ00231151

OBJEDNÁVKA

č. 17-2021-0074

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Vyřizuje: 
tel.: 
e-mail: 
fax: 

Banka:
Č. účtu: /

ORJ: 0017
ÚZ:
Zařízení: 0017

Dodavatel

A S K O spol. s r.o.

Mladých Běchovic 612
19011 Praha 9

IČ: 48111023

DIČ: 48111023

Objednáváme u Vás, podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena (Kč)
<p>na základě rámcové smlouvy o dílo č. SML 2021/131 "Opravy pozemních komunikací a jejich součástí ve správě městské části Praha 12, pro období 3/2021-2/2023" uzavřené mezi městskou částí Praha 12 a společností A S K O spol. s r.o., dne 7. 4. 2021 opravu komunikace v ulici Točenská dle tabulky "Oprava Točenská 11-02/2021" (viz příloha č.2) výzvy ze dne 15. 11. 2021.</p> <p>Podmínky provedení, předání díla, platební podmínky a další jsou uvedeny v rámcové smlouvě.</p> <p>Přílohou objednávky je cenová nabídka ze dne 22. 11. 2021 (viz příloha č. 1).</p> <p>Termín dokončení do 20. 12. 2021.</p> <p>Předání dokončené zakázky bude provedeno po výzvě zhotovitele fyzickou kontrolou za účasti zástupců obou smluvních stran a sepsáním předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran.</p> <p>DPH odvede dodavatel.</p>	
Cena včetně DPH:	723304.6 Kč

Cena je uvedena na základě Vaší nabídky.

Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel.

Datum: 23.11.2021 00:00:00


Vystavil:  ved. odd. tech.,
dopravy

Schválil – správce rozpočtu:  ekonom odboru
dopravy

Schválil - příkazce operace: 
vedoucí odboru dopravy

Odsouhlasil: 
1. místostarosta

Podpis: Akceptace objednávky:



Martin Novotný

Digitálně podepsal
Martin Novotný
Datum: 2021.11.25
10:47:46 +01'00'



Firma: **Městská část Praha 12**
 Adresa: **Generála Šišky 2375/6**
143 00 Praha - Modřany
 Vyřizuje: 
 Tel.:
 E-mail:

Cenová nabídka č.109/21/J
„Oprava chodníku – Cholupice ul. Točenská“

popis činnosti	m.j.	výměra	Kč/mj	Celkem
odstranění obrusných a ložných živých vrstev do tl. 250 mm	m ²	319,6	550,0	175 780,00
odstranění podkladních vrstev do tl. 380 mm	m ²	319,6	304,0	97 158,40
vybourání stávajících obrub	bm	193,5	60,0	11 610,00
osazení a kotvení nové betonové obruby do betonového lože, včetně obruby	bm	233,5	420,0	98 070,00
podkladní vrstva betonová SC C8/10, tl. 150 mm	m ²	82,3	330,0	27 159,00
podkladní vrstva štěrkodř ŠDB 0/32, do tl. 150 mm, včetně hutnění	m ²	237,3	150,0	35 595,00
zámková dlažba 60 mm barevná s reliéfním povrchem pro nevidomé, vč. písk. lože a pokládky	m ²	22,0	840,0	18 480,00
zámková dlažba 60 mm šedá, včetně pískového lože a pokládky	m ²	297,6	450,0	133 920,00
Celkem bez DPH				597 772,40

Cena:

Cena zahrnuje: Uvedené práce vč. dodání materiálů, dopravu materiálů, likvidace odpadů, stěhování mechanismů.

Stavební připravenost: Vykližené a vyčištěné staveniště bez překážek pro provedení požadovaných prací.

Platební podmínky: dle rámcové smlouvy SML2021/131

Doba realizace: každá část 14dni

Záruční doba: 48měsíců dle rámcové smlouvy SML2021/131

Platnost nabídky: do 31. 12. 2021

V Praze dne 22.11.2021


 -3-
 Mladých Běchovic 612
 190 11 Praha - Běchovice
 IČ: 48111023 DIČ: CZ48111023

Vypracoval
Jaroslav Souček
 tel.: 725 691 405

Oprava Točenská - 11-02/2021

Pol.	Místo	Popis	Zpřesnění	Množství
1	TOČENSKÁ etapa IV. viz náčrtek	Vybourání staré a osazení nové silniční betonové obruby v délce cca. 193,5 m. 9x snížená obruba (nášlap 2 cm) s osazením dlažby pro nevidomé tl. 8 cm o ploše cca. 22 m ² . Ve vjezdech na sousední pozemky dlažba tl. 8 cm o ploše cca. 63,5 m ² . Vjezdy na sousední pozemky podbetonovány o ploše cca. 82,3 m ² . Ostatní plocha chodníku bude provedena z dlažby tl. 6 cm o ploše cca. 234,1 m ² . Celková plocha chodníku cca. 319,6 m ² . Osazení nové sadové betonové obruby v délce cca. 40 m.	Náčrtek 1 + 12x foto	319,6 m ²