
SMLOUVA O DÍLO
Č. KRPE-86766/ČJ-2021-1700VZ

uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále také ,,smlouva")

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

název:
sídlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:
tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel

název:

sídlo:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel., e-mail:
zapsán v obchodním

vložka 28798
(dále jen ,,zhotovitel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710
"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@,pcr.cz

INT CZ s.r.o
jilmová 2026, 500 08 Hradec Králové

288 13 618

CZ28813618

ČSOB

250654517/0300

rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
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3. Zástupce objednatele pro věci technické
Zástupcem objednatele pro věci technické je

Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů, kontrolou
provedených prací a zakrývaných konstrukci, předáním staveniště, převzetím dokončeného
díla, je oprávněn vést předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšířeni či redukce
smluvních prací a provádět rozhodnuti týkajIcI se např.:

- předáni staveniště,
- provedeni dodatečných zkoušek či ověření,
- pozastaveni provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni v souladu se smlouvou,
- vyloučenI pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouh|aseni soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

4. Zástupce zhotovitele pro věci technické:
Zástupcem zhotovitele pro věci technické je

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řIzenIm stavebních prací, koordinaci podzhotovitelů
a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci díla.

5. výše uvedeni zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě,
pokud nejsou osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele nebo za zhotovitele.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedeni díla - stavebních prací k veřejné

zakázce s názvem ,,ÚO Chrudim - zvýšeni výkonu odvětrání tunelové střelnice" na své
náklady a nebezpečí, řádné a včasné předáni zhotoveného díla objednateli a rovněž závazek
objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo cenu ujednanou
touto smlouvou.

2. Předmětem je posňeni vzduchového výkonu stávajÍcÍ vzduchotechniky tunelové střelnice
umístěné v objektu Územního odboru Chrudim. výkon stávající vzduchotechniky byl
projektován na vzduchový výkon 2.500 m3/h, který odpovjda| střeleckému výcviku z jedné
palebné čáry. V průběhu realizace stavby došlo ke změně požadavku na tento výcvik, kdy se
stři|ejÍcÍ pohybuji téměř po celé ploše střelnice. Aby bylo zajištěno dostatečné odvětrání
střelnice pro tento způsob výcviku, musí dojit k navýšeni vzduchového výkonu na výkon
potřebný pro provoz střelnice, čehož se dosáhne jednak zvýšením výkonu stávající vzt
jednotky a přidáním další VZT jednotky s přis|ušnými úpravami vzduchotechnických rozvodů
dle přIlohy Č.2 Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se o
stavební úpravy stávajÍcÍho objektu bez zásahu do okolí stavby.

3. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu přílohy č. 2 Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr.

4. V předmětu plněni a ceně díla je zahrnuto zejména:

a) zajištění potřebných ploch mimo vlastni staveniště v majetku objednatele, provedeni
nutných prací včetně přístupu na staveniště, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby a úhrada poplatků souvisejÍcÍch s realizací předmětu díla,
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b) provedeni veškerých dodávek a prací a předáni dokumentace skutečného provedeni
stavby ve dvojím vyhotoveni a veškerých dokladů nutných k předání dokončené stavební
akce,

C) úplné dokončení stavby, její vyklizeni včetně jejího řádného úklidu a předáni v termínu a
v souladu s podmínkami této smlouvy,

d) provádění průběžné fotodokumentace při realizaci díla (fotodokumentace postupu prací
a zakrývaných konstrukci).

5. objekt, v němž budou stavební práce probíhat, je určen pro ochranu a obranu státu.

Ill. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem plněni je Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice a místem realizace díla je objekt objednatele - Územní odbor Chrudim,
Průmyslová 1478, 537 01 Chrudim.

2. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předáni staveniště, zhotovitel tímto dnem
zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele. Předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabyti účinnosti této srdovy.

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
28. února 2022. Termin dokončeni je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodrženi
technologických lhůt a ani ke zhoršeni kvality nebo rozsahu díla.

4. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splněni předchozího odst. 4.

6. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

lV. CENA DÍLA
1. Veškeré ceny uváděné v této smlouvě včetně příloh jsou v korunách českých.

2. Cena díla činí:

cena díla bez DPH 3 569 717,00 Kč

DPH 21 % z ceny díla

cena díla včetně DPH

749 640,57 Kč

4 319 357,57 Kč

3



3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvĹsejÍcÍ s provedením předmětu díla, tj. i
včetně činností, ke kterým se zavázal ve svém čestném prohlášení, které je doloženo v příloze
č. 1 této smlouvy.

4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě.

5. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané
hodnoty.

6. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla, mimo okolnostĽ které nebyly předvidatelné v době uzavření smlouvy o dílo.

7. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem smlouvy v souladu s ČI. XII. odst. 1 této smlouvy.

8. Realizovaný předmět plněni veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platby bude objednatel provádět na základě faktur (daňových dokladů) zhotovitele
vystavených za skutečně provedené práce a dodávky. Cena díla zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s provedením předmětu díla, tj. i včetně činností, ke kterým se zavázal
ve svém čestném prohlášeni, které je doloženo v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel bude fakturovat lx měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc za skutečně provedené
práce a dodávky (s datem zdanitelného plněni obvykle poslední den přIslušného měsíce) až
do výše 90 % sjednané ceny díla s DPH uvedené v ČI. lV. odst. 2. této smlouvy.

4. zbývajIcI část 10 % sjednané ceny díla s DPH zhotovitel vyfakturuje v konečné faktuře po
předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

5. Každá fa ktura (i konečná) musí obsahovat:

veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů,
číslo této smlouvy: KRPE-86766/ČJ-2021-1700VZ,

- text:,,fakturace za práce na objektech, kde je provozován výlučně výkon veřejné
správy",

Bez kterékoliv z těchto náležitostI je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracováni do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatností.
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6. Konečná faktura musí kromě výše uvedených ná|ežitostí obsahovat:

- výslovný název ,,Konečná faktura",

- celkovou smluvní cenu v členěni na cenu bez DPH, vyčís|enÍ DPH a cenu s DPH,

- soupis všech uhrazených faktur s členěním jejich cen na cenu bez DPH, vyčís|enÍ
DPH a cenu s DPH,

- zbývajici částku k úhradě v členěni na cenu bez DPH, vyčIsleni DPH a cenu s
DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitosti je faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit
zhotoviteli k přepracování do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její
splatnosti.

7. Překroči4i zhotovitel v poslední měsičnÍ faktuře před předáním a převzetím díla objednatelem
výši 90% sjednané ceny díla s DPH je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracováni
nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatnosti.

8. Nedílnou součásti každé předložené faktury musí být soupis provedených prací s uvedením
jednotkových cen dle položek adresně uvedených v položkovém rozpočtu, odsouhlasený
zástupcem objednatele pro věci technické před každou fakturaci. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná a objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k přepracování do data její
splatnosti, aniž by se tím dostal do prodlení s její splatností.

9. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací svým podpisem
na zjišťovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi zhotovitelem mu jej vráti za účelem
fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě objednateli nejpozději do 7 dnů po
obdržení odsouhlaseného soupisu prací.

10. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených prací,
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude
vystavena v rozporu s touto smlouvou, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k přepracováni nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal
do prodlení s její splatnosti.

11. Splatnost měsÍčnich faktur je 30 dnů po dni doručení objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

12. Splatnost konečné faktury je 30 dnů po dni doručeni objednateli. Objednatel není v prodlení,
uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím doručeni, i když po terminu, který je na faktuře uveden
jako den splatnosti.

13. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

14. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

15. V případě chyby může zhotovitel předložit opravenou fakturu.
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2. Zhotovitel zaháji realizaci díla v souladu s touto smlouvou, provede ho s potřebnou péči,
v ujednaném čase a obstará vše, co je k řádnému provedení díla a jeho předáni objednateli
potřeba.

3. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovni
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

4. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohroženi zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu, Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělenI ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškození zařízeni PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

5. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařIzení staveniště. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady. Zařízení
staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel zajistí, aby byl prostor staveniště zřetelně oddělen od ostatních prostor, provede
jeho vhodné zabezpečení, zajistí jej proti vstupu nepovolaných osob, proti krádeži a proti
vniknutí neoprávněných osob.

7. Při probihajÍcÍ připravě staveniště i při samotné realizaci akce bude zachován provoz v
prostorách místa plněni, to znamená, že výše uvedené prostory bude zhotovitel omezovat
případnými přípravami staveniště a realizací akce v co nejmenším rozsahu a bude
minimalizovat uzavření vstupů a průchodů do prostor vlastního objektu.

8. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných a účelových přístupových komunikacích.

9. Při prováděni bouracích prací zhotovitel učiní taková opatření, aby zamezil úniku prachu do
přilehlých prostor objektu a minimalizoval tak negativní dopady na životní prostředí.

10. Média potřebná k provedeni díla jsou na staveniště přivedena. Zhotovitel si po dohodě
s objednatelem zajisti připojeni na odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních médii
potřebných k provedeni díla. Objednatel nezajišťuje připojeni a odpojeni stávajÍcÍch médií na
staveništi, tyto si bude dle potřeby realizace díla připojovat a odpojovat zhotovitel na své
náklady.

11. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojený materiál,
aby nedocházelo k jejich skladováni a následnému hromaděni v prostorách objednatele. Toto
se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace (tzv. hrubý úklid).

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů,
majÍcÍ přjs|ušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádáni
objednatele povinen doložit. Neprokáže-li zhotovitel přIsIušnou kvalifikaci pracovníka
vykonávajÍcÍho odborné práce, je povinen sjednat okamžitě nápravu a zajistit odborné
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prověřeni kvality jím doposud provedených prací a jejich případnou opravu na vlastni náklady
a dále zajistit vykonáváni odborných prací pracovníkem s přIslušnou kvalifikací. Dále je
zhotovitel povinen na požádání objednatele prokázat, že se u jeho pracovníků (případně i
pracovníků podzhotovitele) nejedná o ne|egá|ni zaměstnáváni.

13. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizaci díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

14. Zhotovitel zodpovídá za zajištěni dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů a
norem při realizaci díla.

15. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště. Zhotovitel se zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně
životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy, především dodrženi min.
podchodné výšky - nv č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovni
prostředí. Dále bude respektováno ustanoveni NV č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na
BOZP na staveništích, bude dodrženo požárně bezpečnostní řešeni a při prováděni požárně
nebezpečných pracích je nutno v plném rozsahu dodržet vyhlášku č. 87/2000 Sb. Zhotovitel
se dále zavazuje zajistit pro své zaměstnance na stavbě důstojné pracovni podmínky a
sociálni zázemí. zajistí, aby tuto povinnost plnili i jeho podzhotovitelé.

16. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne
jakákoliv škoda zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

17. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona, jiných
norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese zhotovitel.

18. Objednatel nezajišt'uje skládky, povolenI vstupu na cizí pozemky, povoleni překopů atd.,
veškerá projednáni, povoleni k překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla si ve
smyslu podmínek zadávacího řízeni zajisti zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

19. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšiřenÍ předmětu díla
vyp|ývajÍcÍch z podmínek při provádění díla, z odborných znalosti zhotovitele nebo z vady
projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tyto změny upozornit objednatele, provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšÍřeni, zajistit jejich odsouhlasení projektantem, ocenit je
podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, a pokud to není možné, tak podle
cenových položek obsažených ve změně v ceníku stavebních prací URS platný pro rok
realizace stavby, a předložit tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedení zástupci
objednatele pro věci technické k odsouh|asení. Teprve po jeho odsouhIasenI objednatelem, na
základě schváleného Protokolu o posouzení změn v průběhu stavby, vyzve objednatel
zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení
těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu tohoto dodatku smlouvy o dílo má
zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu a v odůvodněných
případech na změnu terminu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že
práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že do
doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v díle, bude zahájeno jednání
o úpravě termínu dokončeni díla.
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20. Při realizaci stavby budou zhotovitelem použity pouze suroviny, materiály a výrobky (včetně
prostředků), které jsou schváleny nebo certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní
zkušebnou), popř. mají atest na jakost a budou po dobu existence předmětného díla splňovat
požadavky na jejich životnost, běžnou údržbu, požadovanou pevnost, stabilitu, hygienické
požadavky, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užÍváni, požární bezpečnost
a úsporu energie. Zadavatel doporučuje použiti ekologicky šetrných materiálů. Skutečné
provedeni stavebních prací musí souhlasit se schválenou projektovou dokumentací.

21. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona
č. 102/2001, o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků), v platném znění. Dále musí splňovat platné technické, bezpečnostní,
zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany životního
prostředí, vztahujících se na výrobek a jeho výrobu, zejména zákon č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a navazující nařIzenI vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanovi technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízeni vlády č. 312/2005 Sb.

22. Zhotovitel může navrhnout použití obdobných materiálů, výrobků nebo technologii za
předpokladu zlepšeni technických a užitných parametrů. K navrženému řešení doloží
zhotovitel vyčÍs|ení úspor, písemný souhlas projektanta a zdůvodněni, které předloží
objednateli ke schváleni. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo výrobky než dle zadávací dokumentace. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které
mají platné certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.

23. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
případně materiály a postupy nešetrné k životnímu prostředí, je povinen na písemné vyzváni
objednatele provést okamžitě nápravu, a to včetně nápravy k odstranění škod a negativních
dopadů na životní prostředí. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

24. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací na konstrukcích, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 3 dnů před
zakrytím či znepřistupněnÍm, a to písemně nebo zápisem ve stavebním deníku a o
provedeném zápise prokazatelným způsobem informovat zástupce objednatele pro věci
technické uvedeného v ČI. l. této smlouvy. NeučinI-li tak, je povinen na žádost objednatele
odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.
Nedostaví-li se zástupce objednatele do 3 dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději
do terminu oznámeného zakryti, budou konstrukce zakryty.

25. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem a ten je povinen mu to
umožnit.

26. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka.

27. Objednatel je oprávněn dle svého uváženi svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. projektanta, koordinátora BOZP, orgány státní správy, odborné služby objednatele
apod.). Objednatel informuje účastníky nejpozději 3 pracovní dny před terminem konání
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kontro|njho dne stavby, jmenný seznam účastníků je přňohou této informace. Zástupce
zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout k řešeným problémům stanovisko,
případně si přizvat zástupce podzhotovitele, bude-li jeho účast nutná. Z kontro|ního dne bude
pořízen písemný záznam.

28. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o stavebních pracích, které provádí,
stavební (montážni) deník v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
časovém postupu prací včetně informací o zakrýváni konstrukcí, jejich jakosti, zdůvodnění
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod.
Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím díla.

29. Stavební deník vede stavbyvedoucí zhotovitele. Stavební deník musí být uložen na stavbě na
přístupném místě, dostupný kontrole v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod. Mimo tuto
dobu lze stavební deník ze stavby odnášet, avšak pouze po vzájemné dohodě. Zápisy ve
stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako případný podklad
pro vypracováni doplňků a změn smlouvy.

30. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele pro
věci technické, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi jednotlivými
záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ osobou podepsány. Veškeré
listy stavebního deníku musí být očíslovány.

31. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti, popřípadě ohlášení, stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajícich se stavby
- seznam konstrukcí a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

32. Zápisy do stavebního deníku se zapisuji tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje.

33. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele např. písemně,
faxem nebo telefonem, který je povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem informován.

34. NesouhlasHi stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, případně
zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojít svoje stanovisko nejpozději do
5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. O takových
provedených zápisech ve stavebním deníku je zhotovitel povinen neprodleně prokazatelným
způsobem informovat zástupce objednatele.
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35. Zhotovitel je povinen před předáním a převzetím díla vyklidit staveniště, tzn. odstranit zařízeni
ze staveniště a vyklidit a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace.

VIl. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré stavební práce včetně
souvisejÍcÍch dodávek a služeb, je provedeno vyklizení a úprava prostor staveniště, jsou
předány všechny doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády.

3. certifikáty použitých výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení
vybouraných hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a
NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajici z nás|edujÍcÍho odst. 3 tohoto článku, a za předané je-
li podepsán zápis (protokol) o průběhu přejhnacího řízenI s prohlášením o předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků.

4. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, přičemž je povinen k němu přizvat, osoby
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (objednatele).

5. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. Připravenost k předáni díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončeni a předáni díla, ve kterém
zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle odst. 6
tohoto článku a bude sepsán protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu
s terminem dle ČI. Ill. odst. 4 smlouvy.

6. Zhotovitel doloží objednateli k přejÍmacimu řizenI niže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčeni o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízenI (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízeni), v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanovi technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,

- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzenI, zprávy o provedených revizních a provozních
zkouškách,

- doklady o zaškoleni uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařIzenI,
- dokumentaci skutečného provedeni díla ve dvojím vyhotoveni se zakreslením veškerých

změn a odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s přis|ušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (stavení zákon),

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, návody k obsluze,
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- před předávacím řízením dokončených stavebních prací musí být předán jejich soupis a

soupis změn realizovaných oproti projektové dokumentaci schválené ve stavebním řízení,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD),
- doklady požadované stavebním úřadem v rámci ko|audačnjho řízeni, případně další

doklady vyžádané objednatelem,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacÍmu řízeni objednateli.
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a přejknací řízení
nebude zahájeno.
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7. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řIzení a řádně v něm pokračovat, avšak má právo nezahájit přejknaci řízení, není-li
dílo řádně dokončeno.

8. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky.

9. Objednatel pořÍdí zápis (protokol) o průběhu přejímacího řIzení, který musí obsahovat
prohlášenI o převzetí nebo nepřevzetí díla. V případě nepřevzetí díla musí zápis (protokol)
obsahovat důvody pro nepřevzetí díla a soupis vad a nedodělků.

10. Dílo je považováno za převzaté objednatelem dnem podepsáni zápisu (protokolu) o průběhu
přejknaciho řIzeni s prohlášením o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků oprávněnými
zástupci ve věcech technických obou smluvních stran.

VIII. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
1. Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí

díla.

2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předáni a převzetí
díla zhotovitel.

lX. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez
zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných zařízení a jiných předmětů, které jsou součásti provedeného díla, dodaných jejich
výrobci s odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se doba
uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 měsíců.
Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařizenIm a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědností za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstranění vad.

4. Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevuji,
případně jaký je požadovaný termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel
uvést své požadavky na způsob odstranění vady.

5. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů po obdrženi reklamace písemně oznámí objednateli, zda
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (ne však delší jak 10 dnů o data
písemného oznámeni), nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává a vady
odstraní v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci a pokud zde nejsou uvedeny
tak v terminu do 14 dnů od obdrženi reklamace. V těchto případech zároveň platí ustanovení
odst. 8 tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace nastoupit k odstraněni reklamované vady bránIcI
řádnému užÍvání díla do 3 dnů a reklamované vady nebránící řádnému užÍváni díla do 10 dnů,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
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7. Po odstraněni vad bude provedena přejímka odstraněných vad. O odstraněni vad bude
zhotovitel objednatele bezodkladně písemně informovat a navrhne termín provedení přejímky.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech, uvedených v předchozích
ustanoveních tohoto článku, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za
každou reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

9. NenastoupEli zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve lhůtách dle odst. 6 tohoto článku, je
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v souladu s odst. 8
tohoto článku do odstraněni reklamované vady.

10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným uživánkn díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním vady.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

2. Účastnici smlouvy sjednávají, že mimo důvody podstatného porušení smlouvy uvedené v
§ 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla nebo dokončením a předáním dílapodle ČI. Ill. této smlouvy delší 14 dnů,
- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší 30 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením, pokud tak bylodohodnuto ve smlouvě,
- prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemnéhoupozornění objednatele nesjedná zhotovitel do 3 dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránicí nebo podstatně omezujÍcÍ užívánÍ díla.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zahájeni exekučního nebo
inso|venčního řízeni proti zhotoviteli.

4. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupeni p isemně oznámit druhé straně s uvedením terminu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostI je odstoupeni neplatné.

5. NesouhlasHi jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámeni o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasi.
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6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou nás|edujÍcÍ:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla,
b) zhotovitel provede finanční vyčis|eni provedených prací, a zpracuje "dÍ|čÍ konečnou

fakturu",
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčhnu předáni díla" a objednatel je povinen do 5 dnů od

obdržení vyzvání zahájit "dňči přejimaci řízenŕ'.

XI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel má povinnost být po celou dobu prováděni díla pojištěn proti škodám

způsobeným jeho činnosti třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky
zhotovitele, a to ve výši odpovidajÍcÍ možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu
okolí, tj. alespoň ve výši odpovidajÍcÍ celkové hodnotě díla. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho žádost předložit pojistnou smlouvu kdykoliv v průběhu provádění díla.

2. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím podzhotovitele, musí se
podzhotovitel podílet na plněni veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve
smlouvě se zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré podzhotovitelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu v souladu s ČI. IX. této smlouvy. Zhotovitel zodpovídá za tyto práce a dodávky
tak, jako by je prováděl sám.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupci objednatele pro věci technické na vyžádáni aktuálni
seznam všech jeho podzhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

5. Zhotovitel nesmí v rámci plnění této smlouvy postoupit pohledávku dalšímu subjektu bez
souhlasu objednatele.

6. Zhotovitel je povinen tuto smlouvu a dokumenty souvĹsejÍcÍ s plněním dle této smlouvy
uchovávat nejméně po dobu 10 let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni
poslední části ceny předmětného plněni, popř. k poslednImu zdanitelnému plnění dle této
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcÍch s předmětem díla dle této
smlouvy orgánům oprávněným k provádění kontroly nejméně po dobu 10 let od konce účetního
období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední části ceny předmětného plněni, popř.
k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k veřejné zakázce plnili
také případní podzhotovitelé podňejIci se na zakázce.
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XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍ na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právni
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dni od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávněni požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnĹcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se
zavazuji nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

1 1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řIdí právním
řádem České republiky, zejména přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, v platném znění.
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13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení.

XIII. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejni v registru smluv Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzeni o uveřejnění v registru smluv '
doručeno elektronicky.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašuji, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavÍrajÍ vážně a na základě svobodné vůle.

3. Niže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 Čestné prohlášeni dodavatele
Příloha č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Pardubicích dne

Za objednatele: Digitálně
podepsalRenata R,nata Kaňková

Kaň ková ::::::.24
10:49:41 +01'00'

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

V Hradci Králové dn, Z't. 41. ZQ24

Za zhotovitel,, Ztechnol.ogy (ĺ)
INT CZ s.r.o. l jilmová 2026 l 500 08 Hradec Králové

lČ: 2 13 618 l DIČ: CZ2881 18
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Příloha smlouvy č. KRPE-86766/ČJ-2021-1700VZ

Čestné prohlášeni dodavatele
o dodrženi zásad inovací a sociálně a environmentálně odpovědného přístupu

k veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:

ÚO Chrudim - zvýšeni výkonu odvětráni tunelové střelnice

Dodavatel veřejné zakázky:

INT CZ s.r.o.

zastoupený:

Ing. Jiří Krepindl, jednatel

čestně prohlašuje, že při své činnosti

- dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištěni bezpečnosti a
ochrany zdraví pracovníků v místě plněni, to i pro případné zaměstnance

subdodavatelů nebo dodavatelské řetězce,

- zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

- dodržuje smluvní a zejména platební podmínky se subdodavateli, případně
s dodavatelskými řetězci,

- dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

- dbá na úspory energii a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin,
apod.

V Hradci Králové d,, 14. 1% íO24

Ztechnol.ogy CD
Podpis: INT CZ s.r.o l Jilmová 2026 l 500 08 Hradec Králové

l : 288 13 618 l DIČ: CZ28813618



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Název stavby: PosÍ|ení vzduchového výkonu střelnice Policie Chrudim
Datum vypracováni: pátek 5.11. 2021
Vypracoval: INT CZ
Druh rozpočtu: odhad in
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Q. Z O 7 7 O O
1 větráni střelnice

1.1 vzt jednotka 10.000 m3/h, deskový rekuperátor, el. dohřev, filtrace vzduchu, O ks 1,0 610 995 Kč 610 995 Kč 54 990 Kč 54 990 Kč
autonomní mar

zvýšená montáž - zařízení dodáno v rozložené stavu. Kompletizace vmistě O kpl 1,0 29 400 Kč 29 400 Kč O Kč O Kč

MaR - komunikace stávajících a nových prvků, kabeláže O kpl 1,0 170 760 Kč 170 760 Kč 15 368 Kč 15 368 Kč
1.2 přívodní velkoplošná vyústka z děrovaného plechu podstropni VC. O kpl 1,0 246 000 KČ 246 000 KČ 22 140 KČ 22 140 KČ

regulačních plechů, výrobni dokumnetace, doměřeni v místě, výstupní
plocha 1,75x7,8 m, hloubka 0,6 m, prodyšnost cca 70 %, 2x připojeni na
hranaté potrubí

1.3 tlumiče hluku z buněk O kpl 6,0 38 448 Kč 230 688 KČ 4 229 KČ 25 376 KČ
1.7 odvodní vyústky O ks 15,0 2 640 Kč 39 600 Kč 581 Kč 8 712 Kč
1.8 regu|ačni prvky (k|apky, regulátor průtoku) O kpl 1,0 42 833 Kč 42 833 Kč 4 712 Kč 4 712 Kč
1.4 vzduchotechnické potrubí systém Climaver O m2 215,0 1 860 Kč 399 900 Kč O Kč O Kč
1.5 Čtyřhranné potrubí z ocel. pozink. plechu spojovaného přírubami včetně O m2 118,0 897 Kč 105 846 Kč 762 Kč 89 969 Kč

spoiovacího materiálu a tvarovek
1.9 spiro potrubí DN 160 O mb 4,0 516 Kč 2 064 KČ 439 Kč 1 754 Kč
1.6 tepelná a akustická izolace potrubí a tlumičů ti 60 do vnitřního prostředí O m2 74,0 582 Kč 43 068 Kč 495 Kč 36 608 Kč

1.10 tepelná a akustická izolace potrubí a tlumičů ti 80 do venkovního prostředí O m2 50,0 1 380 Kč 69 000 Kč 1 173 Kč 58 650 Kč

1.11 spojovací materiál O ks 1,0 51 900 KČ 51 900 Kč 5 190 Kč 5 190 KČ
1.12 O ks 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč

1 Celkem zařIzeni - větráni střelnice 2 042 054 Kč 323 469 Kč



2 úprava stávaiÍcÍch vzt
2.1 demontáže stávaiicich vzduchotechnických rozvodů O ks 1,0 45 600 Kč 45 600 Kč 5 016 Kč 5 016 Kč
2.2 výměna motorů - posileni výkonu stávajicího zařízeni: výměna ventilátorové O ks 1,0 188 370 Kč 188 370 Kč 16 953 Kč 16 953 Kč

vestavby, úprava jištěni řidici jednotky, servisní výjezd
2.3 O ks 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč

2 Celkem zařIzeni - úprava stávajicich vzt 233 970 kč 21 969 kč
3 požadavky na ostatní profese

3.1 požární podhled v chodbě O m2 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
3.2 nové prostupy pož. Předělem O kpl 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
3.3 pož. Ucpávky O kpl 0,0 O KČ O KČ O KČ O KČ
3.4 úprava napájeni stávaicici vzt - práce elektro O kpl 0,0 O Kč O Kč O Kč O KČ
3.5 úprava balistického zákrytu pro odvodni potrubí O kpl 0,0 O KČ O KČ O KČ O KČ
3.6 prostupy O kpl 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
3.7 ocelové Kce, lešení O kpl 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
3.8 Elektro (viz samostatný rozpočet s koordinační přirážkou 10%) O kpl 1,0 315 212 Kč 315 212 Kč O Kč O Kč

3.10 odvod kondenzátu od vzt O kpl 1,0 9 600 Kč 9 600 Kč O Kč O Kč
3.11 (ostatní výše uvedené viz samostatná nabídka firmy Kurštejn s koordinační O ks 1,0 361 849 Kč 361 849 Kč O Kč O Kč

přirážkou 10%)
3 Celkem zařIzení - na ostatní profese 686 661 KČ O KČ
4 ostatní práce

4.1 DPS vzt O ks 1,0 74 400 Kč 74 400 Kč O Kč O Kč
4.2 Předávací dokumentace O ks 1,0 6 900 Kč 6 900 Kč O Kč O Kč
4.3 Dokumentace škut provedeni O ks 1,0 5 076 Kč 5 076 Kč O Kč O Kč
4.4 Zaškolení obsluhy O ks 1,0 4 320 Kč 4 320 Kč O Kč O Kč
4.5 PD ostatních profesí O ks 0,0 9 990 Kč O Kč O Kč O Kč
4.6 O ks 1,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
4.7 O ks 0,0 O Kč O Kč O Kč O Kč
4 Celkem zařIzení - ostatní práce 90 696 KČ O KČ

Celkem dodávka a montáž 3 053 381 KČ 345 438 KČ
Doprava 119 082 KČ
Zaregulováni vzduchových výkonů a komplexní zkoušky 51 816 Kč
Celková cena zakázký 3 569 717 KČ


