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Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: O/21/707 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s. 
 Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786 
 IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534 
 ID datové schránky: d7wgmq5 
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
 Číslo účtu: 32606621/0100 

Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva 
a generálním ředitelem 

 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 

2. Zhotovitel: DOMA – invest spol. s r.o. 
 Sídlo: Nové sady 988/2, 602 00 Brno 
 Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. 106456 
 IČ: 07149344 DIČ: CZ07149344 
 ID datové schránky: 8py9spj 
 Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
 Číslo účtu: 685131002/5500 
 Zastoupení: Dominikem Kellnerem, jednatelem 
 Kontaktní osoby: 
 ve věcech smluvních: xxx 
 ve věcech technických: xxx 
 Tel: xxx E-mail: xxx 

     Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla „Výstavba sítě pomalých stanic pro elektromobily ve městě 
Brně“ v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci a v nabídce 
Zhotovitele č. 20210919 a dále dle prováděcí projektové dokumentace stavby zpracované 
společností Teplárny Brno, a.s., č. zakázky 2020_3028 a 2021_3072. (dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je provedení veškerých předepsaných zkoušek a měření včetně vystavení příslušných 
protokolů, a dále předání úplné dokumentace související s realizací díla. 
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3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými technickými normami (dále souhrnně označovány jako „předpisy“). 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele a Objednatel se zavazuje vytvořené dílo převzít 
a zaplatit za dílo cenu dle této smlouvy. 

5. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení, přičemž pro účely hodnocení 
Zhotovitel předložil nabídku obsahující cenu díla dle čl. IV této smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění jsou oblasti: 
2. DS Brno – Lesná, Brožíkova 1 

DS Brno – Královo Pole, Galandauerova 17 
DS Brno – Nový Lískovec, Kamínky 35a 
DS Brno – Řečkovice, Novoměstská 5A 
 

3. Časový harmonogram provedení díla: 

zahájení prací       do 14 dní od výzvy objednatele 

 

Oblast Brno – Lesná, Brožíkova 1: 

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů  

         do 1 měsíce od zahájení prací 

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak 

Oblast Brno – Královo Pole, Galandauerova 17: 

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů  

         do 1 měsíce od zahájení prací 

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak 

Oblast Brno – Nový Lískovec, Kamínky 35a: 

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů  

         do 1 měsíce od zahájení prací 

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak 

Oblast Brno – Řečkovice, Novoměstská 5A: 

dokončení montáže, provozuschopnost díla a zapravení dotčených povrchů  

         do 1 měsíce od zahájení prací 

nebude-li vzhledem k nepředvídatelným situacím dohodnuto jinak 

 

Předpokládané předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 11. 2021 

 

4. Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu 
Zhotovitele a odsouhlaseného Objednatelem. 
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5. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy v případě 
vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje 
událost, jež nastala před uzavřením této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele 
a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu Objednatele 
provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po 
kterou Zhotovitel podle pokynu Objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu 
Objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností Zhotovitele, právo na prodloužení 
lhůty k provedení díla nevzniká. 

7. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu Objednatelem vyzván, zavazuje 
se tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou 
o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a 
povinnosti stran, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly 
k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel rovněž 
povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení 
Objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části. 

IV. CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci 
díla v rozsahu této smlouvy. 

DS Brno – Lesná, Brožíkova 1: Cena díla bez DPH                         112.587,00 Kč  

(slovy: jednostodvanácttisícpětsetosmdesátsedm korun českých)  

DS Brno – Královo Pole, Galandauerova 17: Cena díla bez DPH           64.244,00 Kč  

(slovy: šedesátčtyřitisícedvěstěčtyřicetčtyři korun českých)  

DS Brno – Nový Lískovec, Kamínky 35a: Cena díla bez DPH              62.422,00 Kč  

(slovy: šedesátdvatisícčtyřistadvacetdva korun českých) 
 
DS Brno – Řečkovice, Novoměstská 5A: Cena díla bez DPH              64.960,00 Kč  
 
(slovy: šedesátčtyřitisícdevětsetšedesát korun českých) 
 

2. K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného 
plnění, nejedná-li se o režim přenesené daňové povinnosti. 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury. Dílčí fakturace 
proběhnou na základě zjišťovacích protokolů odsouhlasených technickým dozorem investora, 
nejvýše však do 80 % ceny díla. 
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2. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků 
včetně předání dokumentace související s realizací díla. Přílohou konečné faktury bude zjišťovací 
protokol. Objednatel uhradí cenu díla v částce snížené o 20 % ceny díla. Zbývající částka bude 
Zhotoviteli uhrazena po úplném předání dokumentace související s realizací díla Objednateli dle čl. 
VII této smlouvy. 

3. Splatnost dílčích faktur je 14 dní a splatnost konečné faktury je 21 dní ode dne doručení faktury 
Objednateli. 

4. Daň z přidané hodnoty: 

4.1. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a zvlášť celkovou fakturovanou 
částku včetně DPH. 

4.2. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti bere Zhotovitel na vědomí, 
že plátcem DPH je Objednatel. Faktury v režimu přenesené daňové povinnosti budou 
obsahovat, mimo jiné, příslušný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle § 92a 
zákona o DPH) a dále sdělení, že výši daně z přidané hodnoty je povinen doplnit a přiznat 
plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

5. Faktura bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Faktura je daňovým dokladem a vedle označení smlouvy musí obsahovat veškeré náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat název a registrační číslo projektu 
spolufinancovaného z Instalace veřejných dobíjecích stanic - I. etapa; registrační číslo: 
CZ.04.2.40/0.0/0.0/20_084/0000514 

8. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít jiné 
vady, včetně vad týkajících se příloh, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet 
doručením opravené faktury Objednateli. 

9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného plnění) 
nespolehlivým plátcem dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo bude žádat úhradu za zdanitelné plnění na jiný účet než účet, který je 
správcem daně zveřejněn, je Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) oprávněn uplatnit zvláštní 
způsob zajištění daně dle § 109a výše uvedeného zákona. Příjemce zdanitelného plnění uhradí část 
úplaty za zdanitelné plnění odpovídající výši daně z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně poskytovatele zdanitelného plnění. 

10. Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch 
účtu Zhotovitele. 

11. Náklady převyšující cenu díla, které vzniknou opomenutím, činností nebo nečinností Zhotovitele, 
mající za následek porušení ustanovení této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo předpisů 
v souvislosti s převzetím projektové dokumentace a vlastní realizací díla, uhradí Zhotovitel. 

12. Objednatel je oprávněn započítávat své splatné nebo nesplatné pohledávky vůči pohledávkám 
Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám 
Objednatele.  
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Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto odstavce zůstává mezi 
smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy 
(např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

VI. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k materiálům a součástkám dodaným Zhotovitelem 
okamžikem jejich zpracování a zabudování do předmětu díla nebo jejich zaplacením, podle toho, 
která z těchto skutečností nastane dříve. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla včetně všech zabudovaných materiálů 
a součástek až do ukončení a předání díla Objednateli dle čl. VII této smlouvy. 

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA 

1. Předáním díla se rozumí akceptace díla Objednatelem písemně vyjádřená v protokolu o předání 
díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s dílem dokumentaci související s realizací 
díla dle Seznamu dokumentace uvedeném v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen vyzvat 
písemně Objednatele k akceptaci nejpozději tři (3) dny před termínem předání díla stanoveným 
v čl. III této smlouvy.  

2. Akceptovat je možné jen dílo prosté všech vad a nedodělků. Podpisem protokolu o předání díla 
(akceptací) se považuje dílo za předané. 

3. Objednatel může akceptovat i dílo včetně neúplné dokumentace související s realizací díla. 
Dokumenty, které může Zhotovitel se souhlasem Objednatele předat i po předání díla dle odst. 2 
tohoto článku, jsou vyznačeny v Seznamu dokumentace uvedeném v zadávací dokumentaci. 
V případě předání neúplné dokumentace související s realizací díla bude výčet chybějící 
dokumentace uveden v protokolu o předání díla. 

4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo a dokumentaci související s realizací díla i před termínem 
uvedeným v této smlouvě. 

5. Dílo se považuje za splněné předáním díla a splněním povinností uvedených v čl. II odst. 2 této 
smlouvy. 

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude bez vad a nedodělků a bude splňovat veškeré požadavky 
stanovené předpisy. 

2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude způsobilé pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si dílo zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti, a to 
v následující délce: 

2.1. stavební práce vč. zapravení komunikací 60 měsíců 

2.2. ostatní montážní práce 36 měsíců 

2.3. ostatní komponenty 24 měsíců nebo dle jednotlivých záručních listů 
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3. Vzniklé vady po písemném uplatnění reklamace odstraní Zhotovitel na svůj náklad, a to ve lhůtě 
stanovené Objednatelem. Pokud Objednatel nestanoví jinou lhůtu, Zhotovitel je povinen odstranit 
vzniklé vady do 30 kalendářních dnů od jejich písemného uplatnění. Vady znemožňující výkon 
předmětu podnikání Objednatele odstraní Zhotovitel neprodleně. 

IX. BEZPEČNOST PRÁCE A ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

1. Pro účely dodržení pravidel BOZP a PO se Zhotovitel zavazuje minimálně tři (3) pracovní dny před 
zahájením práce kontaktovat zástupce BOZP a PO Objednatele za účelem dohody termínu předání 
požadované dokumentace a školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou sjednané dílo 
provádět.  Bez tohoto školení, předání vzájemných rizik dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
ve znění dalších předpisů, a předání předem dohodnutých dokumentů se nesmí práce zahájit. 
V případě prodlení Zhotovitele při plnění povinností dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok na 
změnu termínů plnění dle této smlouvy. Školení zaměstnanců Zhotovitele bude probíhat na adrese 
Špitálka 6, Brno. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce sjednané v této smlouvě při dodržení všech ustanovení, 
obsažených v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany 
majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“ (dokument je dostupný na 
www.teplarny.cz v sekci O nás / Informační centrum / Dokumenty ke stažení, logo), tyto zásady 
jsou nedílnou součástí této smlouvy. Podpisem smlouvy Zhotovitel potvrzuje, že výše uvedené 
zásady převzal, byl s nimi seznámen a bude je dodržovat. 

3. V případě, že Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit 
splnění povinností dle tohoto článku i ve vztahu ke svým poddodavatelům. 

X. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaném rozsahu a kvalitě v souladu s předpisy, 
podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy dle prováděcí projektové dokumentace. 
Odchylky od prováděcí projektové dokumentace v rámci realizace díla jsou přípustné pouze na 
základě objektivních skutečností vyžadujících alternativní řešení. Pro účely projednání změny 
technického řešení svolá zástupce Objednatele kontrolní den stavby, a to na základě písemného 
vyrozumění Zhotovitele. Upravené technické řešení musí být odsouhlaseno zápisem ve stavebním 
deníku, který bude potvrzen projektantem, zástupcem Zhotovitele a zástupcem Objednatele. 
Zhotovitel je dále povinen předložit Objednateli změnový list s vyčíslením vícenákladů nebo 
méněnákladů odsouhlasený technickým dozorem investora, koordinátorem BOZP a autorským 
dozorem. 

3. Zhotovitel se zavazuje hradit svým poddodavatelům řádně a včas cenu ve sjednané výši a za 
sjednaných podmínek. V případě, že se na Objednatele obrátí poddodavatel se stížností na 
porušení této povinnosti, Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem 
zjednat nápravu nebo řádně vysvětlit Objednateli nedůvodnost požadavku poddodavatele.  
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4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o všech skutečnostech 
podstatných pro provádění díla a navrhnout nezbytná opatření, aby nedošlo k prodlení nebo 
k porušení jiných smluvních povinností. 

5. Smluvní strany souhlasí, aby za účelem dokumentace průběhu zhotovení díla byla Objednatelem 
na staveništi pořizována fotodokumentace. Zhotovitel se tímto zavazuje o této skutečnosti poučit 
své zaměstnance a své smluvní partnery, kteří se budou na staveništi pohybovat. 

XI. MLČENLIVOST 

1. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích obchodního, finančního, 
výrobního a technického charakteru (dále jen „důvěrné informace“), se kterými byly smluvní strany 
seznámeny, nebo které získaly nebo měly v souvislosti s uzavřením nebo plněním této smlouvy 
k dispozici a které nejsou veřejně běžně dostupné. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany, se 
kterými byla při uzavření nebo plnění této smlouvy seznámena, využívat v rozporu se zájmy druhé 
smluvní strany ani pro třetí osoby. 

3. Smluvní strany jsou povinny vytvářet podmínky pro zabezpečení ochrany důvěrných informací  
a jejich ochranu zajistit. 

4. Smluvní strany jsou oprávněny využívat důvěrné informace pouze a výhradně pro účely spolupráce 
vyplývající z této smlouvy mezi nimi uzavřené. 

5. Důvěrné informace, které budou v souladu s ustanoveními této smlouvy zpřístupněny druhé ze 
smluvních stran „hmotnou formou“ (písemnou, elektronickou apod.), včetně jejich kopií, budou 
vráceny druhé smluvní straně nebo zničeny, jakmile bude ukončena spolupráce v souvislosti 
s plněním této smlouvy nebo strana, která tyto důvěrné informace zpřístupnila, o to požádá. 

XII. NÁHRADA ŠKODY A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo předpisů. 

2. Zhotovitel odpovídá za škody na zařízeních a objektech, které způsobil realizací díla. Zhotovitel 
odpovídá i za škody vzniklé jeho zaměstnancům a třetím osobám pohybujícím se na staveništi. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
i započatý den prodlení zhotovení díla vč. dílčích termínů plnění. 

4. Porušení povinností stanovených smlouvou a předpisy: 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za každé nedodržení jeho 
povinnosti v oblasti BOZP a PO stanovené touto smlouvou nebo předpisy. Výše smluvních 
pokut je stanovena v příloze číslo 15 místního provozního a pracovního předpisu Objednatele 
ISO_MPPP_TB_08_2015 „Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, 
ochrany majetku a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku“, jež je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každé 
nedodržení jeho povinnosti stanovené touto smlouvou nebo předpisy, zejména vedení 
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stavebního deníku, účast na zkouškách apod. V případě porušení povinností v oblasti BOZP 
a PO se použije odst. 4.1 tohoto článku. 

4.3. Objednateli vzniká nárok na smluvní pokutu podle odst. 4 tohoto článku, pokud Zhotovitel ani 
přes upozornění na nedodržení povinnosti nezjednal nápravu v přiměřené lhůtě stanovené 
Objednatelem, nejpozději však následující pracovní den. Za upozornění Objednatele se 
považuje i upozornění zástupce Objednatele, technického dozoru investora, autorského 
dozoru nebo koordinátora BOZP zápisem ve stavebním deníku nebo samostatným zápisem. 

4.4. Za porušení povinnosti Zhotovitele zakládající právo Objednatele na smluvní pokutu podle 
odst. 4 tohoto článku se nepovažuje porušení povinností Zhotovitele, pro které tato smlouva 
stanovuje speciální smluvní pokutu v odst. 3, 5 a 6 tohoto článku. 

5. V případě uplatňování nároků z titulu vad reklamovaných po odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel 
povinen, nedodrží-li termín vyřízení reklamace, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny díla za každý den prodlení s odstraněním reklamované vady. 

6. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti mlčenlivosti podle této smlouvy, je povinen Objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé takovéto 
prokázané porušení. 

7. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení 
smluvní pokuty. 

8. V případě prodlení Objednatele s úhradou řádně vystavených a doručených faktur, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení, jehož roční výše je stanovena nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

9. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na právo smluvních stran požadovat náhradu vzniklé škody. 

10. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany sjednávají, že ujednání tohoto článku zůstávají mezi 
smluvními stranami v platnosti a zavazuje je i v případě předčasného zániku závazků z této smlouvy 
(např. po odstoupení nebo výpovědi smlouvy některou ze smluvních stran). 

XIII. KONTAKTNÍ OSOBY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách odpovědných za vzájemné 
odsouhlasení obsahu, rozsahu a požadované kvality díla a dalších podmínek: 

 

 jméno funkce kontakt 

za zhotovitele ve 
věcech technických: 

   

za objednatele ve 
věcech technických: 

   

za objednatele ve 
věcech BOZP a PO: 
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2. Změna určení zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož 
zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu prokazatelně sdělit druhé 
smluvní straně. 

3. Určením zástupce Objednatele není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění díla také 
dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ochrany životního prostředí a požární ochrany. 

XIV. DORUČOVÁNÍ 

1. Adresou pro doručování písemností je adresa uvedená ve smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy jako takovou písemně oznámí druhé smluvní straně. 

2. Projev vůle je vůči adresátovi řádně uplatněn i okamžikem, kdy adresát přijetí projevu vůle odmítne 
nebo jeho doručení jinak úmyslně znemožní, či kdy držitel poštovní licence projev vůle zaslaný na 
adresu sjednanou pro doručování adresátovi vrátí odesílateli z jakéhokoli důvodu jako 
nedoručenou. 

XV. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou a zaniká splněním. 

2. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu. 

3. Objednatel může tuto smlouvu ukončit výpovědí nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění 
nelze pokračovat, protože by došlo k podstatné změně závazku z této smlouvy ve smyslu § 222 zák. 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

4. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 
smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení, o němž druhá strana porušující smlouvu již při 
uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by 
toto porušení předvídala. Za podstatné porušení se považuje taktéž nesplnění povinnosti 
Zhotovitele předložit bankovní záruku, pokud byla tato povinnost Zhotovitele sjednána. 

5. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel na základě stížnosti poddodavatele 
dle čl. X odst. 3 této smlouvy nezjedná nápravu nebo řádně nevysvětlí Objednateli nedůvodnost 
požadavku poddodavatele. 

6. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud je Zhotovitel v likvidaci nebo vůči jeho majetku 
probíhá insolvenční řízení zahájené na návrh Zhotovitele nebo v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla 
zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů. 

7. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

8. V případě ukončení této smlouvy výpovědí podle odst. 3 tohoto článku činí výpovědní doba dva (2) 
měsíce, přičemž výpovědní doba počne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 
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9. V případě ukončení této smlouvy jiným způsobem, než splněním se smluvní strany zavazují 
vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní smluvní plnění, a to nejpozději do jednoho (1) 
měsíce od ukončení smlouvy. 

XVI. ZMĚNA SMLOUVY 

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky na základě 
dohody smluvních stran. 

2. Při požadavku na změnu smlouvy se navrhovatel zavazuje předložit druhé straně příslušný 
změnový požadavek. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění 
povinností podle této smlouvy přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za 
případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám. 

4. Pro účely této smlouvy: 

 názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti 
a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy, 

 v případě rozporu má přednost vyjádření čísly před slovy. 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že 
si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou 
subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto 
smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní 
strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 
tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

8. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami plněno 
již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto plnění se 
považuje za plnění dle této smlouvy. 

 



Výstavba sítě pomalých stanic pro elektromobily 

ve městě Brně – stavební příprava 

 Stránka 11 z 11 

9. Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Zásady bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, ochrany majetku 
a osob při uzavírání smluv ve smyslu občanského zákoníku (příloha č. 15 ISO_MPPP_TB_08_2015) 

        V Brně dne: V Brně dne: 

 

Za objednatele:                                                        Za zhotovitele: 

………………………….......… …………………………........… 

 Ing. Petr Fajmon, MBA    Dominik Kellner    

 generální ředitel      jednatel 

 a člen představenstva      

 

 


