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> Smlouva o dílo č. 1P/2016

na zhotovení projektové dokumentace stavby a projektové 
dokumentace vnitřního vybavení stavby 

"Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení“

Smluvní strany

1. Objednatel: Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083
zastoupen: Ing. Leošem Říhou, ředitelem školy 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Jaroslav Bajer 
Bankovní spojení: ČSOB Svitavy 

č.ú.: 273213853/0300
IČ: 15034569

2. Zhotovitel: Ing. Lubomír Bačovský
sídlo: Antonína Slavíčka 649/23, 568 02 Svitavy 
zastoupen: —
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna

č. ú.: 1281207319/0800 
IČ: 11106921 
DIČ: —
spisová značka rejstříkového soudu: —

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na 
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a 
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek I.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této smlouvy v rozsahu projektového záměru 
předmětné stavby pro objednatele zpracovat

a. dokumentaci pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu 
Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení v rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, v platném znění. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do
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katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně souhlasu 
stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotčených pozemků z katastru 
nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za zábory zemědělského a 
lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků 
pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutí dotčených 
orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných stanovisek a 
obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a 
jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí. 
Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané 
územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v žádosti o vydání 
územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě 
zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným 
rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o 
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Přístavba odborné učebny a 
modernizace strojního vybavení pro podání žádosti o vydání stavebního 
povolení v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění a prováděcích vyhlášek, zejména dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Součástí 
dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, výpisy dotčených 
pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, obstarání souhlasů, popř. 
stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání 
rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání 
závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a 
technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání žádosti o 
vydání stavebního povolení tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. Součástí projektové dokumentace je i rozpočet stavby dle 
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce vydaných k příslušné výzvě 
v rámci IROP. Objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat 
zhotoviteli vydané stavební povolení k porovnání věcných údajů uvedených v 
žádosti o vydání stavebního povolení s údaji uvedenými ve vydaném 
rozhodnutí. V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady 
a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci 
rozhodnutí o této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavební 
úřad.

c. zadávací dokumentaci -  dokumentaci pro provádění stavby na stavbu 
Přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení, která bude 
zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby (tedy stupeň projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) dle zákona 
upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů 
platných a účinných v době dokončení dokumentace. V době zveřejnění 
návrhu této smlouvy jsou relevantní úpravou §§ 44 -  46 a 47 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a vyhl. č. 230/2012 
Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, v platném znění. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy,
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nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků. Projektová dokumentace bude zpracována dle vyhl. č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

d. Projektovou dokumentací vnitřního vybavení stavby Přístavba odborné 
učebny a modernizace strojního vybavení podle požadavku objednatele 
v rozsahu zakreslení vnitřního vybavení do půdorysu projektované stavby 
v úrovni dokumentace pro stavební povolení vč. zpracování specifikace a 
soupisu dodávek projektovaného vybavení.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů a 
u vnitřního vybavení kód CPV, CZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude 
obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr dle vyhl. č. 230/2012 Sb. ve znění platném v době dokončení 
dokumentace. Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou 
uvedeny bez DPH, u všech položek bude stanovena sazba DPH a uvedena 
cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný s ohledem na druh a velikost 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce a projekt ZOV.

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou 
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení 
projektovaného díla. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupní 
jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny 
termíny dalších jednání.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace budou i podklady, které 
zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení.

3. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této 
smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. V závěru 
prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení Východočeského 
muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a 
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní osobou pro tyto účely je PhDr. Jan 
Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání 
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. 
Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uživatele s 
projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce, a 
to v šestí vyhotoveních stavební část a v šesti vyhotoveních vnitřní vybavení. 
Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve 
formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová 
část v AUTOCAD formát *.DWG a současně kompletní dokumentací ve formátu 
*.PDF. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
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výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 
230/2012 Sb., bude předán ve formátu XLS a tištěné podobě autorizované. Dále 
předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci -  dokumentaci pro provádění 
stavby a dokumentaci vnitřního vybavení v digitální formě v komprimovaném 
formátu *.ZIP, přičemž jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí 
přesáhnout datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se 
zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na 
zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková 
situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou 
řádně autorizována. Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

Článek II.
Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 
činí celkem:

235000,- Kč (Slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun českých) bez DPH (dále jen 
„smluvní cena“).

DPH č in í-----Kč (S lovy:-------- korun českých).

Cena včetně DPH činí 235000,- Kč (Slovy: dvěstětřicetpěttisíc korun 
českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí 20000 
Kč (Slovy: dvacettisíc korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí 
115000,- Kč (Slovy: stopatnácttisíc korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí 80000,- 
Kč (Slovy: osmdesáttisíc korun českých).

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí 20000,- 
Kč (Slovy: dvacettisíc korun českých).

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla 
popsaného v této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany ujednávají, 
že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto 
změnou sazby.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou 
v bodě 1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích 
protokolů v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
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Nedílnou součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přílohy č. 2 této 
smlouvy. Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury.

4. Faktura bude adresována:
Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy

5. Faktura bude splňovat náležitostí daňového dokladu v souladu s právními 
předpisy a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla smlouvy 
objednatele). Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, 
která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. 
Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V 
závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, 
splňující podmínky této smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli.

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Článek III.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. této smlouvy předat 
objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do 75 kalendářních dnů po 
podpisu této smlouvy.

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 120 kalendářních dnů po 
podpisu této smlouvy.

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) nejdéle do 60 dnů po nabytí právní 
moci stavebního povolení.

- předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) nejdéle do 120 kalendářních dnů po 
podpisu této smlouvy.

Článek IV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v 
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.
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2. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalšími 
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci 
provádění díla úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné 
dokončení díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné 
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré předpisy, pokud se 
vztahují k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem 
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním 
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyžádané 
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky, za nichž se má dílo realizovat.

6. Zhotovitel se bude při plnění předmětu díla dále řídit podmínkami vyplývajícími z 
finanční spoluúčasti evropských fondů uvedenými v příloze č. 3. Konkrétní 
specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové 
dokumentace v souladu sč l. I., bod 1. smlouvy bude, z hlediska uznatelných 
výdajů nedílnou součástí projednávaných bodů na 1. technické radě se 
zhotovitelem.

Článek V.
Průběžná kontrola

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených 
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu 
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci 
s ním konzultovat.

Článek VI.
Záruky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení 
prací uvedených v čl. I. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných 
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel 
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a 
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly 
kontrolovatelné, zejména vtom  směru, aby bylo možno posoudit uvažované 
zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude 
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo
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nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve 
smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené 
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu 
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této 
smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních 
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný 
předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po 
tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou 
způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což 
znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý 
jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této 
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 60 měsíců ode 
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními 
stranami.

5. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu 
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud 
se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu 
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných 
objednatelem během záruční doby.

7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud 
zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této 
smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat 
odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli 
výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným 
objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu 
objednatele.

9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může 
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné 
vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této 
smlouvy.

11. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i 
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou.

12. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Zajištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má 
objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, 
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše 
smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně 
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě 
projektové dokumentace vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv 
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezí soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 10% z ceny díla za 
zpracování dokumentace pro provedení stavby (v případě navýšení do 5% 
smluvní ceny díla stavby); ve výší 20% z ceny díla za zpracování dokumentace 
pro provedení stavby (v případě navýšení od 5% do 10% smluvní ceny díla 
stavby); ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení 
stavby (v případě navýšení větším než 10% smluvní ceny díla stavby).

Ustanovení tohoto článku se použije obdobně i pro případ navýšení ceny 
dodávek způsobeného vadou projektu vnitřního vybavení, kdy bude za základ 
kalkulace výše smluvní pokuty použita cena za zpracování projektové 
dokumentace vnitřního vybavení.

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí 
pochybení zadavatele v zadávacím řízení realizovaném na základě projektové 
dokumentace vypracované na základě této smlouvy v důsledku chyby této 
projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, příp. 
specifikace a soupisu dodávek, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli 
náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí v něm 
objednateli uložených. Dále je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto vznikla.

V případě, že zhotovitel nedodrží povinností stanovené v čl.l bod 1. této smlouvy 
a objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován 
v řízeních týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace 
vypracované v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného 
odejmutí poskytnuté dotace, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši této sankce.

3. V případě, že objednatel pří kontrole projektové dokumentace a oceněného 
soupisu stavebních prací s výkazem výměrem zjistí podstatné nedostatky 
spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové 
dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má 
objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to 
možné.
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4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla 
dle čl. III. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den 
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku 
II. této smlouvy. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní 
pokuty zápočtem proti ceně díla fakturované zhotovitelem. O tomto postupu 
objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení dle čl. 
Vlil. bodu 2. písm. a), b), c) nebo d) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku II. této 
smlouvy.

6. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle článku VI. bodu 5. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Není-li stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na 
účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel 
je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli.

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na 
náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti 
dané mu touto smlouvou.

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními 
úkony ze strany objednatele.

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je 
omezena částkou 50% ze smluvní ceny díla dle čl. II bod 1.

Článek Vlil.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:

a) přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části,

b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více 
než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel 
termín předání dokončeného díla uvedený v článku III. této smlouvy) 
stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva 
výslovně nestanoví jinak,

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně 
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou,
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d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není 
schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a 
dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo

e) je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo 
je v likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s 
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu 
objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli 
účtuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít 
finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel 
nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně 
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je situace, kdy se objednatel přes 
opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal 
a nevrátil v souladu s článkem II. a ostatními podmínkami této smlouvy. 
V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonem 
stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku II. 
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se 
zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po 
objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné 
škody a zaplacení smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen 
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

Článek IX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
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Článek X.
Předání a převzetí předmětu díla

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kterým je: Střední 
odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a jeho 
včasnost nese zhotovitel.

3. Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému 
plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě 
plnění.

4. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. 
O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí 
předmětu díla, který podepíší obě smluvní strany. Jestliže objednatel odmítnul 
předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět díla nebyl proveden 
řádně, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená 
důvody odmítnutí převzetí do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje 
předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se považuje za dokončené v okamžiku podpisu protokolu o předání a 
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení 
protokolu o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle článku I. 
této smlouvy.

Článek XI.
Změny, vícepráce

1. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli 
vyžádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, 
zhotovitel do 10 dnů po obdržení požadavku objednatele na změnu navrhne a 
předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat 
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyžadovat, i 
návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu 
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s 
provedením změn bude provedeno takto:
V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových 
skutečností, požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, 
bude požadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec 
plnění předmětu díla této smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla 
nebo termíny plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku 
k této smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními 
stranami.
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav 
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k 
dosažení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být 
zhotovitelem provedeny na základě požadavků směřujících k dosažení účelu 
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy, 
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení 
ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady 
nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové 
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé 
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu 
zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s 
pojistným plněním ve výši nejméně 0,25 mil. Kč. Tato pojistná smlouva tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek XIII.
Náhrada škody

Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli 
porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto 
smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.

Článek XIV.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použít dílo -  předmět této smlouvy -  pouze pro účely 
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace 
účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací 
a na zhotovitele souvisejících staveb a dodavatele vybavení, pro účely oprav, úprav 
a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, 
pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro 
účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, 
rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob.
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K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a příkladmo jsou 
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných 
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčních 
označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících 
v technických záležitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly, 
povinna prokazatelně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy 
k příslušné změně došlo. Oznámení však nepostačuje ve věci změny bankovního 
spojení smluvní strany.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č. 80240365-11, 
příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu, příloha č. 3 -  Povinnosti 
zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele služeb autorského dozoru 
vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

4. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, 
že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek.

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

6. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní druhou 
smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode

'měně.

Za objednatele: Za zhotovitele:
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

V112

Číslo pojistné smlouvy: 80240365-11

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Ing.Lubomír Bačovský, 1Č 11106921, Antonína Slavíčka 23, 568 02 Svitavy 2, ČESKÁ 
REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 80240365-11.

Pojištění odpovědnosti
Oprávněnou osobou z tohoto pojištěni je pojistník.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. 
Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 
VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 10%, nejméně 5 000,- Kč, nejvýše 50 000,- Kč

Pojistná doba
Pojištění se sjednává na dobu od 12. 7. 2015 do 11. 7. 2016.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 12. 7. 2015 Dmi CaehalovA -
výhradní polllťavael agent »«tupující Českou pojišťovnu a.s. 

na základě plné moci, reglstrair.^lslo u ČNB 00490SVPA 
Česká pojišťovna a.s., Pur^ňovaaÁ§" *

TteL: 777 621
D ■ •------email) daiw.cylu>tayagii;eslapoilttovna.rz
Podpis a razítko žastupce pojíst ovny

T

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním 
kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: 
http://en.céskapojistovna.cz/contacts.
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Příloha č.2 k SOD č. 1P/2016

Název stavby/projektu: Přístavba odborné učebny a modernizace strojního 
vybavení

Stupeň projektové dokumentace: ZDS + DSP

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Lubomír Bačovský

Náležitost Ano/Ne Odkaz na náležitost v 
PD

(Část/strana)

název stavby/projektu je ve všech částech 
dokumentace v souladu se SOD

rozsah dokumentace odpovídá stupni PD

dokumentace obsahuje záborový elaborát

paré č. 1 obsahuje dokladovou část s originály dokladů

dokumentace je podepsána odpovědným projektantem 
a opatřena autorizačním razítkem

digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v 
DWG a 1 x CD v PDF

textová část ve formátu Microsoft Word

tabulky ve formátu Microsoft Excel nebo Microsoft Word

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (ORF) a 
ve formátu Microsoft Excel

počet paré odpovídá SOD

k dokumentaci je přiložen návrh žádosti stavebníka o 
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů

paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení 
obsahuje statické výpočty

součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků 
pozemků k záborům

součástí dokladové části je zápis z projednání 
dokumentace v závěru prací s objednatelem, popř. 
výstupní protokol dokumentačního výboru v případě 
dopravních staveb

stanovisko budoucího uživatele (ředitele PO)

v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky 
objednatele, závěry výstupního protokolu 
dokumentačního výboru a ředitele PO

u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV, 
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO

projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a projekt ZOV



oceněný výkaz výměr je uveden bez DPH, u všech 
položek je stanovena sazba DPH a uvedena cena 
včetně DPH

rozsah dokumentace pro podání žádosti o vydání 
stavebního povolení odpovídá příloze č. 1 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentací staveb

dokumentace pro zadání stavby je zpracována do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 44 -  47 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Datum:

Jméno zodpovědného projektanta Ing. Lubomír Bačovský 

Podpis zodpovědného projektanta:

Obsah a rozsah dokumentace stavby



Příloha č. 3 ke Smlouvě č. 1P/2016

Povinnosti zhotovitele projektové dokumentace a poskytovatele služeb 
autorského dozoru vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů 

na přípravě a realizaci projektů v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených v platné 
verzi výzvy konkrétního operačního programu. Aktuální dokumenty jsou uvedeny 
na internetové adrese: www.dotaceEU.cz/irop

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty související s dílem 
(Smlouvy o dílo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových 
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními 
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání 
pravomocného kolaudačního rozhodnutí (kolaudačního souhlasu), nebo 
finančního vypořádání projektu, nejméně však do 31. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů:
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat informace, že se jedná o 

projekt související s konkrétním operačním programem, a dále musí 
obsahovat přesný název projektu a registrační číslo projektu. Faktura musí 
obsahovat účel fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých 
způsobilých a nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k 
dispozici na výše uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně 
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu, 
podat informace a umožnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem 
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo 
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě 
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný 
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem 
financí ČR, Centrem pro regionální rozvoj
České republiky, Ministerstvem pro místní rozvoj, jakož i dalšími orgány 
oprávněnými k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u 
projektu nezávislý vnější audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu 
spolupůsobit.

http://www.dotaceEU.cz/irop


h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv 
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené 
objednatelem.

i) V rámci povinné publicity, ve fázi realizace projektu (musí být umístěn u 
hranice staveniště billboard (v případě liniových dopravních staveb na začátku 
a na konci modernizovaného úseku silnice) velikosti aktivní plochy 5,1 x 2,4 m 
s informačním textem dle pokynů objednavatele a dále musí být v závěru 
realizace umístěna v místě projektu stálá pamětní deska velikosti aktivní 
plochy minimálně 300 x 400 mm vyrobena z trvanlivého materiálu 
s informačním textem dle pokynů objednatele. Zhotovitel tento požadavek 
zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)2)

4. Zhotovitel je povinen dodržet pravidla pro publicitu konkrétního operačního 
programu a MMR ČR dle aktuálně platných pravidel pro publicitu.

5. Na všech výkresech -  legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude 
uveden správný, úplný a stejný název projektu (včetně rozlišení velkých a malých 
písmen, pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s 
názvem, pod kterým bude projekt předkládán jako žádost o spolufinancování.

6. V rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
nesmí být uvedeny žádné položky označeny jako „rezerva“, „provozní vlivy“ nebo 
„provoz investora“. Dále v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr nesmí být uvedeny položky na výkon autorského dozoru či 
technického dozoru investora. V rozpočtu a soupisu musí být položka na zajištění 
koordinátora BOZP. Uznatelné jsou pouze jasně definované položky rozpočtu 
přímo související s realizací projektu.

7. Zařízení staveniště bude u relevantních stavebních či inženýrských objektů v 
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
uvedeno procentem i konkrétní částkou.

8. V rámci operačních programů spolufinancovaných z evropských fondů lze 
podpořit projekty novostaveb a projekty spočívající v rekonstrukci a modernizaci 
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí být 
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

9. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem 
projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj.

10. Pokud je rámci projektu a stavby uvažováno s využitím vybouraného, 
demontovaného, vytěženého (např. odfrézovaného) materiálu -  tzv. výzisky, pak 
v rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí 
být uvedeno jeho množství včetně měrné jednotky (resp. ceny) a způsob využití 
(např. zpětné zásypy, zpevnění podloží, sanace vozovky). Množství tohoto 
materiálu musí být vyspecifikováno. Využití recyklátu je důležitým
environmentálním kritériem projektu, jehož splnění na konci realizace projektu 
musí příjemce dotace řídícímu orgánu poskytovatele dotace prokázat.


