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Číslo smlouvy objednatele: D/2305/2021/PŘ 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“)  

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 

Objednatel Zlínský kraj 
Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 21, 761 90 
Zástupce: Ing. Radim Holiš, hejtman 
Osoby oprávněné jednat   

a) ve věcech smluvních: Ing. Radim Holiš, hejtman 
b) ve věcech technických: xxxxx – vedoucí odboru investic 

 xxxxx – vedoucí oddělení přípravy a realizace 
investičních akcí 

IČO: 70891320 
DIČ: CZ70891320 
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 1827552/0800 
Telefon: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: Scsbwku 

 
Zhotovitel HLAVA-STAVBY s.r.o. 
Sídlo: Hlinsko pod Hostýnem 74, 768 41 Bystřice pod 

Hostýnem 
Statutární orgán: Petr Hlava, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

47775 
Osoby oprávněné jednat  

a) ve věcech smluvních: xxxxx, jednatel 
b) ve věcech technických: xxxxx 

IČO: 26950421 
DIČ: 
Plátce DPH: 

CZ26950421 
Ano 

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu1: 35-4227440287/0100 
Telefon: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: pvead7k 

                                                      
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 

mailto:pavel.dohnal@kr-zlinsky.cz
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1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 
závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

1.2. Zhotovitel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil 
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních 
této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

1.3. Identifikační údaje akce 

Název akce  Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení 
Bystřice pod Hostýnem 

Místo stavby  budova č. p. 791, na pozemku parc. č. st. 847 v katastrálním 
území Bystřice pod Hostýnem, garáž na pozemku parc. č. st. 
3348, katastrálním území Bystřice pod Hostýnem, pozemek 
parc. č. 861/7 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem 
a pozemek parc. č. 861/1 v katastrálním území Bystřice pod 
Hostýnem (pouze realizace nové vodovodní přípojky). 

Stavební povolení/ohlášení Bude doplněno po vydání. 
Investor (objednatel)  Zlínský kraj, odbor investic, xxxxx,  vedoucí odboru investic  
Projektová dokumentace  projektová dokumentace pro vydání společného povolení 

(rozdělená do dvou etap) v rozsahu a obsahu ve znění 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, přílohy č. 8. a 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaná 
společností FAKO spol. s r.o.; Kotojedská 2588, 76701  
Kroměříž; IČO: 18188711; datace: 01/2021 

 Projektant (GP) 
Autorský dozor 

FAKO spol. s r.o.; Kotojedská 2588, 76701  Kroměříž; IČO: 
18188711; xxxxx, Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, 
ČKAIT - 1301935  

Technický dozor stavebníka xxxxx 
Koordinátor BOZP objednatele xxxxx 
Generální dodavatel stavby HLAVA-STAVBY s.r.o. 
Realizační tým xxxxx 
Stavbyvedoucí zhotovitele (člen 

realizačního týmu, výkon funkce stavbyvedoucího 
nemůže být plněn prostřednictvím poddodavatele. 
Osoba stavbyvedoucího musí být zaměstnancem 

zhotovitele nebo osobou v obdobném postavení) 

xxxxx 

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo: 

 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“ 

(dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje řádně (tj. bez vad a nedodělků) zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj 
dohodnutou cenu. 
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Předmět této smlouvy (resp. etapa č. 1) bude realizován v rámci projektu „Sociální služby Uherské 
Hradiště, p.o. – Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem“, spolufinancovaného z programu 
013 310 poskytovatele dotace - Ministerstva práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova 
materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022“. 

2.2. Dílem se rozumí: 

2.2.1.  kompletní zhotovení stavby specifikované zejména: 
2.2.1.1 investičním záměrem akce č. 1740/100/02/21 ve znění jeho dodatků, 
2.2.1.2 projektovou dokumentací pro výběr dodavatele stavby v rozsahu projektu pro 

provedení stavby, zpracovanou FAKO spol. s r. o.; Kotojedská 2588, 76701  
Kroměříž; IČO 18188711; datace: 01/2021, 

2.2.1.3 zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, které se týkaly a předcházely uzavření této 
smlouvy (dále jen „zadávací podmínky“),  

2.2.1.4 podanou nabídkou na práce, jež jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
2.2.1.5 rozhodnutím, společné povolení -  bude doplněno po vydání, 
2.2.1.6 touto smlouvou o dílo, 
2.2.1.7 podmínkami dotačního programu 013 310 poskytovatele dotace - Ministerstva 

práce a sociálních věcí „Rozvoj a obnova materiálně technické základny 
sociálních služeb 2016 – 2022“. 

2.2.2.  dokumentace skutečného provedení stavby 
2.2.3.  geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 

2.3. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti 
a nebude na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH). 

2.4. Stavba je členěna na následující stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory: 
2.4.1. Stavební objekty:  

SO 01 HLAVNÍ BUDOVA (je součástí I. etapy)  
SO 02 DVORNÍ BUDOVA A GARÁŽ (je součástí II. etapy) 
SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY (je součástí I. a II. etapy) 

2.4.2. Inženýrské objekty: 
IO 101 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA (je součástí I. etapy) 

2.4.3. Provozní soubory: 
PS 101 INTERIÉR (je součástí I. a II. etapy, dodávka není součástí této smlouvy o dílo).   

2.5. Stavba je také členěna na etapy:  

První etapa – SO01, SO03, IO101 a PS 101 (dodávka interiéru není součástí této smlouvy o dílo)   

Druhá etapa – SO02, SO03 a PS 101 (dodávka interiéru není součástí této smlouvy o dílo).   

2.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě  
a s parametry stanovenými příslušnou/ým: projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
investičním záměrem, nabídkou, a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla objednatel předpokládá,  
že zhotovitel ověří a provede kontrolu všech vstupních údajů a podkladů předložených 
objednatelem, a to v rozsahu, který po něm lze spravedlivě s ohledem na jeho odbornost požadovat, 
a na zjištěné nedostatky neprodleně objednatele upozorní. Odpovědnost za předané podklady nese 
objednatel. 

2.7. Kompletním zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
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souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné.  

2.8. Zhotovení díla zahrnuje i: 
2.8.1. geodetické zaměření staveniště před zahájením stavby a vytýčení základních výškových 

a směrových bodů stavby, případně jejích jednotlivých objektů, vytýčení tras technické 
infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a přijetí takových opatření, 
aby nedošlo k jejich poškození, zpracování výškopisu a polohopisu, 

2.8.2. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
a účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení, 

2.8.3. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla, 
2.8.4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch, 
2.8.5. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho 

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla, 
2.8.6. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla, 
2.8.7. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla, koordinace osazení koncových prvků (zásuvek, světel, vypínačů, 
kamer, umyvadel, WC, baterií, výlevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod., 

2.8.8. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla, 

2.8.9. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována 
na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené 
části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke 
zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku 
musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace, 

2.8.10. systém generálního klíče a předání všech řádně označených klíčů a vstupních karet (čipů) 
od výplní otvorů, 

2.8.11. provést demolici a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem demolovaný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy, 

2.8.12. demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní 
činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel 
povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady 
o plnění těchto povinností, 

2.8.13. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
v platném znění a dalších prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu  
a doložení dokladů o likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla, 

2.8.14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
2.8.15. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla, 
2.8.16. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a n. zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“) a zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní 
prohlídce, 
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2.8.17. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací 
a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení 
komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací 
a touto smlouvou, 

2.8.18. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby, 

2.8.19. dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření skutečného provedení 
díla, 

2.8.20. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby 
před dokončením nebo zkušebního provozu, 

2.8.21. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby, 

2.8.22. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném 
balení a na vhodném místě, 

2.8.23. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně vystavení 
dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle 
příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení  
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů; 
veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli, 

2.8.24. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené 
dokumenty budou zpracovány v českém jazyce, 

2.8.25. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora, 

2.8.26. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní 
pojištění dle čl. 12 této smlouvy. 

2.9. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této 
smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako 
odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě 
této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze 
v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze podle poskytnuté 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel, má zájem na realizaci veřejné 
zakázky realizované prostřednictvím této smlouvy o dílo v souladu se zásadami společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 262/2006 Sb.“), 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky (plnění předmětu této smlouvy) podílejí a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci realizace plnění předmětu smlouvy prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

2.11. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 2.10 této 
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících montážní činnosti, přičemž zhotovitel je povinen 
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tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost  
k jejímu provedení.  

2.12. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným 
vymezením díla  ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikacích  
a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací. 

2.13. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci,  
a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů  
a technologií musí být písemný. Toto právo náleží objednateli pouze do doby, než byl původně 
navržený a sjednaný materiál či technologie zhotovitelem pro realizaci díla dle této smlouvy pořízen. 

2.14. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 1x na CD/DVD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., 
DGN., DOC., EXE.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a ustanovení bodu 1 přílohy č. 14 k této 
vyhlášce.  

2.14.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla.  

2.14.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
včetně razítka zhotovitele. 

2.14.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a  technickým dozorem 
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko.  

2.14.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno 
označení „beze změn“.  

2.14.5. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě).  

2.14.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla. 

2.15. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro případný zápis stavby 
do katastru nemovitostí ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD/DVD. 
Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů  
a vzájemné uspořádání všech částí stavby. 

2.16. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb poddodavatele. 
2.16.1. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 

jinými subjekty pro zhotovitele. 
2.16.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelích, kteří 

budou zapojeni do realizace díla, a to předložením identifikačních údajů takových 
poddodavatelů.  

2.16.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v poddodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, 
u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci [která předcházela a týkala se uzavření této 
smlouvy (dále jen „zadávací dokumentace“,)] vyhradil, že nesmí být prováděny 
poddodavatelsky (např. výkon funkce stavbyvedoucího), je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 15.11 
této smlouvy. 
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2.16.4. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny poddodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení [předcházejícím a týkajícím se uzavření 
této smlouvy (dále jen „zadávací řízení“)] kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu 
oznámit na nejbližším kontrolním dnu (dále jen „KD“) objednateli s uvedením důvodu změny 
a s prokázáním splnění příslušné části kvalifikace tímto novým poddodavatelem. Důvod 
změny bude zaznamenán v zápise z KD a doklady předložené k prokázání splnění příslušné 
části kvalifikace budou tvořit přílohu tohoto zápisu.  

2.16.5. Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se změnou 
v poddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. Tyto příčiny 
budou uvedeny v zápise z KD. Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně 
v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této 
smlouvě. 

2.16.6.  Je-li potřeba změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně poddodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna v poddodavatelském 
systému zhotovitele možná.  Objednatel nesmí bezdůvodně bránit změně 
v poddodavatelském systému zhotovitele, jsou-li splněny podmínky uvedené v této 
smlouvě. 

3. ZMĚNA SMLOUVY 
3.1. Forma změny smlouvy 

3.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

3.1.2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3.1.3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků ke smlouvě. 

3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy  
a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 134/2016 Sb.“)  

3.3. Vyhrazené změny závazku 
Objednatel si vyhrazuje následující změny závazku z této smlouvy, včetně vyhrazených změn 
uvedených v čl. 22 této smlouvy: 

3.3.1. Změna ceny plnění 
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje 
cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je rovněž 
možné měnit v případech uvedených v odst. 5.6 této smlouvy. 

3.3.2. Změna termínu plnění 
Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí 
díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

a) změna povahy či rozsahu díla 
b) zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli,  

            Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám 
c) vyšší moc 
d) výskyt klimatických jevů dlouhodobě se vymykajících obvyklým průměrným hodnotám 
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e) výskyt nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných 
technologických postupů v rámci realizace díla. 

3.3.2.1 Každé prodloužení doby dokončení díla musí být zohledněno v časovém 
harmonogramu. 

3.3.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu 
ceny díla, a to zejména z důvodů: 
3.3.3.1 neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly 

obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla 
(méněpráce), 

3.3.3.2 provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek 
a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla 
(vícepráce), 

3.3.3.3 požadavků správců technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu 

technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností správců 
technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení apod. 
než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření 
při povolování stavby, 

3.3.3.4 zlepšení ekonomie provozu budovy (snížení energetických nákladů na provoz 
budovy, menší četnost kontrol, menší četnost revizí, rychlejší detekce problému 
chodu budovy, snížení nákladů na spotřebu energií apod.) změny právních 
předpisů, technických norem, nařízení vlády, majících dopad na předmět díla, 

3.3.3.5 zjištění jiného stavu stávajících konstrukcí budovy než je uvažováno v projektové 
dokumentaci, 

3.3.3.6 zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí než je navrženo 
v projektové dokumentaci, 

3.3.3.7 zjištění jiných základových podmínek než je uvažováno v projektové 
dokumentaci,  

3.3.3.8 vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace 
v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, 

3.3.3.9 dodatečných požadavků zástupců dotčených orgánů při kolaudaci stavby, 
3.3.3.10 existence skrytých objektů a konstrukcí, které projektová dokumentace 

nepředpokládala, 
3.3.3.11 změny vyplývající ze samostatné dodávky strojů a zařízení 

3.3.4. Změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 
Objednatel je oprávněn změnit (nahradit) zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy za 
podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., a to v případě, že smlouva bude ukončena: 
3.3.4.1 předčasně dohodou smluvních stran z důvodu porušení povinností či nemožnosti 

plnění povinností na straně zhotovitele 
3.3.4.2 výpovědí zhotovitele nebo objednatele z důvodu porušení povinností či 

nemožnosti plnění povinností na straně zhotovitele 
3.3.4.3 odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.4 z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění 
3.3.4.5 zánikem právnické osoby bez právního nástupce 
3.3.4.6 v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti 

nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu 
3.3.4.7 v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 zákona č. 134/2016 Sb. 
3.3.4.8 v případě prohlášení insolvence na Zhotovitele, vstupu Zhotovitele do likvidace, 

vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného 
právního předpisu na Zhotovitele nebo nastane-li Zhotovitele obdobná situace 
podle právního řádu země jeho sídla, 
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3.3.4.9 v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace dle  
ust. § 83 zákona č. 134/2016 Sb., nezvolil-li zhotovitel bez zbytečného odkladu 
postup dle odst.  2.16.4 smlouvy. 

3.3.4.10 Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 3.3.4. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým dodavatelem za 
podmínek uvedených níže v odst. 3.3.5 a 3.3.6. smlouvy a za předpokladu, že 
s touto změnou bude nový dodavatel souhlasit a vstoupí do práv a povinností 
plynoucích ze smlouvy s původním dodavatelem. V případě změny dodavatele 
může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu s nabídkou nového 
dodavatele a údajů vztahujících se k osobě dodavatele (např. kontaktní osoby, 
kontaktní údaje, dále jen „povolené změny smlouvy“) 

3.3.5. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů 
V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 
82 zákona č. 134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími 
dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy 
o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, může Objednatel uzavřít smlouvu 
s druhým účastníkem v pořadí dle hodnocení nabídek. 

3.3.6. Změna dodavatele v ostatních případech 
V případě ukončení smlouvy dle odstavců 3.3.4.1. až 3.3.4.6 a odst. 3.3.4.8. této smlouvy 
je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka v pořadí dle hodnocení 
nabídek v tomto zadávacím řízení. Objednatel není povinen provádět nové hodnocení 
nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek v původním zadávacím řízení. Objednatel 
však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení 
s ohledem na § 39 zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda u tohoto účastníka nejsou 
naplněny důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., 
(dále jen „důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud 
jsou naplněny důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým účastníkem 
v pořadí v původním zadávacím řízení, může Objednatel oslovit dodavatele, který se umístil 
jako další v pořadí. Každý z takto vyzvaných účastníků je povinen splnit další podmínky 
uzavření smlouvy dle zadávací dokumentace. Smlouva musí odpovídat původní smlouvě 
předložené v nabídce nově vstupujícího dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím 
řízení, která bude zohledňovat pouze změny, které se přímo váží na změnu dodavatele 
a k rozsahu již provedených prací (např. úprava ceny, výše objednatelem požadovaných 
záruk apod. dle poměru již provedených prací). V případě, že původní účastník (zhotovitel) 
již předmět veřejné zakázky zčásti splnil a ukončení smlouvy nemá dopad na tuto část 
poskytnutého plnění, lze s druhým účastníkem v pořadí uzavřít smlouvu jen na zbylou část 
předmětu plnění veřejné zakázky, pokud je tato část oddělitelná a z nabídky tohoto 
účastníka lze stanovit její poměrnou cenu. O rozsahu rozpracovaných a nedokončených 
částí plnění, na které má dopad ukončení smlouvy a případná změna dodavatele, bude 
vyhotoven protokol s určením podílu dodaných materiálů a poskytnutých prací na takto 
nedokončených částech plnění dle položkového rozpočtu. Sporné položky lze určit 
znaleckým posudkem. 

3.4. Postup podle odst. 3.3.2 až 3.3.6. je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se jej 
právně domáhat. 

3.5. Původní zhotovitel díla je v případě, že nastane změna dodavatele za podmínek odst. 3.3.4., 
povinen poskytnout objednateli a novému zhotoviteli nezbytnou součinnost při předávání již 
provedeného plnění. 

3.6. Každá změna díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle této smlouvy. 
3.7. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla 

přistoupit, a to bez změny termínu dokončení díla, pokud rozsah změny díla respektuje limity 
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stanovené zejména v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak 
nebo nejde-li o vyhrazené změny uvedené v odst. 3.3. této smlouvy. 

3.8. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla 
dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí 
s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání. Toto ujednání se 
nevztahuje na vyhrazené změny, uvedené v odst. 3.3 této smlouvy. 

3.9. Změnový list: 
3.9.1. Před vlastním provedením změny oproti projektové dokumentaci musí být každá změna 

technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým 
dozorem stavebníka a autorského dozoru (dále jen „AD“). 

3.9.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle odst. 7.1.6. Za 
úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla odpovídá zhotovitel. 

3.9.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě 
orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem. 

3.10. Ocenění víceprací a méněprací 
3.10.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím 

položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy). 
3.10.2. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, 

musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro 
období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou 
soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění 
soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem. 

3.10.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 
zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS 
platného v době realizace víceprací. 

3.10.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální 
kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet 
individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií apod. 

3.10.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění. 

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 
4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání 
a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany 
zhotovitele předložit originál bankovní záruky dle odst. 6.11.1 a originál dokladu o pojištění dle odst. 
12.3 a 12.4 této smlouvy, a to včetně termínu, kdy zhotovitel tyto dokumenty o bankovní záruce 
a pojištění předložil. 

4.2. K protokolárnímu převzetí a předání staveniště dojde na základě výzvy k převzetí staveniště ze 
strany objednatele, a to nejpozději do 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli  
k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických. Lhůta  
k doručení výzvy ze strany objednatele je stanovena na maximálně 30 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. V případě, že objednatel ve lhůtě do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy výzvu 
k předání a převzetí staveniště nedoručí, berou obě smluvní strany na vědomí, že jsou povinny si 
protokolárně předat a převzít staveniště nejpozději do 40 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Den 



 
  

Strana  11 

protokolárního předání a převzetí staveniště dle tohoto odstavce je současně posledním dnem lhůty 
k předložení dokumentů bankovní záruky dle odst. 6.11.1 a doklady o uzavřeném pojištění dle odst. 
12.3 a odst. 12.4 této smlouvy. 

4.3. Dílčí termíny: 

4.3.1. Předpokládaný termín zahájení stavby: říjen 2021 
4.3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 300 kalendářních 

dnů od předání staveniště (nejpozději však do 31. října 2022)   

4.4. Harmonogram stavby: 
4.4.1. zhotovitel zpracuje a předá objednateli Harmonogram stavby, 
4.4.2. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) 

a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště, 
4.4.3. harmonogram bude členěn dle SO a IO a jednotlivé etapy; v případě požadavku 

objednatele bude harmonogram dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením 

termínů montáží a zkoušek, popř. bude dále rozpracován do větších podrobností a bude 
zahrnovat i související technické a provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, 
provozní vybavení uživatele apod.),  

4.4.4. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro 
zhotovitele závazný, 

4.4.5. termín dokončení a předání díla ve smyslu počtu kalendářních dnů dle odst. 4.3 této smlouvy 
a dle schváleného harmonogramu stavby před uzavřením této smlouvy je pro zhotovitele 
závazný a lze ho měnit jen dodatkem ke smlouvě 

4.4.6. platební kalendář bude členěn na kalendářní měsíce, stavební a inženýrské objekty. 
4.5. Místem plnění je pozemek parc. č. st. 847, jehož součástí je stavba s č.p.791, v katastrálním území 

Bystřice pod Hostýnem; pozemek parc. č. 861/7 v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem; 
pozemek parc. č. st. 3348, jehož součástí je stavba bez čísla popisného nebo evidenčního,  
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem a pozemek parc. č. 861/1  
v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem. 

5. CENA DÍLA 
5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 

ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, 
a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

12 995 112,20 Kč (bez DPH) 

 

1 949 266,83 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 

…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 %  

 

14 944 379, 03 Kč (včetně DPH) 

(slovy: čtrnáct milionů devět set čtyřicet čtyři tisíc tři sta sedmdesát devět korun českých tři 
haléře) 
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5.3. Rozpis ceny díla dle odst. 5.2 této smlouvy, finančního podílu připadajícího na jednotlivé etapy: 

5.3.1. První etapa – SO01, SO03, IO101: 
 

9 647 435,27 Kč (bez DPH) 
 

1 447 115,29 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 
…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 

 
11 094 550,56 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jedenáct milionů devadesát čtyři tisíc pět set padesát korun českých) padesát šest 
haléřů) 

           
 
 
5.3.2. Druhá etapa – SO02, SO03: 

 
3 347 676,93 Kč (bez DPH) 

 
502 151,54 Kč DPH ve snížené sazbě 15 % 

…………………,.. Kč DPH v základní sazbě 21 % 
 

3 849 828,47 Kč (včetně DPH) 
(slovy: tři miliony osm set čtyřicet devět tisíc osm set dvacet osm korun českých) čtyřicet 
sedm haléřů) 

           
5.4. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 

nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 
přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě.  

5.4.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, resp. 
uplatnění smluvních pokut.  

5.4.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 

5.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel.. 

5.6. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 

 před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění, 

 v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci, požadované 
objednatelem. 

5.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
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smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky 
a služby. 

5.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto 
jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
6.2. Objednatel je oprávněn v rámci poskytnutí součinnosti ze strany zhotovitele požadovat před 

uzavřením smlouvy platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty, 
inženýrské objekty a jednotlivé etapy. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 
na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu 
zhotovitele (příloha č. 1) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí faktury bude rovněž 
fotodokumentace provedených prací. Fakturace bude prováděna zvlášť, dle jednotlivých etap.  

6.3.1. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
6.4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

6.5. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v přesunu finančních prostředků 
v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu předloženého zástupcům 
objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního kalendáře není důvodem 
zpracování dodatku ke smlouvě. V ostatních případech může zhotovitel požádat o změnu 
platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku ke smlouvě. 

6.6. Na originále každé faktury, která se týká etapy č. 1, je zhotovitel povinen uvést tento text: „Výdaje 
plynoucí z této faktury jsou vynaloženy v rámci projektu Sociální služby Uherské Hradiště,  
p.o. - Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem, č. projektu 013D313007702 
spolufinancovaného v rámci výzvy č. 3 z programu 013 310 Ministerstva práce a sociálních 
věcí (Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 – 2022)“. 

6.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly: 
6.7.1. Přílohou faktury musí být písemně odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským 
dozorem (dále jen „AD“) a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o předání 
a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. Faktury budou před jejich úhradou 
písemně odsouhlaseny TDS. 

6.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli prostřednictvím TDS a AD, a to 
nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném 
fakturačním měsíci. 

6.7.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 5 kalendářních dnů od jejich předložení. 
Neučiní-li tak TDS ve stanovené lhůtě, provede kontrolu sám objednatel (osoba oprávněná 
jednat ve věcech technických) do 4 kalendářních dnů od doručení oznámení zhotovitele 
o nečinnosti TDS. 
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6.7.3.1 Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly.  

6.7.3.2 V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.7.3.3 Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 
kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.7.3.4 Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 
17 této smlouvy. 

6.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu 
je faktura neúplná. 

6.9. Fakturace: 
6.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 

zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem k přepracování a tato 
opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a provedené práce budou 
vypořádány až v následné faktuře. 

6.9.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
Smluvní strany se shodly, že v případě nejasností ve věci data doručení faktury, byla faktura 
doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání.  

6.9.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na smluvní úrok z prodlení dle čl. 15 této smlouvy. 

6.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 
poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  

6.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány v konečné 
faktuře. 

6.10. Smluvní strany se dohodly na pozastávce (zádržném) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této 
smlouvy. Objednatel uhradí faktury až do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. 
Pozastávka (zádržné) bude uvolněna takto: 

6.10.1. 5 % ze smluvní  ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, 
které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

6.11. Bankovní záruky: 
6.11.1. Objednatel požaduje a zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy o dílo, nejpozději však ke dni protokolárního převzetí staveniště (viz odst. 4.2 této 
smlouvy) předložit bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku originál 
záruční listiny vystavený bankovním ústavem se sídlem nebo pobočkou v ČR - ve výši 
min. 800.000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, 
které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 
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provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností zhotovitele v průběhu provádění 
díla. Bankovní záruka musí být účinná do termínu dokončení (předání a převzetí) díla a bude 
zhotoviteli vrácena (uvolněna) po podpisu protokolu o převzetí dle odst. 11.4.3. oběma 
smluvními stranami a současně po předložení bankovní záruky za splnění povinností 
zhotovitelem ze záruky za jakost. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, 
vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody 
požadovaného čerpání. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve 
sjednané lhůtě nepředloží, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy a objednatel 
má právo od této smlouvy o dílo odstoupit. 

6.11.2. K zajištění splnění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
zhotovitel předá objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 a n. občanského zákoníku 
ve výši 800.000,- Kč platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí 
vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností 
zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli 
v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení, o čemž bude 
učiněn zápis v protokole o převzetí včetně uvedení data předložení této záruky. Pokud 
zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo 
není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být 
neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele bez toho, aby 
banka zkoumala důvody požadovaného čerpání. 

6.12. Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.12.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy, 
6.12.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
6.12.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
6.12.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
6.12.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
6.12.6. nebude nespolehlivým plátcem, 
6.12.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
6.12.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
plnění příslušnému správci daně, 

6.12.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané 
hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.13. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odst.  6.12. této smlouvy. 

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
7.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 

povinen převzít ke dni nabytí účinnosti této smlouvy o dílo: 
7.1.1. investiční záměr č. 1740/100/02/21 včetně jeho případných dodatků, 
7.1.2. projektovou dokumentaci pro povolení stavby – společné povolení, která byla zpracována 

v rozsahu pro výběr dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provádění stavby 2 x 
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tištěná forma, 1 x digitální forma ve formátu zpracovávaných programů dwg., dgn., doc., 
exe., zpracovanou společností FAKO spol. s r. o.; Kotojedská 2588, 76701 Kroměříž;  
IČO: 18188711; datace: 01/2021 

7.1.3. kopii pravomocného stavebního povolení a štítek stavby „stavba povolena“, 
7.1.4. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního rozhodnutí 

a stavebního řízení v digitální formě na CD/DVD, 
7.1.5. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění, 
7.1.6. vzor změnového listu, 
7.1.7. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby. 
7.1.8. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat: 
7.1.9. staveniště ke dni zahájení provádění díla, 
7.1.10. projektovou dokumentaci interiéru, zpracovanou společností FAKO spol. s r. o.; Kotojedská 

2588, 76701 Kroměříž; IČO 18188711; datace: 01/2021, nejpozději do 4 týdnů po nabytí 
účinnosti této smlouvy. 

7.2. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad 
a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací. 

8. STAVENIŠTĚ 
8.1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 

dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením. Objednatel předá staveniště 
zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O jeho předání 
a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, jehož součástí musí být 
i záznam o termínu předání bankovní záruky dle odst. 6.11.1 smlouvy (též viz odst. 4.2.této 
smlouvy). Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

8.2. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 
užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména 
pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).  

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. 
Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto 
smlouvou a platnými právními předpisy Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely 
související s realizací díla. 

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných 
pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém 
území, zejména pak se zavazuje: 

8.4.1.  zřídit a následně pak odstranit zařízení staveniště včetně napojení na technickou 
infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů 

8.4.2.  zajistit důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby 

8.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení realizace 
umístit štítek v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a informační tabuli: 
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8.5.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcího 
předpisu, obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru stavebníka  
a koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na své 
náklady. 

8.5.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění nebo výměnu 
tabule. 

8.5.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním 
a dobrém (čitelném) stavu. 

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla: 

8.6.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také: 
8.6.1.1 stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před 

poškozením a zničením, 
8.6.1.2 vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění, 
8.6.1.3 veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu, 
8.6.1.4 stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny, 
8.6.1.5 optické kabely, jsou-li v budově umístěny, 

8.6.2.  vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně staveništních 
rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel 
uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády  
č. 591/2006 Sb.). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související 
s realizací díla. Staveniště musí být oploceno. 

8.6.3. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem, elektrickou přípojkou 
a sociálním zařízením: 
8.6.3.1 prostory pro pořádání KD 
8.6.3.2 kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP 

8.6.4. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

8.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou projektovou 
dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něj, 
přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen denně 
odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a nebezpečí.  

8.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. 

8.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vč. jeho platných 
prováděcích předpisů. 

8.11.  Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné 
z částí staveniště nad rámec pracovních činností. 

8.12.  Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději  
v den předání a převzetí staveniště. 

8.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli. 
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8.14.  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 pracovních dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 
9.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 

autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. Pokud v průběhu stavby 
dojde ke změně této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele písemně upozornit. 

9.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP. 
9.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn sám 

ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon  
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, 
vykonávat na stavbě funkci TDS. 

9.4. Zhotovitel dále prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že není oprávněn sám, ani 
prostřednictvím svého zaměstnance nebo fyzické osoby, která odborně vede realizaci stavby, ve 
smyslu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., vykonávat na stavbě funkci koordinátora BOZP. 

9.5. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady projektové 
dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele 
za správnost předané projektové dokumentace. 

9.5.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. 
Případný vliv na předmět díla a cenu bude řešen obecným postupem pro změny díla dle 
této smlouvy. 

9.6. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce. V případě požadavku objednatele na prokázání technické kvalifikace osoby 
stavbyvedoucího v rámci zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucím osobu, 
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Není - li z objektivních důvodů možné tuto osobu 
jmenovat nebo vzniknou-li v průběhu realizace stavby okolnosti, v důsledku nichž není 
stavbyvedoucí schopen nadále vykonávat činnost, je možné jej nahradit pouze osobou s minimálně 
stejnou technickou kvalifikací, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Tato změna může 
být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

9.7. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na stavbě denně po celou 
dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení.  

9.8. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby na 
daný den zápisem ve stavebním deníku před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. 
V případě potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu. 

9.9. Zhotovitel zajistí průběžnou interní kontrolu jakosti díla dle projektové dokumentace a platných 
souvisejících ČSN EN norem. Výstupy z těchto kontrol budou průběžně předávány TDS, případně 
budou zaznamenány v zápisu z KD. Objednatel je oprávněn v případě pochybností provést kontrolu 
kvality díla nezávislou třetí osobou a zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost. 

9.10. Stavební deník (dále jen „SD“): 

9.10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., a jeho prováděcích předpisů. 
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9.10.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího 
zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby. 

9.10.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou 
smluvní strany na vědomí, že zhotovitel s uvedeným zápisem souhlasí.  

9.10.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak berou 
smluvní strany na vědomí, že TDS s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.10.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů a dodatků ke smlouvě. 

9.10.6. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 3 dny předem (zápisem 
do SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce 
apod.). Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že 
práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

9.11. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání 
stavby. 

9.12. Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to 
pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

9.13. Výkresy a vzorky: 
9.13.1. výkresy: 

9.13.1.1 Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 
upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, 
seřizovací, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací 
a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické 
specifikace objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace 
na KD a zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po 
odsouhlasení předána objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x 
ve formátu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě. 

9.13.2. vzorky: 
9.13.2.1 Pokud bude realizace díla, nebo objednatel požadovat vzorky zhotovitelem 

opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá 
objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být 
vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení 
a odsouhlasení. 

9.13.2.2 Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na 
sjednané termíny plnění a cenu díla. 

9.13.2.3 Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby 
nemohlo dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení 
vzorku. Objednatel se do 14 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, 
odmítá, či zda požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo 
upravený vzorek a objednatel se k němu opětovně vyjádří do 14 dní, pokud se 
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strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje až do doby odsouhlasení vzorků 
zástupcem objednatele. 

9.13.2.4 Zhotovitel předloží minimálně tyto vzorky materiálů: 
Povrchové úpravy vnitřních a vnějších podlah, komunikací a zpevněných ploch 
Keramické dlažby a obklady 
Podhledy 
PVC podlahy 
Výplně otvorů (včetně kování) 
Určené viditelné rozvody silnoproudu, slaboproudu a VZT 
Koncové prvky silnoproudu (světla, zásuvky, vypínače, apod.) 
Koncové prvky slaboproudu (kamery, vypínače, čidla, zásuvky, apod.) 
Vodovodní baterie, umyvadla, záchodové mísy, dřezy, revizní dvířka, apod. 
Zařizovací předměty 
Viditelné prvky interiéru a exteriéru, které mají vliv na výsledný vzhled interiéru  
a exteriéru díla. 
 

9.13.3. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v projektu, 
nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady 
a účtovány v samostatné faktuře.  

9.13.4. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno 
zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky dle 
výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného 
výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou 
aplikovatelné).  

9.13.5. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 
9.13.6. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány do skladu vzorků a v případě 

potřeby budou za účasti TDS zabudovány do stavby. Smluvní strany se shodly, že vzorky 
nezabudované do stavby se stávají majetkem objednatele. 

9.14. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat 
znaky autorského díla dle § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho poskytnutí nebo 
postoupení na 3. osobu) a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití 
známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla 
a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění 
k dílu nebo jeho část poskytnout anebo postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 
poskytnutí anebo postoupení tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním 
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy sjednána jako bezúplatná. 

9.15. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo postoupení práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

9.16. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání vzniklých 
finančních a majetkových nároků. 
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10. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

10.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví 
zápis z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  

10.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-
li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní 
poddodavatelé zhotovitele. 

10.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, 
pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména: 

 hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
 je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
 je ohrožena bezpečnost stavby, 
 hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 
Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu 
s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákonem č. 309/2006 Sb.  
a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými hygienickými předpisy  
a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zejména pak: 
10.3.1. Splnění povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. 
10.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 
a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a neprodleně 
poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora BOZP, 

10.3.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací a činností 
vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, je 
zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro zhotovení tohoto 
plánu a jeho případných změn, 

10.3.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD. 

10.3.5. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. 
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby 
pověřené vedením stavby (stavbyvedoucí) zejména: 
10.3.5.1 stavební deník, 
10.3.5.2 doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě, 
10.3.5.3 seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě, 
10.3.5.4 seznam dokumentace stavby, změny, doplňky, 
10.3.5.5 přehled a seznam provedených zkoušek. 
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11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 
11.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. 
Objednatel je oprávněn řádně ((tj. bez vad a nedodělků) provedené dílo převzít jako celek nebo po 
jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem 
plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené 
dílo, nebo jeho část i před termínem plnění. 

11.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní zástupci 
objednatele, TDS a AD. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

11.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení díla. 
Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně účasti 
odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich opakované 
provedení. 

11.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací: 
11.3.1.1 Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 

dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů. 

11.3.1.2 Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich 
provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) 
předá zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení. 

11.3.2. Komplexní vyzkoušení: 
11.3.2.1 Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, 
odpovídá požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných 
parametrů a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

11.3.2.2 Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 72 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak. 

11.3.2.3 Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení 
a tento předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným 
zahájením komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele 
písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 
pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem v SD.  

11.3.2.4 Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů 
garantovaných a stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba 
provozována nepřetržitě po dobu nejméně 72 hodin a během této doby nebudou 
zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. 
O úspěšném vyzkoušení bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení 
o tom, že stavba je připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je 
zhotovitel povinen odstranit zjištěné závady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem,  

11.3.2.5 Součástí komplexního vyzkoušení jsou rovněž ověřovací a jiné zkoušky nezbytné 
pro uvedení díla do provozu. 

11.4. Přejímací řízení: 
11.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty 

plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí 
díla nebo dílčího plnění. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého 



 
  

Strana  23 

práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud 
se při přejímacím řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí část není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit 
veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce 
za prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno. 

11.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla nebo dílčího plnění jmenovitý seznam 
místností, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých 
místnostech, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, 
popř. prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. 
Seznam se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. 

11.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně (tj. bez vad a nedodělků) dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že 

dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

11.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních: 
11.4.4.1 projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického 

zaměření stavby a geometrického plánu 
11.4.4.2 osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla 
11.4.4.3 osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby 
11.4.4.4 osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních 

a provozních) 
11.4.4.5 doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

v platném znění, a jeho prováděcích předpisů 
11.4.4.6 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce 
11.4.4.7 návrh provozního řádu 
11.4.4.8 protokol o zaškolení obsluhy 
11.4.4.9 stavební deník (deníky) 
11.4.4.10 osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů 

11.4.4.11 zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud 
již nebyla předána objednateli dříve 

11.4.4.12 osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli 
k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, 
a o které písemně požádá v SD nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího 
řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla.  

11.4.4.13 Bankovní záruku dle odst. 6.11.2. 
11.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažují smluvní strany dílo za dokončené 

a schopné předání. 
11.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol 

o předání a převzetí díla zhotovitel. 
11.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 

o předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo. 
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11.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad  
a nedodělků a termín jejich odstranění. 

12. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 
12.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem stavby. 

Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve 
vlastnictví zhotovitele. 

12.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako 
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí 
škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení 
díla. 

12.3. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  s limitem pojistného plnění 
ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v limitu pojistného 
plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 
protokolárního předání a převzetí objednatelem.  

12.4. Zhotovitel předloží nejpozději ke dni protokolárního převzetí staveniště objednateli originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (případně pojistný certifikát), z níž je zřejmé, že má 
sjednáno stavebně-montážní pojištění rizik, která mohou vzniknout v průběhu montáže nebo 
stavby, na pojistnou částku ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena 
tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, případně na členy sdružení (tzv. „křížová 
odpovědnost“).  

12.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy ve 
stanovených lhůtách, nebo bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena 
nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné 
porušení smlouvy. 

13. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
13.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené 

stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá znovu ty části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad. 

13.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci 
nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání 
řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

13.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, 
ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

13.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých 
technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo 
nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve 
smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 
náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 
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13.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel 
dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 

13.7. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží 
o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto 
lokální opravy nebo na nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by 
se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

13.8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením zásadních 
změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, 
pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

13.9. Ustanovení o právech z vadného plnění dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 občanského 
zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužijí. 

13.10. Zhotovitel je povinen účastnit se na výzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby 
a jejích částí během záruční doby (minimálně 1 x za 6 měsíců). Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit 
stavbyvedoucí, pokud je to z objektivních důvodů možné. 

14. REKLAMACE 
14.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, 

že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně 
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do 
posledního dne záruční doby, přičemž smluvní strany se dohodly, že i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby je reklamací včas uplatněnou. 

14.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně 
přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již 
dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, 
nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. 
Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními 
stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, berou smluvní strany na vědomí, že 
vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

14.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, 
nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po oznámení 
havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu 
nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin 
od jeho oznámení. 

14.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

14.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, 
popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil 
svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady 
s tím spojené. 

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez 
zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných 
pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže 
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zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně 
trval. 

14.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na provozuschopnost  
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové 
dokumentaci skutečného provedení díla. 

14.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

15. SMLUVNÍ SANKCE 
15.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

15.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 3.000,- Kč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady; 

15.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení; 

15.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě ve výši 3.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady; 

15.5.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,- Kč; 

15.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 6.000,- Kč 
za každý započatý kalendářní den prodlení; 

15.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 1.000,- Kč;  

15.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 4.500,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení havárie;    

15.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté lhůtě 
ve výši 5.500,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie; 

15.10. Zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, pokud objednateli 
řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále listiny dle odst. 6.11; 

15.11. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele 
o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli nebo objednatele 
neprodleně neinformuje o změně v poddodavatelském systému a na stavbě bude jiný než uvedený 
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u kterých 
si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny poddodavatelsky, za každý 
jednotlivý případ porušení ve výši 10.000,- Kč;  

15.12. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveniště neumístí štítek stavby nebo 
informační tabuli s identifikačními údaji stavby v souladu s odst. 8.5 této smlouvy, a to ve 
výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ; 
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15.13. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení režimu stavebního deníku dle odst. 
9.10 této smlouvy, a to ve výši 800,- Kč za každý jednotlivý případ;  

15.14. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci 
stavebních a zejména zakrývaných prací dle odst. 9.11 této smlouvy, a to ve výši 800,- Kč za každý 
jednotlivý případ; 

15.15. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na 
odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě dle odst. 12.3. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč 
za každý den prodlení; 

15.16. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním pojistné smlouvy na stavebně 
montážní pojištění rizik dle odst. 12.4. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 

15.17. Zhotovitel zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč v případě 
neposkytnutí součinnosti a porušení povinnosti dle odst. 3.5 této smlouvy. 

15.18. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po splnění 
podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní úrok z prodlení ve smyslu 
§ 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

15.19. Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem. 

15.20. Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

15.21. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 
smluvní pokutu. 

15.22. Bez ohledu na skutečnost, zda objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda 
dojde či nedojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli 
nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, 
a to i tehdy, byla-li škoda v této souvislosti způsobena zástupcem či pracovníkem zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelem. Za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli dle této smlouvy se považuji 
mimo jiné zkrácení výše finančních prostředků podpory objednateli na projekt (uvedený v odst. 2.1 
této smlouvy) či finanční sankce uplatněné vůči objednateli poskytovatelem dotace, kontrolním 
orgánem či orgány veřejné správy, a to za podmínky, že tato škoda vznikla v příčinné souvislosti 
s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy, např. 
zpožděním termínu plnění díla bez vad a nedodělků. V případě vzniku škody definované v tomto 
odstavci se zavazuje její výši zhotovitel objednateli uhradit, pakliže objednatel vůči zhotoviteli právo 
na náhradu škody uplatní.  

16. ZÁNIK SMLOUVY 
16.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před 

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou 
smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních 
stran. 

16.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného 
zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či 
personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností 
plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí 
být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla 
nebo při náležité péči mohla dozvědět, přičemž se smluvní strany dohodly, že za lhůtu bez 
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zbytečného odkladu pokládají lhůtu v délce 10 kalendářních dnů. Oznámením se oznamující 
strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných 
předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva 
doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení 
od smlouvy. 

16.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze 
smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji  
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

16.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle 
občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po uplynutí této 
dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek 
nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

16.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno: 

16.5.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 
16.5.2. prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 15 kalendářních dnů  
16.5.3. případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 

dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní 

16.5.4. neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele 

16.5.5. neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 
16.5.6. byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 

zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele. 

16.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

16.5.7. prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště delší jak 15 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

16.5.8. prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

16.5.9. trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 
16.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. více 
než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.  
16.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy, 
což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.  
16.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě bude 
toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení 
zhotoviteli.  
16.10. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

16.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem 
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vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", 
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení 
sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na 
délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 
16.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí 
i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 
16.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

16.10.3.1. zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 
způsobem, kterým je stanovena cena díla; 
16.10.3.2. zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 
a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
16.10.3.3. zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
16.10.3.4. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy 
na základě vystavené faktury. 

16.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 17 této smlouvy. 

17. SPORY 
17.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními    

stranami, bude projednán a rozhodnut k tomu věcně a místně příslušným soudem dle příslušných 
ustanovení občanského soudního řádu. 

18. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
18.1. Tuto smlouvu, není-li v ní výslovně uvedeno jinak, lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými 

průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

19. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 
19.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

19.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé 
a dostupné.  

19.3. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb.,  o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění. 

19.4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 
občanského zákoníku. 

20. VYŠŠÍ MOC 
20.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně 

plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které 
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nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. Za 
případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období, ve 
kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické 
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka 
v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení uhradí ta ze 
smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí. 

20.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

20.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 
provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.  

21. ROZHODNÉ PRÁVO 
21.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České republice. 

21.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. 

22. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU PRO SARS-COV-2 
22.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si 

ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 
(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, nebo podle zákona č. 94/2021 
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená vládou České republiky, Ministerstvem vnitra 
České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
(krizový zákon), v platném znění, či nařízena příslušnými orgány státní správy v oblasti hygieny, 
platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy. 

22.2. S ohledem na objektivně existující situaci, kdy nelze vyloučit přijímání dalších opatření orgánů veřejné 
moci vydaných v souvislosti se šířením viru s označením SARS-CoV-2,  jejichž obsah by mohl mít 
nyní nepředvídatelný dopad na splnitelnost povinností stran dle této smlouvy,  sjednávají si smluvní 
strany, že pokud dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke 
zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že budou mít za následek podstatnou změnu v možnosti 
kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), tyto vyhrazené změny dle ust. § 
100 odst. 1 zákona č.134/2016 Sb.: 

22.2.1 Změna termínu plnění: 

Lhůta pro realizaci plnění stanovená touto smlouvou může být po nabytí její účinnosti stanovena 
nově/jinak, (a to i opakovaně) z důvodu (opakovaného) zpřísnění opatření dle odst. 22.2 této 
smlouvy. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna podat návrh na prodloužení doby pro dokončení 
jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností: 

22.2.1.1 Omezení volného pohybu osob, omezení vstupu do budov či zařízení, jež jsou pro 
plnění nezbytná či jiné omezení, jehož důvod spočívá ve zpřísnění opatření dle odst. 22.2 
této smlouvy a mající podstatný vliv na nemožnost dodržení časového harmonogramu 
v rámci realizace díla. 

22.2.1.2 Zastavení lhůty pro realizaci plnění dle této smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
zpřísnění opatření (např. karanténní opatření apod.) 

22.2.1.3 Pokyn k přerušení plnění zasílá zhotoviteli zástupce objednatele. O přerušení prací 
a stavení lhůty plnění bude učiněn zápis do stavebního deníku. Po pominutí důvodů 
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přerušení plnění zasílá zhotoviteli výzvu k opětovnému spuštění prací zástupce 
objednatele ve věcech technických, a to tak, že výzvou stanovený den k opětovnému 
spuštění prací může nastat nejdříve 10 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli, 
a nejpozději 30 dnů od doručení této výzvy objednatele zhotoviteli k opětovnému spuštění 
prací. Počet dnů, po které bude plnění dle tohoto odstavce smlouvy pozastaveno, je 
následně stejným počtem dnů, o které bude termín plnění posunut při zachování délky 
realizace díla. 

22.2.2 Změna ceny plnění: 

Cenu je možno měnit v případě, kdy z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 22.2 dojde 
k prodloužení doby plnění o dobu delší než 6 měsíců (tj. v případě, že původní stanovená 
doba plnění je prodloužena o více než 6 měsíců). V takovém případě je zhotovitel oprávněn 
požadovat navýšení celkové ceny dle odstavce 5.2. o „indexy cen stavebních děl 4-
místných skupin podle klasifikace CZ-CC“ vydávané Českým statistickým úřadem 
(https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp) za každé ukončené kalendářní čtvrtletí posunu 
termínu dokončení plnění z důvodu zpřísnění opatření dle odst. 22.2. Zhotovitel je povinen 
předložit TDS k odsouhlasení zatřídění CZ CC daných stavebních objektů a výpočet 
navýšení ceny. Na základě odsouhlaseného navýšení stavebních objektů budou daným 
procentem navýšeny jednotkové ceny soupisu prací daných stavebních objektů (příloha  
č. 1 této smlouvy). 

22.3. Každá změna termínu dokončení díla musí být zohledněna v časovém harmonogramu. 

22.4. Smluvní strana, které zpřísnění opatření brání v řádném a včasném plnění závazků dle této smlouvy, 
je povinna písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne jejího vzniku; nedodržení této lhůty má za následek zánik práva postupovat dle tohoto článku 
smlouvy. Jestliže zpřísněná opatření vyvolají nutnost změny závazku upraveného touto smlouvou, 
zavazují se strany o této změně jednat; pro tento případ je smluvní strana, které zpřísněná opatření 
brání v řádném a včasném plnění, povinna tuto skutečnost druhé straně prokázat a současně 
navrhnout, která ustanovení smlouvy a jak mají být dle jejího posouzení změněna.  

22.5. V případě, že objednatel uzná požadavek zhotovitele na změnu smlouvy za oprávněný, zavazují se 
smluvní strany postupovat analogicky dle ustanovení čl. 3 této smlouvy. 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
23.1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy  

v písemné podobě nebo elektronicky na technických nosičích anebo mikrografických záznamech. 
Všechny uvedené dokumenty musí zhotovitel v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména 
v souladu s § 44a odst. 11 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, archivovat nejméně do 31. 12. 2033. U 
dokumentů uchovávaných pouze v digitální podobě musí zhotovitel zajistit, aby zápis byl proveden 
ve formátu, který zaručí jeho neměnnost. Pokud to zajistit nelze, musí být dokumenty převedeny do 
tištěné formy a opatřeny náležitostmi originálu. O datu schválení závěrečného vyhodnocení akce 
ze strany poskytovatele dotace bude objednatel zhotovitele na požádání informovat. 

23.2. Zhotovitel je povinen nejméně do 31. 12. 2033 umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 
projektu Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.- Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem (z něhož 
je plnění předmětu této smlouvy hrazeno) provést kontrolu dokladů, jež je povinen dle odst. 23.1. 
této smlouvy archivovat. Osobami oprávněnými k výkonu kontroly projektu jsou zejména 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad. 

23.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 
do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

23.4. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 

https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp
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netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
poddodavateli díla. 

23.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.. 

23.6. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

23.7. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
23.8. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 
23.9. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení.  
23.10. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 
oznámit písemně druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

23.11.  Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet).  
23.12.  Přílohou č. 2 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, IO a měsíce a jednotlivé etapy. 
23.13. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel 

obdrží 3 vyhotovení. 

Doložka ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích 

Schváleno orgánem kraje: Rada Zlínského kraje 
Datum a číslo jednací: 20.9.2021, 0735/R24/21 

Za objednatele                                                                      Za zhotovitele 

V ………………..  dne  …………………                              V Hlinsku pod Hostýnem dne  

 

 

----------------------------------------------------                              --------------------------------------------------------- 

Ing. Radim Holiš                                                                   Petr Hlava     

hejtman                                                                                jednatel 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 02 - ZDRAVOTECHNIKA
SO 02- ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ
SO 02 - SILNOPROUD
SO 02 - SLABOPROUD
SO 02 - VZDUCHOTECHNIKA

11

I. 
ET

AP
A

SO 03 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

II.
 E

TA
PA

1 2 3 4 5

SO 01 - PLYN

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÉ HRADIŠTĚ p.o.-CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - HARMONOGRAM PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ

I. ETAPA

SO 01 - HLAVNÍ OBJEKT
01_2.1 STAVEBNÍ PRÁCE OBJEKT

měsíc stavby 6 7 8 9 10

01_2.3 STAVEBNÍ PRÁCE GARÁŽ

týden stavby

SO 01 - ZDRAVOTECHNIKA
SO 01 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

SO 02 DVORNÍ BUDOVA A GARÁŽ
01_2.1 STAVEBNÍ PRÁCE OBJEKT

SO 01 - SILNOPROUD
SO 01 - SLABOPROUD
SO 01 - VZDUCHOTECHNIKA
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

II. ETAPA

SO 03 - STAVEBNÍ PRÁCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY
IO 101 PŘÍPOJKA VODOVODU
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Příloha č. 0797-21-P07

Stavba: 20041

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 26950421

DIČ: CZ26950421

768 41

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

12 995 112,20

225 200,00

12 995 112,20

0,00

120 000,00

12995112,20

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

6 265 666,28

615 813,90

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

HLAVA-STAVBY s.r.o.

Celkem

5 768 432,02

Hlinsko pod Hostýnem 74

Bystřice pod Hostýnem
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

 SO01 9 647 435,27 0,00 9 647 435,27 74

01_2.1 6 010 193,74 0,00 6 010 193,74 46

01_2.2 632 630,34 0,00 632 630,34 5

02_1 74 006,00 0,00 74 006,00 1

02_2 875 003,49 0,00 875 003,49 7

03 499 801,00 0,00 499 801,00 4

04 37 660,20 0,00 37 660,20 0

05 425 125,50 0,00 425 125,50 3

06 824 251,00 0,00 824 251,00 6

07 48 764,00 0,00 48 764,00 0

VN+ON 220 000,00 0,00 220 000,00 2

 SO02 3 347 676,93 0,00 3 347 676,93 26

01_2.1 2 250 982,15 0,00 2 250 982,15 17

01_2.2 79 175,70 0,00 79 175,70 1

01_2.3 202 073,68 0,00 202 073,68 2

02 228 820,50 0,00 228 820,50 2

03 59 064,00 0,00 59 064,00 0

04 160 188,40 0,00 160 188,40 1

05 234 073,00 0,00 234 073,00 2

06 38 299,50 0,00 38 299,50 0

VN+ON 95 000,00 0,00 95 000,00 1

12 995 

112,20
0,00 0,00 12 995 112,20 100

Popis rozpočtu: 02_2 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - UT

Popis rozpočtu: 02 - ZTI

Popis rozpočtu: 03 - UT

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

SLP

VZT

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Stavební práce - zpevněné plochy

Stavební práce - garáž

ZTI

UT

SIL

SLP

VZT

Vedlejší a ostatní náklady

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

IO01 - Přípojka vodovodu

ZTI

UT

PLYN

SIL

Stavební objekt

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

Stavební práce - zpevněné plochy
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Popis rozpočtu: 04 - PLYN

Popis rozpočtu: 07 - VZT

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak

Materiál v položkovém rozpočtu je rozpočtován jako dodávka včetně montáže, pokud není výslovně uvedeno jinak
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 151 809,00 1

_1 HSV 72 729,50 1

_2 HSV 195 037,00 2

_3 HSV 97 248,00 1

_4 HSV 147 891,00 1

_5 HSV 417 846,00 3

_6 HSV 15 520,00 0

_7 HSV 32 973,00 0

1 HSV 247 616,56 2

2 HSV 254 024,09 2

3 HSV 700 183,84 5

4 HSV 320 828,83 2

5 HSV 157 643,97 1

6 HSV 259 155,88 2

61 HSV 600 241,52 5

62 HSV 755 125,16 6

63 HSV 283 992,01 2

64 HSV 91 226,25 1

8 HSV 14 737,00 0

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Úpravy povrchů vnitřní

Dodávka systému sestra/pacient (SP) 

včetně montáže

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Ostatní - dodávka včetně montáže

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Dodávka elektronické zabezp. signal. 

(EZS) včetně montáže

IO.01-Vodovodní přípojka

Dodávka strukturované kabeláže (SK) 

včetně montáže

Dodávka DT včetně montáže

Dodávka společné televizní antény 

(STA) včetně montáže
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91 HSV 25 029,63 0

93 HSV 3 487,50 0

94 HSV 188 716,84 1

95 HSV 51 011,35 0

96 HSV 316 734,70 2

99 HSV 98 688,31 1

HZS HSV 25 465,00 0

VZT01 HSV 19 749,50 0

VZT01 HSV 24 373,00 0

VZT02 HSV 12 741,00 0

711 PSV 193 317,30 1

713 PSV 459 229,16 4

721 PSV 526 801,50 4

722 PSV 351 608,00 3

723 PSV 37 660,20 0

725 PSV 434 736,09 3

731 PSV 252 478,00 2

732 PSV 3 103,00 0

733 PSV 126 232,00 1

734 PSV 29 140,00 0

735 PSV 74 165,00 1

KOTELNY

STROJOVNY

POTRUBÍ

ARMATURY

Otopná tělesa

Izolace tepelné

KANALIZACE

VODOVOD

VNITŘNÍ PLYNOVOD

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Hlavní zůčtovací stavba

Zařízení č.1 - Větrání koupleny v 1.NP 

(SO02, m.č. 1.22)

Zařízení č.1 - Větrání WC v 1.NP 

(SO01, m.č. 1.04)

Odtah od digestoře

Izolace proti vodě

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Doplňující práce na komunikaci
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762 PSV 845 844,07 7

763 PSV 45 310,77 0

764 PSV 871 118,79 7

765 PSV 158 709,45 1

766 PSV 486 444,26 4

767 PSV 483 707,05 4

769 PSV 125 705,00 1

771 PSV 120 209,59 1

775 PSV 1 453,14 0

776 PSV 230 784,01 2

777 PSV 30 073,29 0

781 PSV 146 987,04 1

783 PSV 22 022,46 0

784 PSV 151 786,38 1

786 PSV 16 067,92 0

787 PSV 582,81 0

799 PSV 11 020,00 0

HZS PSV 3 245,00 0

HZS PSV 23 650,00 0

HZS PSV 2 475,00 0

M21 MON 15 000,00 0Elektromontáže

Zasklívání

Ostatní

Hlavní zůčtovací stavba

HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

HZS

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Zastiňující technika

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Konstrukce tesařské

Dřevostavby

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské
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M21_01 MON 4 190,00 0

M21_02 MON 53 871,90 0

M21_03 MON 29 965,00 0

M21_04 MON 63 673,00 0

M21_05 MON 17 298,00 0

M21_06 MON 209 033,00 2

M21_07 MON 81 203,00 1

M21_08 MON 84 631,00 1

M21_09 MON 41 449,00 0

M46 MON 15 500,00 0

D96 PSU 186 606,58 1

VN VN 120 000,00 1

ON ON 225 200,00 2

Cena celkem 12 995 112,20 100

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Nosný systém, trubkování - dodávka 

včetně montáže

Kabely - dodávka včetně montáže

Svítidla - dodávka včetně montáže

Přístroje - dodávka včetně montáže

Ostatní - dodávka včetně montáže

Demontáže - dodávka včetně montáže

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Bleskosvod - dodávka včetně montáže

Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně 

montáže
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S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 108 353,13
1 113152112R00 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené m3 13,30000 372,00 4 947,60 800-2 RTS 21/ I

podlahová konstrukce 1.NP : 

PK6 : 

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 24,8*0,2 4,96000

m.č. 1.10-Pokoj : 25,7*0,2 5,14000

m.č. 1.11-Chodba : 5,5*0,2 1,10000

m.č. 1.12-Koupelna : 10,5*0,2 2,10000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 40,89600 1 000,00 40 896,00 800-1 RTS 21/ I

(2*13,5+15,6)*(0,6+0,6)*0,8 40,89600

3 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 40,89600 484,50 19 814,11 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 40,89600 40,89600

4 19-01 Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny m3    40,89600 500,00 20 448,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,89600 40,89600

5 58337333R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 65,43360 340,00 22 247,42 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 40,89600*1,6 65,43360

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 79 730,21
6 216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdiva stěn a rubu 

kleneb,  

m2 123,51000 60,00 7 410,60 800-2 RTS 21/ I

vyrovnání kamenného soklu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 123,51000 123,51000

7 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 11,41200 3 334,00 38 047,61 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5*0,12 0,66000

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9*0,12 0,82800

m.č. 1.10-Zádveří : 10*0,12 1,20000

m.č. 1.03-Chodba : 18,2*0,12 2,18400

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3*0,12 1,71600

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13*0,12 1,56000

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 27,2*0,12 3,26400

8 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,76160 45 000,00 34 272,00 801-1 RTS 21/ I

základová deska tl.120mm : 95,2*0,004*2 0,76160

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 458 302,31
9 310271625R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 250 mm m3 0,45000 6 100,00 2 745,00 801-4 RTS 21/ I

101/102 : 0,45 0,45000

10 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 4,62000 6 100,00 28 182,00 801-4 RTS 21/ I

102/109 : 0,52+1,0 1,52000

109/111 : 0,52+1,0 1,52000

102/103 : (0,31+0,45*2,0*0,3)+1,0 1,58000

11 311271177R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 3,93 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,541 W/m2.K

m2 30,47000 2 300,00 70 081,00 801-1 RTS 21/ I

ZDIVO 2.NP : 4,1*2,2+8,25*2,6 30,47000

12 317121151R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm kus 14,00000 314,00 4 396,00 801-4 RTS 21/ I

včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_5

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_6

bez dodávky a uložení výztuže

výkres D.1.1.b_5

včetně distančních prvků

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_12

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

cenová soustava: vlastní,

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_2 a D.1.1.b_11

naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu ze zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

dle technologie a místa určené zhotovitelem (předpoklad do 20km), včetně poplatků za uložení sypaniny
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S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

PŘ4 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,00000 2,00000

PŘ7 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 8,00000 8,00000

PŘ8 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000 4,00000

13 317121251R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm kus 8,00000 362,00 2 896,00 801-4 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 4,00000 4,00000

14 317121351R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1800 mm do 2400 mm kus 3,00000 402,50 1 207,50 801-4 RTS 21/ I

PŘ1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,00000 2,00000

PŘ2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000 1,00000

15 317145333R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 5,00000 1 018,00 5 090,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ6 : 5 5,00000

16 317121043RT4 Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 2,00000 2 435,00 4 870,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ9 : 2 2,00000

17 317314125R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm kus 42,00000 76,60 3 217,20 801-4 RTS 21/ I

pro osazení RZP překladů : 

PŘ1 : 2*2 4,00000

PŘ2 : 1*2 2,00000

PŘ3 : 2*2 4,00000

PŘ4 : 2*2 4,00000

PŘ5 : 2*2 4,00000

PŘ7 : 8*2 16,00000

PŘ8 : 4*2 8,00000

18 319201315R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 10 mm m2 245,29500 130,00 31 888,35 801-1 RTS 21/ I

vyrovnání vnějšího obvodového zdiva : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 245,29500 245,29500

19 319201319R00 Vyrovnání povrchu zdiva pod omítku maltou ze SMS tloušťka 50 mm m2 123,51000 329,00 40 634,79 801-1 RTS 21/ I

vyrovnání kamenného soklu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 123,51000 123,51000

20 342013329R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 

150 mm, desky standard a vysokopevnostní, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 100 mm, požární 

odolnost EI 60

m2 13,60000 1 672,00 22 739,20 801-1 RTS 21/ I

201/206,202/204 : 7,9+5,7 13,60000

21 342016224R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75  tloušťka příčky 205 

mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární 

odolnost EI 90

m2 9,90000 2 025,00 20 047,50 801-1 RTS 21/ I

201/202,206/204 : 9,9 9,90000

22 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 48,10000 998,00 48 003,80 801-1 RTS 21/ I

včetně pomocného lešení

výkres D.1.1.b_5

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

výkres D.1.1.b_6

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

výkres D.1.1.b_6

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,

výkres D.1.1.b_12

maltou nebo tmelem ze suché směsi, bez pomocného lešení,

včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6
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1NP : 48,1 48,10000

23 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 19,20000 127,50 2 448,00 801-1 RTS 21/ I

1NP : 6*3,2 19,20000

24 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 15,40000 1 102,00 16 970,80 801-1 RTS 21/ I

104 : 2,8 2,80000

105 : 6,3 6,30000

112 : 6,3 6,30000

25 346481112RT2 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem keramickým a 

funkčně podobným

m2 14,25000 762,00 10 858,50 801-1 RTS 21/ I

Pro osazení RZP překladů : 

PŘ1 : 2*2*2,8*0,25 2,80000

PŘ2 : 1*2*2,3*0,25 1,15000

PŘ3 : 2*2*1,5*0,25 1,50000

PŘ4 : 2*2*1,2*0,25 1,20000

PŘ5 : 2*2*1,6*0,25 1,60000

PŘ7 : 8*2*0,9*0,25 3,60000

PŘ8 : 4*2*1,2*0,25 2,40000

26 342016224V00 Příčka SDK tl.215mm,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 m2 15,40000 2 025,00 31 185,00 Vlastní

205/209 : 15,4 15,40000

27 342115530V00 Stěna tl.170 mm,dřev.kce,oplášť vnitřní SDVK 15mm, vnější OSB desky tl. 18mm m2 14,50000 3 000,00 43 500,00 Vlastní

2.06/2.07 a 2.04/2.08 : 14,5 14,50000

28 349231811V01 Přizdívka z cihel CPP, kapsy do 15 cm, přizdívka tl. 100mm, s použitím suché maltové směsi m2 6,96300 1 157,00 8 056,19 Vlastní

přizdívka s provázáním ke stávajícímu zdivu ve 2.NP (pro vynesení nového věnce) : 

(4,96+2,85+3,1+1,75)*0,55

6,96300

29 931961112V01 Vložky do dilatačních spár, miner. plst tl. 50 mm, meziobjektová dilatace m2 21,45000 235,50 5 051,48 Vlastní

2.NP mezi štíty : 8,25*2,6 21,45000

30 593211060R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 4,00000 411,00 1 644,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ8 : 4 4,00000

31 593211070R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm kus 2,00000 507,00 1 014,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ3 : 2 2,00000

32 59321120R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 2,00000 451,00 902,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ4 : 2 2,00000

33 59321121R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 2,00000 557,00 1 114,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ5 : 2 2,00000

34 59321121R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 4,00000 557,00 2 228,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ10 : 4 4,00000

35 59321123R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 239,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 1,00000 862,00 862,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ2 : 1 1,00000

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

spáry mezi deskami překryty těsnícími páskami

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 

drátů a provedení postřiku maltou,

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.
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36 59321124R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 279,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 2,00000 1 057,00 2 114,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ1 : 2 2,00000

37 59321209.AR překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm kus 8,00000 232,00 1 856,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ7 : 8 8,00000

38 4PROS01V01 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení kpl 20,00000 500,00 10 000,00 Vlastní

39 4PROS01V02 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení kpl 20,00000 500,00 10 000,00 Vlastní

40 4PROS01V03 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení kpl 20,00000 500,00 10 000,00 Vlastní

41 4PROS01V04 Protipožární ucpávky, ZTI, ÚT a elektro kpl 5,00000 2 500,00 12 500,00 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 206 710,47
42 416021124R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace

m2 200,20000 795,00 159 159,00 801-1 RTS 21/ I

NPH1 : 5,5+6,2+10,0+23,5+15,6 60,80000

NPH2 : 12,5+5,9 18,40000

NPH3 : 100,2 100,20000

NPH4 : 13,4+7,4 20,80000

43 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 1,67900 3 330,00 5 591,07 801-1 RTS 21/ I

ke stávajícímu zdivu ve 2.NP vynesení nového věnce) : 

(4,96+0,35+2,85+3,1+0,35+1,75)*0,35*0,25

1,16900

věnec při zdivu 2.NP š.300mm : 4,25*0,3*(0,15+0,25) 0,51000

44 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 14,45200 412,50 5 961,45 801-1 RTS 21/ I

ke stávajícímu zdivu ve 2.NP vynesení nového věnce) : (4,96+0,35+2,85+3,1+0,35+1,75)*0,35*2 9,35200

věnec při zdivu 2.NP š.300mm : 4,25*2*(0,25+0,35) 5,10000

45 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 14,45200 98,30 1 420,63 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 14,45200 14,45200

46 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,13516 52 000,00 7 028,32 801-1 RTS 21/ I

ke stávajícímu zdivu ve 2.NP, vynesení nového věnce : 

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,67900*0,07 0,11753

Koeficient Ztratné 15%: 0,15 0,01763

47 447113124RT2 Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů 

CD 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, tloušťka izolace 160 + 60 mm, 

požární odolnost REI 15

m2 19,00000 1 450,00 27 550,00 801-1 RTS 21/ I

NHP5 : 12,5+2,4+2,3+1,8 19,00000

Díl: 5 Komunikace 4 240,80
48 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 7,60000 558,00 4 240,80 822-1 RTS 21/ I

Okapový chodník : 

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 7,60000 7,60000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 207 513,20
49 601021187RW2 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 

mm,  

m2 49,28000 369,00 18 184,32 801-1 RTS 21/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m

SO03 - výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_6

Včetně distančních prvků.

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

§T1 prostup přes svislou konstrukci pro rozvody vytápění

§W1 prostup přes svislou konstrukci pro rozvody vodoinstalací

§C1 prostup přes svislou konstrukci a stropní konstrukci pro rozvody slaboproudu

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6
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obložení okapu střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 49,28000 49,28000

50 601021191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 

podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 49,28000 46,80 2 306,30 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 49,28000 49,28000

51 602021187RW2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 251,41500 320,00 80 452,80 801-1 RTS 21/ I

zateplení vnějších stěn : 214,1*1,15 246,21500

stávající komín : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 5,20000 5,20000

52 602021189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá,  , mozaiková,  ,  m2 91,60000 636,00 58 257,60 801-1 RTS 21/ I

nad trénem : 26,3+65,3 91,60000

53 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 hloubková penetrace stěn silikátová

m2 368,80500 71,60 26 406,44 801-1 RTS 21/ I

Fasáda - minerální desky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 245,29500 245,29500

Fasáda - XPS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 123,51000 123,51000

54 602021191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 251,41500 51,90 13 048,44 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 251,41500 251,41500

55 602021192R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 91,60000 43,70 4 002,92 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 91,60000 91,60000

56 773991002V00 Broušení schodišťových stupňu m2 9,70875 500,00 4 854,38 Vlastní

stávající schodiště : 2,25*2,7+0,17*19*1,125 9,70875

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 432 336,12
57 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 17,31000 775,00 13 415,25 RTS 21/ I

101 : (2,5*2+2,0)*0,2 1,40000

(2,0*2+1,0)*0,3 1,50000

101/102 : (2,0*2+1,0)*0,25 1,25000

102/103 : 2,0*0,3 0,60000

103/109 : (2,0*2+1,0)*0,3 1,50000

110 : (2,0*2+1,0)*0,5 2,50000

2*(2,0*2+1,0)*0,3 3,00000

111/112 : (2,0*2+1,0)*0,3 1,50000

201/205 : (2,0*2+1,0)*0,25 1,25000

202/203 : (2,0*2+1,0)*0,25 1,25000

201 okno : 2*(1,2+1,4)*0,3 1,56000

58 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 831,10700 125,00 103 888,38 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 831,10700 831,10700

59 611481211RT2 Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 49,28000 314,50 15 498,56 801-1 RTS 21/ I

obložení okapu střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 49,28000 49,28000

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

technická zpráva D.1.1.a

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 12 z 106



Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

60 612403388RV1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 42,30000 283,00 11 970,90 801-4 RTS 21/ I

42,3 42,30000

61 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových

m2 831,10700 121,00 100 563,95 801-4 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 831,10700 831,10700

62 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 831,10700 225,00 186 999,08 801-1 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.01-Předsíň : 10,78*3,1 33,41800

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 22,13*3,1 68,60300

m.č. 1.03-Chodba : 20,81*3,1 64,51100

m.č. 1.04-WC + pračka : 10,42*3,1 32,30200

m.č. 1.05-Koupelna : 11,54*3,1 35,77400

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 15,58*3,1 48,29800

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 15,1*3,1 46,81000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 15,32*3,1 47,49200

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 15,2*3,1 47,12000

m.č. 1.10-Zádveří : 13*3,1 40,30000

m.č. 1.11-Chodba do bytu č.2 : 17,95*3,1 55,64500

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 11,32*3,1 35,09200

schodišťový prostor : (2,7*2+2,3)*7,5 57,75000

2NP : 

m.č. 2.01-Vstup do bytu č.2 : 7,72*3,1 23,93200

m.č. 2.02-Chodba : 7,39*3,1 22,90900

m.č. 2.03-Obytná kuchyň : 19,4*3,1 60,14000

m.č. 2.04-Koupelna : 9,82*3,1 30,44200

m.č. 2.05-Zázemí pro personál : 17,08*3,1 52,94800

m.č. 2.06-Sklad : 8,91*3,1 27,62100

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 629 287,75
63 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 5,20000 70,30 365,56 801-1 RTS 21/ I

stávající komín : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 5,20000 5,20000

64 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 27,58800 46,60 1 285,60 801-1 RTS 21/ I

okna : 

O1 : 2,1*1,5*4 12,60000

O2 : 0,6*0,6*2 0,72000

O3 : 0,55*1,2*2 1,32000

O4 : 1,2*1,4*3 5,04000

O5 : 0,6*0,8*2 0,96000

O6 : 0,66*1,4*2 1,84800

O7 : 1,0*0,45*2 0,90000

DVEŘE : 

D1 : 2,1*1,0 2,10000

D2 : 2,1*1,0 2,10000

65 622311523RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 123,51000 1 041,00 128 573,91 801-1 RTS 21/ I

nad trénem : (26,3+65,3)*1,15 105,34000

pod terénem : (15,8)*1,15 18,17000

66 622311835RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 245,29500 1 735,00 425 586,83 801-1 RTS 21/ I

zateplení půdy : (49,4)*1,15 56,81000

zateplení vnějších stěn : (115,2+48,7)*1,15 188,48500

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 

tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

po jednotlivých vrstvách

jakékoliv šířky rýhy,
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Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

67 622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 18,82000 1 087,00 20 457,34 801-1 RTS 21/ I

okna : 

O1 : 2,1*4 8,40000

O2 : 0,6*2 1,20000

O3 : 0,55*2 1,10000

O4 : 1,2*3 3,60000

O5 : 0,6*2 1,20000

O6 : 0,66*2 1,32000

O7 : 1,0*2 2,00000

68 622311041R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 47,10000 250,00 11 775,00 801-1 RTS 21/ I

11,4+0,5+3,2+1,8+13,9+15,7+0,3+0,3 47,10000

69 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 134,84000 16,00 2 157,44 801-1 RTS 21/ I

okna : 

O1 : 2*(2,1+2*1,5)*4 40,80000

O2 : 2*(0,6+2*0,6)*2 7,20000

O3 : 2*(0,55+2*1,2)*2 11,80000

O4 : 2*(1,2+2*1,4)*3 24,00000

O5 : 2*(0,6+2*0,8)*2 8,80000

O6 : 2*(0,66+2*1,4)*2 13,84000

O7 : 2*(1,0+2*0,45)*2 7,60000

DVEŘE : 

D1 : 2*(2*2,1+1,0) 10,40000

D2 : 2*(2*2,1+1,0) 10,40000

70 622904115R00 Očištění fasád Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 m2 368,80500 60,00 22 128,30 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 245,29500 245,29500

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 123,51000 123,51000

71 622904215R00 Očištění fasád Očištění organických nečistot z fasád slož.3-5 m2 368,80500 30,00 11 064,15 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 368,80500 368,80500

72 629451112R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty šířky přes 150 do 300 mm m 20,82000 101,00 2 102,82 801-4 RTS 21/ I

VNITŘNÍ PARAPETY : 

O1 : 2,1*4 8,40000

O2 : 0,6*2 1,20000

O3 : 0,55*2 1,10000

O4 : 1,2*3 3,60000

O5 : 0,6*2 1,20000

O6 : 0,66*2 1,32000

O7 : 1,0*2 2,00000

DVEŘE : 

D1 : 1,0 1,00000

D2 : 1,0 1,00000

73 622471103RA0 Omítka vnější stěn ze suchých směsí vápenocemenntová , stupeň složitosti 2, postřik, jádro (15 

mm), štuk, včetně lešení

m2 5,20000 729,00 3 790,80 AP-HSV RTS 21/ I

stávající komín : 2*(0,45+0,85)*2,0 5,20000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 245 041,63
74 289970111R00 Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 m2 50,10000 103,50 5 185,35 800-2 RTS 21/ I

2NP - podlahy z desek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 50,10000 50,10000

75 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 9,01323 3 930,00 35 421,99 801-1 RTS 21/ I

NP1 64mm : 

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5*0,064 0,35200

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9*0,064 0,44160

m.č. 1.10-Zádveří : 10*0,064 0,64000

NP2 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 4,1*2,49*0,07 0,71463

m.č. 1.03-Chodba : 18,2*0,07 1,27400

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3*0,07 1,00100

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_12

pod klempířskými prvky,

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13*0,07 0,91000

NP3 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : (27,2-10,2)*0,07 1,19000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6*0,07 0,95200

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2*0,07 0,99400

NP4 64mm : 

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5*0,064 0,54400

76 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 

150/150 mm

t 0,52564 45 000,00 23 653,80 801-1 RTS 21/ I

NP1 64mm : 

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5*0,004 0,02200

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9*0,004 0,02760

m.č. 1.10-Zádveří : 10*0,004 0,04000

NP2 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 4,1*2,49*0,004 0,04084

m.č. 1.03-Chodba : 18,2*0,004 0,07280

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3*0,004 0,05720

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13*0,004 0,05200

NP3 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : (27,2-10,2)*0,004 0,06800

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6*0,004 0,05440

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2*0,004 0,05680

NP4 64mm : 

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5*0,004 0,03400

77 631591211R00 Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu m3 5,01000 7 100,00 35 571,00 801-1 RTS 21/ I

2NP : 

m.č. 2.01-Vstup do bytu č.2 : 2,7*0,1 0,27000

m.č. 2.02-Chodba : 3,4*0,1 0,34000

m.č. 2.03-Obytná kuchyň : 23,5*0,1 2,35000

m.č. 2.05-Zázemí pro personál : 16*0,1 1,60000

m.č. 2.06-Sklad : 4,5*0,1 0,45000

78 632411104RT1 Potěr ze suchých směsí stěrka anhydritová, samonivelační, vyrovnávací, tloušťky 4 mm, bez 

penetrace

m2 50,10000 239,50 11 998,95 801-1 RTS 21/ I

2NP - podlahy z desek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 50,10000 50,10000

79 632421114RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 4 mm, včetně 

penetrace

m2 159,40000 301,00 47 979,40 801-1 RTS 21/ I

Provedení PVC podlah (1/2) NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 159,40000 159,40000

80 632451032R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 53,30000 215,00 11 459,50 801-1 RTS 21/ I

Stávající betonová mazanina podlah 1.NP : 

NP3 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 27,2-10,2 17,00000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6 13,60000

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2 14,20000

NP4 64mm : 

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5 8,50000

81 635111041R00 Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm do vlhkých prostor m2 50,10000 1 432,00 71 743,20 801-1 RTS 21/ I

2NP : 

m.č. 2.01-Vstup do bytu č.2 : 2,7 2,70000

m.č. 2.02-Chodba : 3,4 3,40000

m.č. 2.03-Obytná kuchyň : 23,5 23,50000

 výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

s rozprostřením a uhlazením

výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako 

ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 

podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_12

pod  mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

s rozprostřením a uhlazením

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_12

včetně distančních prvků

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_12
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m.č. 2.05-Zázemí pro personál : 16 16,00000

m.č. 2.06-Sklad : 4,5 4,50000

82 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 7,60000 206,00 1 565,60 801-1 RTS 21/ I

7,6 7,60000

83 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 7,60000 60,90 462,84 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 7,60000 7,60000

Díl: 64 Výplně otvorů 76 560,25
84 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 5,85000 263,00 1 538,55 801-1 RTS 21/ I

VNITŘNÍ PARAPETY : 

O1 : 2,1*4*0,3 2,52000

O2 : 0,6*2*0,3 0,36000

O3 : 0,55*2*0,3 0,33000

O4 : 1,2*3*0,3 1,08000

O5 : 0,6*2*0,3 0,36000

O7 : 1,0*2*0,3 0,60000

DVEŘE : 

D1 : 1,0*0,3 0,30000

D2 : 1,0*0,3 0,30000

85 642941111RT6 Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva

Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, 

zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, 

odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, 

vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení 

dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na 

křídlo, zavěšení dveří.

 jednostranné

 pouzdro 1100/1970 mm

kus 1,00000 13 026,00 13 026,00 801-1 RTS 21/ I

1NP : 

D4 : 1 1,00000

86 642944121RT4 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 7,00000 2 180,00 15 260,00 801-4 RTS 21/ I

800/1970 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 266 : 5,00000 5,00000

800/1970 EW15 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 272 : 2,00000 2,00000

87 642944121RT5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 3,00000 2 200,00 6 600,00 801-4 RTS 21/ I

900/1970 - plné : 

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 2,00000 2,00000

900/1970 - sklo : 

Odkaz na mn. položky pořadí 271 : 1,00000 1,00000

88 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 3,60000 1 111,00 3 999,60 801-1 RTS 21/ I

O4-P4 : 1,2*3 3,60000

89 648991113RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 300 mm

m 8,40000 1 111,00 9 332,40 801-1 RTS 21/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 

zárubně

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 

zárubně

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 

hladítkem,

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_15

bez obrubníku

SO03 - D.1.1.b_2

SO03 - D.1.1.b_2
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O1-P1 : 2,1*4 8,40000

90 642944121VT8 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, atypické provedení, včetně dodávky zárubně  

80x110x11 cm

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

80/110 - plné : 

Odkaz na mn. položky pořadí 270 : 1,00000 1,00000

91 642944121VT9 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  110x197 kus 7,00000 2 845,00 19 915,00 Vlastní

1100/1970 - plné : 

Odkaz na mn. položky pořadí 268 : 6,00000 6,00000

1100/1970 - sklo - D3 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 1,00000 1,00000

92 648991113RV7 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 

450 mm

m 1,10000 1 111,00 1 222,10 Vlastní

O3-P3 : 0,55*2 1,10000

93 648991113RV8 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 

280 mm

m 0,60000 1 111,00 666,60 Vlastní

O5-P6 : 0,6 0,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 3 697,35
94 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 15,70000 235,50 3 697,35 822-1 RTS 21/ I

podél dlážděného okap. chodníku : 15,7 15,70000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 151 383,48
95 941941031RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 386,40000 48,30 18 663,12 800-3 RTS 21/ I

(2*16+14)*8,4 386,40000

96 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 545,60000 53,60 82 844,16 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 386,40000*4 1 545,60000

97 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 386,40000 33,00 12 751,20 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 386,40000 386,40000

98 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 275,00000 135,00 37 125,00 800-3 RTS 21/ I

1NP : 150 150,00000

2NP : 125 125,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 37 623,50
99 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 275,00000 118,50 32 587,50 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 275,00000 275,00000

100 953941312R00 Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 1,00000 1,00000

101 953946111R00 Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky kus 8,00000 129,50 1 036,00 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 4,00000*2 8,00000

102 429728V01 Mřížka čtyřhranná plastová, hnědá, dveřní oboustranná, 425x125mm kus 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

D5 : 2 2,00000

D9 : 1 1,00000

D12 : 1 1,00000

 výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5 a  výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_5 a  výkres D.1.1.b_6

D.1.3

včetně kotvení

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_14

včetně kotvení

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

SO03 -  výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5,  výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15
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103 44984124RV Přístroj hasicí práškový PG 10 hasicí schopnost 34A, práškový kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

101 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 211 199,90
104 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 12,57000 120,50 1 514,69 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

101/102 : 2,5*3,0 7,50000

104/105 : 1,56*3,25 5,07000

105 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 29,08750 161,50 4 697,63 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

109/112 : 4,1*3,25 13,32500

107/110 : 2,35*3,25 7,63750

107/108 : 2,5*3,25 8,12500

106 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 5,82300 895,00 5 211,59 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

111 - nika : 1,0 1,00000

111/venek : 0,36*0,3 0,10800

109/111 : 0,2*0,3 0,06000

109/(110,107) : (0,9+1,47)*0,3 0,71100

106/107 : 0,65*0,3 0,19500

103/104 : 0,4*0,3 0,12000

108/venek : 0,36*0,35 0,12600

101/venek : 0,15 0,15000

101/schodiště : 0,1 0,10000

2NP : 

201/203 : 1,75*0,3 0,52500

201/204 : 0,2*0,25 0,05000

203/venek : 3,25*2,0*0,25 1,62500

zvětčení oken 106, 107, 108 a 109 : 2,1*0,3*0,5*3+1,2*0,3*0,3 1,05300

107 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 3,14573 1 151,00 3 620,74 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2.04-Půda 2 : 0,8*0,45*5,71 2,05560

m.č. 201/204 : 0,95*0,45*2,55 1,09013

108 962081141R00 Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm m2 2,40000 240,50 577,20 801-3 RTS 21/ I

schodiště/venek : 1,2*2,0 2,40000

109 963065512R00 Bourání mostních nosných konstrukcí bourání dřevěnýcch podlah, ze dřeva tvrdého z prken m3 7,50000 2 455,00 18 412,50 821-1 RTS 21/ I

150*0,05 7,50000

110 965031131R00 Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2 m2 36,00000 50,60 1 821,60 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2.01-Chodba : 6,5 6,50000

m.č. 2.03-Půda 1 : 11,8 11,80000

m.č. 2.04-Půda 2 : 17,7 17,70000

111 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 22,50000 2 000,00 45 000,00 801-3 RTS 21/ I

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_13

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

 výkres D.1.1.b_3

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

 výkres D.1.1.b_2

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

 výkres D.1.1.b_2

21A

D.1.3
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150*0,15 22,50000

112 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 15,00000 2 000,00 30 000,00 801-3 RTS 21/ I

betonová podlaha : 150*0,1 15,00000

113 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 53,30000 310,00 16 523,00 801-3 RTS 21/ I

broušení stávajících mazanin 1.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 53,30000 53,30000

114 965081713R00 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 55,10000 65,10 3 587,01 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.01-Zádveří : 6,6 6,60000

m.č. 1.02-Sklad : 3,1 3,10000

m.č. 1.03-Schodišťový prostor : 8,8 8,80000

m.č. 1.04-Koupelna : 5,0 5,00000

m.č. 1.05-WC : 1,2 1,20000

m.č. 1.06-Pracovna : 14,2 14,20000

m.č. 1.09-Kuchyně : 16,2 16,20000

115 965081812R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy do 1 m2 m2 5,38000 156,00 839,28 801-3 RTS 21/ I

dlažba u vstupu do zádveří 101 : 2,5*0,35+1,0*0,3 1,17500

schodiště při 111 : 2,9*1,45 4,20500

116 965081702R00 Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 81,44000 26,00 2 117,44 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.01-Zádveří : 10,30 10,30000

m.č. 1.02-Sklad : 7,50 7,50000

m.č. 1.03-Schodišťový prostor : 17,95 17,95000

m.č. 1.04-Koupelna : 9,52 9,52000

m.č. 1.05-WC : 4,72 4,72000

m.č. 1.06-Pracovna : 15,20 15,20000

m.č. 1.09-Kuchyně : 16,25 16,25000

117 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 

m2

m3 11,81500 424,50 5 015,47 801-3 RTS 21/ I

PK7 - 80mm : 

m.č. 1.03-Schodišťový prostor : 8,8*0,08 0,70400

m.č. 1.04-Koupelna : 5,0*0,08 0,40000

m.č. 1.05-WC : 1,2*0,08 0,09600

m.č. 1.06-Pracovna : 14,2*0,08 1,13600

m.č. 1.09-Kuchyně : 16,2*0,08 1,29600

PK8 - 80mm : 

m.č. 1.08-Ložnice : 26,1*0,08 2,08800

S1-30mm : 

m.č. 2.02-Pokoj : 23,5*0,03 0,70500

S2B-50mm : 

m.č. 2.04-Půda 2 : 69,7*0,05 3,48500

S3B-50mm : 

m.č. 2.01-Chodba : 6,5*0,05 0,32500

m.č. 2.03-Půda 1 : 31,6*0,05 1,58000

118 965082933R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 

m2

m3 15,24000 355,00 5 410,20 801-3 RTS 21/ I

PK4 : 

m.č. 1.01-Zádveří : 6,6*0,2 1,32000

m.č. 1.02-Sklad : 3,1*0,2 0,62000

m.č. 1.12-Koupelna : 10,5*0,2 2,10000

PK5 : 

m.č. 1.11-Chodba : 5,5*0,2 1,10000

PK6 : 

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 24,8*0,2 4,96000

m.č. 1.10-Pokoj : 25,7*0,2 5,14000

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_2

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

 výkres D.1.1.b_2

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

 výkres D.1.1.b_2,  výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11
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119 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 20,00000 10,10 202,00 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Zádveří : 3 3,00000

m.č. 1.02-Sklad : 1 1,00000

m.č. 1.04-Koupelna : 1 1,00000

m.č. 1.05-WC : 1 1,00000

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 3 3,00000

m.č. 1.08-Ložnice : 3 3,00000

m.č. 1.10-Pokoj : 3 3,00000

m.č. 2.02-Pokoj : 3 3,00000

m.č. 2.03-Půda 1 : 2 2,00000

120 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 17,00000 16,90 287,30 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

101/v : 1 1,00000

101/102 : 1 1,00000

101/103 : 1 1,00000

101/1PP : 1 1,00000

104/105 : 1 1,00000

103/104 : 1 1,00000

103/106 : 1 1,00000

106/107 : 1 1,00000

107/108 : 1 1,00000

109/110 : 1 1,00000

109/112 : 1 1,00000

109/111 : 1 1,00000

111/v : 1 1,00000

2NP : 

sch/201 : 1 1,00000

201/204 : 1 1,00000

201/203 : 1 1,00000

201/202 : 1 1,00000

121 968062244R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2 m2 1,87250 251,50 470,93 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.02-Sklad : 0,55*0,55 0,30250

m.č. 1.04-Koupelna : 0,6*0,6 0,36000

m.č. 1.05-WC : 0,6*0,6 0,36000

m.č. 2.03-Půda 1 : 2*(0,5*0,85) 0,85000

122 968062246R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2 m2 9,45000 122,00 1 152,90 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 2,1*1,5 3,15000

m.č. 1.08-Ložnice : 2,1*1,5 3,15000

m.č. 1.10-Pokoj : 2,1*1,5 3,15000

123 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 m2 2,00000 254,00 508,00 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Zádveří : 1,6*1,25 2,00000

124 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 20,00000 237,50 4 750,00 801-3 RTS 21/ I

2*10 20,00000

125 968062746R00 Vybourání dřevěných rámů stěn plných, zesklených nebo výkladních, pevných nebo otevíravých, 

plochy do 4 m2

m2 18,20000 84,90 1 545,18 801-3 RTS 21/ I

201 : 1,2+2,9+9,4+4,7 18,20000

126 968072244R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 1,80000 420,00 756,00 801-3 RTS 21/ I

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_1

 výkres D.1.1.b_2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 výkres D.1.1.b_2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,
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1.PP : 1,0*0,45*4 1,80000

127 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 34,00000 379,50 12 903,00 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

101/v : 1*2,0*1,0 2,00000

101/102 : 1*2,0*1,0 2,00000

101/103 : 1*2,0*1,0 2,00000

101/1PP : 1*2,0*1,0 2,00000

104/105 : 1*2,0*1,0 2,00000

103/104 : 1*2,0*1,0 2,00000

103/106 : 1*2,0*1,0 2,00000

106/107 : 1*2,0*1,0 2,00000

107/108 : 1*2,0*1,0 2,00000

109/110 : 1*2,0*1,0 2,00000

109/112 : 1*2,0*1,0 2,00000

109/111 : 1*2,0*1,0 2,00000

111/v : 1*2,0*1,0 2,00000

2NP : 

sch/201 : 1*2,0*1,0 2,00000

201/204 : 1*2,0*1,0 2,00000

201/203 : 1*2,0*1,0 2,00000

201/202 : 1*2,0*1,0 2,00000

128 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 3,28800 220,00 723,36 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.06-Pracovna : 1,2*1,37 1,64400

m.č. 1.09-Kuchyně : 1,2*1,37 1,64400

129 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 9,05000 34,20 309,51 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.02-Sklad : 0,55 0,55000

m.č. 1.04-Koupelna : 0,6 0,60000

m.č. 1.05-WC : 0,6 0,60000

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 2,1 2,10000

m.č. 1.08-Ložnice : 2,1 2,10000

m.č. 1.10-Pokoj : 2,1 2,10000

m.č. 2.03-Půda 1 : 2*0,5 1,00000

130 968096001R00 Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm,  m 2,40000 38,40 92,16 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.06-Pracovna : 1,2 1,20000

m.č. 1.09-Kuchyně : 1,2 1,20000

131 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 28,60000 314,00 8 980,40 801-3 RTS 21/ I

PŘ1 : 2*2,8 5,60000

PŘ2 : 1*2,4 2,40000

PŘ3 : 2*1,5 3,00000

PŘ4 : 2*1,2 2,40000

PŘ5 : 2*1,6 3,20000

PŘ7 : 8*0,9 7,20000

PŘ8 : 4*1,2 4,80000

132 976072221R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventlilací apod.

 plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 10,00000 39,50 395,00 801-3 RTS 21/ I

1PP : 10 10,00000

133 976073111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových zděří

 profilu do 150 mm, ze zdiva cihelného nebo betonového

kus 10,00000 55,70 557,00 801-3 RTS 21/ I

134 978012191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %

m2 31,30000 156,00 4 882,80 801-3 RTS 21/ I

201 : 11,9 11,90000

202 : 19,4 19,40000

 výkres D.1.1.b_1

 výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_5 a  výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_1

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_2 a  výkres D.1.1.b_3
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135 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 134,60400 87,80 11 818,23 801-3 RTS 21/ I

stávající vnitřní stěny 1.PP : 

m.č. 0.01-Chodba : 16,30*1,8 29,34000

m.č. 0.02-Sklad č.1 : 19,06*1,8 34,30800

m.č. 0.03-Sklad č.2 : 9,22*1,8 16,59600

m.č. 0.04-Sklad č.3 : 14,70*1,8 26,46000

m.č. 0.05-Sklad č.4 : 15,50*1,8 27,90000

136 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 134,60400 74,30 10 001,08 801-3 RTS 21/ I

stávající vnitřní stěny 1.PP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 134,60400 134,60400

137 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 

m2

m2 25,80000 111,50 2 876,70 801-3 RTS 21/ I

m.č. 1.09-Kuchyně : 0,6*(2,7+3,1) 3,48000

m.č. 1.04-Koupelna : 9,52*1,7 16,18400

m.č. 1.05-WC : 4,72*1,3 6,13600

138 978012199V00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stěn do 100 % m2 36,40000 100,00 3 640,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 18,20000*2 36,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 40 795,11
139 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 12 m,  

t 203,97555 200,00 40 795,11 801-4 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 132 236,86
140 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 146,60000 32,80 4 808,48 800-711 RTS 21/ I

izolace podlah 1.NP : 

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5 5,50000

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 27,2 27,20000

m.č. 1.03-Chodba : 18,2 18,20000

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9 6,90000

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5 8,50000

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3 14,30000

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13 13,00000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6 13,60000

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2 14,20000

m.č. 1.10-Zádveří : 10 10,00000

m.č. 1.11-Chodba do bytu č.2 : 8,8 8,80000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 6,4 6,40000

141 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 146,60000 224,00 32 838,40 800-711 RTS 21/ I

izolace podlah 1.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 146,60000 146,60000

142 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 123,51000 131,50 16 241,57 800-711 RTS 21/ I

izolace soklové části : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 123,51000 123,51000

143 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 147,70000 18,60 2 747,22 800-711 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Zádveří : 6,6 6,60000

m.č. 1.02-Sklad : 3,1 3,10000

m.č. 1.03-Schodišťový prostor : 8,8 8,80000

m.č. 1.04-Koupelna : 5,0 5,00000

m.č. 1.05-WC : 1,2 1,20000

m.č. 1.06-Pracovna : 14,2 14,20000

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 24,8 24,80000

 výkres D.1.1.b_5

 výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

oborů 801, 803, 811 a 812

 výkres D.1.1.b_5

 výkres D.1.1.b_1

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 22 z 106



Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem
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m.č. 1.08-Ložnice : 26,1 26,10000

m.č. 1.09-Kuchyně : 16,2 16,20000

m.č. 1.10-Pokoj : 25,7 25,70000

m.č. 1.11-Chodba : 5,5 5,50000

m.č. 1.12-Koupelna : 10,5 10,50000

144 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 27,71000 55,70 1 543,45 800-711 RTS 21/ I

m.č. 1.05-Koupelna : 1,5*1,5+2,1*(1,5+1,5) 8,55000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 1,6*1,25+2,1*(1,25*2+1,6) 10,61000

m.č. 2.04-Koupelna : 1,5*1,5+2,1*(1,5+1,5) 8,55000

145 711212001RT1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 27,71000 259,00 7 176,89 800-711 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 27,71000 27,71000

146 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 10,10000 139,50 1 408,95 800-711 RTS 21/ I

m.č. 1.05-Koupelna : 1,5+1,5 3,00000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 1,6+2*1,25 4,10000

m.č. 2.04-Koupelna : 1,5+1,5 3,00000

147 711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 8,40000 154,00 1 293,60 800-711 RTS 21/ I

m.č. 1.05-Koupelna : 2,1 2,10000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 2,1*2 4,20000

m.č. 2.04-Koupelna : 2,1 2,10000

148 711823121RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 15,80000 78,60 1 241,88 800-711 RTS 21/ I

zateplení XPS pod terénem : 15,8 15,80000

149 711823129RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 47,10000 116,50 5 487,15 800-711 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 47,10000 47,10000

150 28323137R fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie m2 17,38000 133,00 2 311,54 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 15,80000*1,1 17,38000

151 62852257R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm

m2 322,52000 155,00 49 990,60 SPCM RTS 21/ I

izolace podlah 1.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 146,60000*2 293,20000

Koeficient ztratné 10%: 0,1 29,32000

Koeficient : 

152 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m % 1 270,89730 4,05 5 147,13 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 254 872,99
153 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 79,20000 252,00 19 958,40 800-713 RTS 21/ I

NPH1 : 5,5+6,2+10,0+23,5+15,6 60,80000

NPH2 : 12,5+5,9 18,40000

154 713111221RK3 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, 

včetně dodávky fólie

m2 219,20000 105,00 23 016,00 800-713 RTS 21/ I

SDK podhledy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 200,20000 200,20000

SDK podkroví : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 19,00000 19,00000

155 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 38,10000 21,20 807,72 800-713 RTS 21/ I

S3B : 

m.č. 2.01-Chodba : 6,5 6,50000

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6
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m.č. 2.03-Půda 1 : 31,6 31,60000

156 713121111RT1 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 50,10000 50,00 2 505,00 800-713 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 50,10000 50,10000

157 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 146,60900 73,70 10 805,08 800-713 RTS 21/ I

NP1 64mm : 

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5 5,50000

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9 6,90000

m.č. 1.10-Zádveří : 10 10,00000

NP2 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 4,1*2,49 10,20900

m.č. 1.03-Chodba : 18,2 18,20000

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3 14,30000

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13 13,00000

NP3 70mm : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 27,2-10,2 17,00000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6 13,60000

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2 14,20000

m.č. 1.11-Chodba do bytu č.2 : 8,8 8,80000

NP4 64mm : 

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5 8,50000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 6,4 6,40000

158 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 77,20000 73,70 5 689,64 800-713 RTS 21/ I

zateplení podlahy půdy : 

S2 : 52,7+4,0 56,70000

S3 : 20,5 20,50000

159 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 223,80900 41,00 9 176,17 800-713 RTS 21/ I

Podlahy 1.NP (mazanina/EPS) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 146,60900 146,60900

Zateplení půdy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 77,20000 77,20000

160 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 26,97606 2 600,00 70 137,76 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 146,60900*0,16 23,45744

Koeficient ztratné 15%: 0,15 3,51862

161 60715362R deska dřevovláknitá izolační; měkká; podlahová; tl = 40,0 mm; š = 380 mm; l = 1 200 mm; hnědá; 

součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,02 m2K/W

m2 57,61500 1 036,00 59 689,14 SPCM RTS 21/ I

NP5 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 50,10000*1,15 57,61500

162 63151372.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 172,04000 103,50 17 806,14 SPCM RTS 21/ I

izolace podhledu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 79,20000*1,1 87,12000

izolace půdy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 77,20000*1,1 84,92000

163 63151374.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 2,600 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 84,92000 150,00 12 738,00 SPCM RTS 21/ I

izolace půdy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 77,20000*1,1 84,92000

164 63151376.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 87,12000 200,00 17 424,00 SPCM RTS 21/ I

izolace podhledu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 153 : 79,20000*1,1 87,12000

165 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 2 497,53000 2,05 5 119,94 800-713 RTS 21/ I

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_12
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Díl: 725 Zařizovací předměty 166 919,24
166 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 227,00 227,00 800-721 RTS 21/ I

m.č. 1.05-WC : 1 1,00000

167 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 1,00000 439,00 439,00 800-721 RTS 21/ I

m.č. 1.04-Koupelna : 1 1,00000

168 725200102RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, u WC soubor 2,00000 2 743,00 5 486,00 Vlastní

169 725200103RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, u umyvadla soubor 2,00000 2 743,00 5 486,00 Vlastní

170 725200104RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, ve sprchovém koutě soubor 1,00000 2 743,00 2 743,00 Vlastní

171 725210821R01 Demontáž umyvadel soubor 1,00000 147,00 147,00 RTS 21/ I

m.č. 1.04-Koupelna : 1 1,00000

172 725299008RX D+M Sklopné madlo, nerezová ocel, ve sprchovém koutě soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 Vlastní

173 725299009RX D+M Sklopné madlo, nerezová ocel, u WC soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 Vlastní

174 725299012RX D+M Výklopné zrcadlo včetně úchytů, bílé soubor 2,00000 2 928,00 5 856,00 Vlastní

175 725299013RX D+M Zapuštěné zrcadlo do obkladu, 600*600 soubor 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

176 725V02 VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ - prvek V2 kus 2,00000 25 000,00 50 000,00 Vlastní

177 725V13 KUCHYŇSKÁ LINKA TVARU L - prvek V13 kus 1,00000 102,00 102,00 Vlastní

178 725V35 KUCHYŇSKÁ LINKA TVARU L - prvek V35 kus 1,00000 62 000,00 62 000,00 Vlastní

179 725V37 KUCHYŇSKÁ LINKA - prvek V37 kus 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

180 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 3 577,47000 0,30 1 073,24 800-721 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 591 398,47
181 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před 

srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 4,00000 13 370,00 53 480,00 800-762 RTS 21/ I

zakrývání stávající/nové střechy : 4 4,00000

182 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy do 120 cm2

m 65,34000 171,00 11 173,14 800-762 RTS 21/ I

K67-Krokev : 1*1,66 1,66000

PK1-Příložka krokve : 12*5,04 60,48000

KL8-Kleštiny : 2*0,99 1,98000

KL10-Kleštiny : 1*1,22 1,22000

183 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 252,98000 228,50 57 805,93 800-762 RTS 21/ I

KL2-Kleštiny : 6*4,38 26,28000

KL5-Kleštiny : 6*3,29 19,74000

 výkres D.1.1.b_8

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

vodorovně do 50 m

 výkres D.1.1.b_10

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

včetně vestvaných spotřebičů, digestoře a osvětlení - specifikace dle výpisu prvků

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

včetně vestvaných spotřebičů a osvětlení - specifikace dle výpisu prvků

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

včetně vestvaných spotřebičů, digestoře a osvětlení - specifikace dle výpisu prvků

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_1, výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_1, výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_1, výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

KL7-Kleštiny : 6*5,16 30,96000

KL11-Kleštiny : 4*1,75 7,00000

KL12-Kleštiny : 2*4,16 8,32000

PZ23-Pozednice : 1*2,9 2,90000

PZ24-Pozednice : 1*2,49 2,49000

PZ25-Pozednice : 1*2,07 2,07000

PK2-Příložka krokve : 4*5,04 20,16000

TR1-Trámek : 4*0,8 3,20000

S8-Dřevěný sloup : 1*3,22 3,22000

K64-Krokev : 1*1,38 1,38000

K65-Krokev : 1*5,38 5,38000

K66-Krokev : 1*4,02 4,02000

K69-Krokev : 1*2,83 2,83000

K70-Krokev : 1*2,87 2,87000

K71-Krokev : 1*1,89 1,89000

K72-Krokev : 1*0,91 0,91000

K73-Krokev : 1*3,41 3,41000

K75-Krokev : 2*1,47 2,94000

K76-Krokev : 1*6,62 6,62000

K77-Krokev : 1*5,46 5,46000

K78-Krokev : 1*4,3 4,30000

K79-Krokev : 2*3,26 6,52000

K80-Krokev : 2*2,23 4,46000

K81-Krokev : 2*1,19 2,38000

K82-Krokev : 1*4,12 4,12000

K83-Krokev : 3*4,67 14,01000

K86-Krokev : 2*1,32 2,64000

K87-Krokev : 2*2,41 4,82000

K88-Krokev : 2*2,98 5,96000

K89-Krokev : 2*2,06 4,12000

K90-Krokev : 2*1,09 2,18000

K91-Krokev : 2*1,2 2,40000

K92-Krokev : 2*2,17 4,34000

K93-Krokev : 1*3 3,00000

K95-Krokev : 4*0,6 2,40000

K96-Krokev : 1*0,97 0,97000

KL9-Kleštiny : 1*3,29 3,29000

S3-Dřevěný sloup : 2*2,57 5,14000

S4-Dřevěný sloup : 1*1,4 1,40000

S5-Dřevěný sloup : 1*1,6 1,60000

S6-Dřevěný sloup : 1*1,5 1,50000

S7-Dřevěný sloup : 1*1,68 1,68000

PZ18-Pozednice : 1*2,81 2,81000

PZ20-Pozednice : 1*2,89 2,89000

184 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 63,58000 299,50 19 042,21 800-762 RTS 21/ I

PZ19-Pozednice : 1*3,58 3,58000

KL3-Kleštiny : 1*4,07 4,07000

KL4-Kleštiny : 1*5,1 5,10000

KL6-Kleštiny : 2*3,29 6,58000

K62-Krokev : 1*3,89 3,89000

K63-Krokev : 1*8,84 8,84000

K68-Krokev : 1*5,56 5,56000

K74-Krokev : 2*2,8 5,60000

K84-Krokev : 1*3,77 3,77000

K85-Krokev : 1*3,89 3,89000

K94-Krokev : 2*3,87 7,74000

PZ17-Pozednice : 1*4,96 4,96000

185 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 15,93000 324,00 5 161,32 800-762 RTS 21/ I

PZ21-Vaznice : 1*5,32 5,32000

PZ22-Vaznice : 1*4,7 4,70000

V9-Vaznice : 1*3,75 3,75000

V10-Vaznice : 1*2,16 2,16000

186 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 195,95000 54,10 10 600,90 800-762 RTS 21/ I

 výkres D.1.1.b_8

 výkres D.1.1.b_8
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

P5-Dřevěný sloup : 2*2,65 5,30000

K1-Krokev : 1*6,8 6,80000

K4-Krokev : 1*3,94 3,94000

K5-Krokev : 1*6,19 6,19000

K6-Krokev : 1*5,03 5,03000

K7-Krokev : 1*3,87 3,87000

K8-Krokev : 1*2,71 2,71000

K9-Krokev : 1*1,56 1,56000

K10-Krokev : 1*2,17 2,17000

K11-Krokev : 1*1,55 1,55000

K12-Krokev : 1*2,57 2,57000

K13-Krokev : 1*3,6 3,60000

K14-Krokev : 1*4,62 4,62000

K15-Krokev : 3*4,81 14,43000

K16-Krokev : 1*4,11 4,11000

K17-Krokev : 1*3,03 3,03000

K18-Krokev : 1*2,77 2,77000

K19-Krokev : 1*2,88 2,88000

K20-Krokev : 1*2,62 2,62000

K21-Krokev : 1*1,65 1,65000

K22-Krokev : 1*0,68 0,68000

K23-Krokev : 1*1,35 1,35000

K24-Krokev : 1*1,28 1,28000

K25-Krokev : 1*1,6 1,60000

K26-Krokev : 1*1,66 1,66000

K27-Krokev : 2*1,65 3,30000

K28-Krokev : 2*2,5 5,00000

K29-Krokev : 2*1,46 2,92000

K30-Krokev : 2*1,38 2,76000

K31-Krokev : 1*2,4 2,40000

K32-Krokev : 2*1,69 3,38000

K51-Krokev : 1*8,4 8,40000

K52-Krokev : 1*2,53 2,53000

K53-Krokev : 2*2,77 5,54000

K54-Krokev : 2*3,12 6,24000

K55-Krokev : 1*6,4 6,40000

K56-Krokev : 2*2,94 5,88000

K57-Krokev : 1*1,34 1,34000

K61-Krokev : 1*1,34 1,34000

P3-Pergola : 7*5,13 35,91000

P2-Pergola : 1*5,13 5,13000

P4-Pergola : 3*3,17 9,51000

187 762331812R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 

224 cm2

m 22,73000 67,80 1 541,09 800-762 RTS 21/ I

P1-Pergola : 1*5,13 5,13000

PZ5-Pozednice : 1*3,32 3,32000

V1-Vaznice : 1*1,28 1,28000

V2-Vaznice : 1*2,02 2,02000

S2-Dřevěný sloup : 2*2,72 5,44000

S1-Dřevěný sloup : 1*2,68 2,68000

V3-Pozednice : 1*2,86 2,86000

188 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 

288 cm2

m 12,00000 81,60 979,20 800-762 RTS 21/ I

PZ2-Pozednice : 1*5,1 5,10000

PZ3-Pozednice : 1*3,4 3,40000

PZ4-Pozednice : 1*3,5 3,50000

189 762331814R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 

450 cm2

m 8,27000 95,40 788,96 800-762 RTS 21/ I

PZ14-Krokev : 1*2,09 2,09000

PZ15-Krokev : 1*2,9 2,90000

PZ16-Krokev : 1*3,28 3,28000

190 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů ,  

m2 246,50000 129,00 31 798,50 800-762 RTS 21/ I

Bednění plechové krytiny : 

 výkres D.1.1.b_7

 výkres D.1.1.b_8

 výkres D.1.1.b_7

 výkres D.1.1.b_7

 výkres D.1.1.b_7
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 246,50000 246,50000

191 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 

latí 40/60 mm

m2 246,50000 128,00 31 552,00 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 246,50000 246,50000

192 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm m2 246,50000 90,40 22 283,60 800-762 RTS 21/ I

Laťování pod plechovou krytinu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 212 : 246,50000 246,50000

193 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 

všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 263,23000 43,10 11 345,21 800-762 RTS 21/ I

střešní plocha s AC čtverci : 

Odkaz na mn. položky pořadí 238 : 239,30000*1,1 263,23000

194 762522811R00 Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm m2 74,00000 93,30 6 904,20 800-762 RTS 21/ I

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 24,8 24,80000

m.č. 1.10-Pokoj : 25,7 25,70000

m.č. 2.02-Pokoj : 23,5 23,50000

195 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm

m2 25,70000 43,10 1 107,67 800-762 RTS 21/ I

m.č. 1.10-Pokoj : 25,7 25,70000

196 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 8,89321 830,00 7 381,36 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 8,89321 8,89321

197 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 8,89321 1 883,00 16 745,91 800-762 RTS 21/ I

NOVÉ KONSTRUKCE KROVU : 

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 8,89321 8,89321

198 762011111R00 Oprášení/ometení stávajících konstrukcí krovu, do 450 cm2 m 380,16000 10,00 3 801,60 Vlastní

PS1-Pásek : 9*0,92 8,28000

PZ7-Pozednice : 1*1,57 1,57000

PZ8-Pozednice : 1*4,24 4,24000

K1-Krokev : 15*6,8 102,00000

K2-Krokev : 1*6,48 6,48000

K3-Krokev : 1*5,19 5,19000

K33-Krokev : 4*1,52 6,08000

K34-Krokev : 4*2,62 10,48000

K35-Krokev : 3*3,66 10,98000

K36-Krokev : 1*3,39 3,39000

K37-Krokev : 1*3,36 3,36000

K38-Krokev : 3*2,04 6,12000

K39-Krokev : 1*3,31 3,31000

K40-Krokev : 4*2,42 9,68000

K41-Krokev : 1*1,86 1,86000

K42-Krokev : 1*2,48 2,48000

K43-Krokev : 1*4,72 4,72000

K44-Krokev : 1*4,74 4,74000

K45-Krokev : 1*2,57 2,57000

K46-Krokev : 1*2,59 2,59000

K47-Krokev : 1*2,93 2,93000

K48-Krokev : 1*3,04 3,04000

K49-Krokev : 1*1,72 1,72000

K50-Krokev : 1*1,78 1,78000

K58-Krokev : 7*3,42 23,94000

K60-Krokev : 1*1,28 1,28000

PZ13-Pozednice : 1*5,24 5,24000

KL1-Kleštiny : 4*4,16 16,64000

V1-Vaznice : 1*11,1 11,10000

V2-Vaznice : 1*10,34 10,34000

S1-Dřevěný sloup : 4*2,68 10,72000

 výkres D.1.1.b_8

  výkres D.1.1.b_2, výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_8

 výkres D.1.1.b_8

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_7 a  výkres D.1.1.b_11

  výkres D.1.1.b_2, výkres D.1.1.b_3 a  výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

K59-Krokev : 5*3,75 18,75000

PZ1-Pozednice : 1*4,83 4,83000

PZ6-Pozednice : 1*9,29 9,29000

PZ9-Krokev : 1*3,28 3,28000

PZ10-Krokev : 1*4,75 4,75000

PZ11-Krokev : 1*3,42 3,42000

VT1-Vazný trám : 1*10,35 10,35000

VT2-Vazný trám : 1*10,06 10,06000

VT3-Vazný trám : 1*4,16 4,16000

VT4-Vazný trám : 1*6,52 6,52000

VT5-Vazný trám : 1*2,91 2,91000

VT6-Vazný trám : 1*2,91 2,91000

VT7-Vazný trám : 1*3,09 3,09000

VT8-Vazný trám : 1*1,73 1,73000

PZ12-Pozednice : 1*5,26 5,26000

199 762311103V00 Dodání + montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, kotvení pozednic kus 369,00000 184,50 68 080,50 Vlastní

K67-Krokev : 1 *3 3,00000

PK1-Příložka krokve : 12 *3 36,00000

KL2-Kleštiny : 6 *3 18,00000

KL5-Kleštiny : 6 *3 18,00000

KL7-Kleštiny : 6 *3 18,00000

KL11-Kleštiny : 4 *3 12,00000

KL12-Kleštiny : 2 *3 6,00000

PZ23-Pozednice : 1 *3 3,00000

PZ24-Pozednice : 1 *3 3,00000

PZ25-Pozednice : 1 *3 3,00000

PK2-Příložka krokve : 4 *3 12,00000

TR1-Trámek : 4 *3 12,00000

S8-Dřevěný sloup : 1 *3 3,00000

K64-Krokev : 1 *3 3,00000

K65-Krokev : 1 *3 3,00000

K66-Krokev : 1 *3 3,00000

K69-Krokev : 1 *3 3,00000

K70-Krokev : 1 *3 3,00000

K71-Krokev : 1 *3 3,00000

K72-Krokev : 1 *3 3,00000

K73-Krokev : 1 *3 3,00000

K75-Krokev : 2 *3 6,00000

K76-Krokev : 1 *3 3,00000

K77-Krokev : 1 *3 3,00000

K78-Krokev : 1 *3 3,00000

K79-Krokev : 2 *3 6,00000

K80-Krokev : 2 *3 6,00000

K81-Krokev : 2 *3 6,00000

K82-Krokev : 1 *3 3,00000

K83-Krokev : 3 *3 9,00000

K86-Krokev : 2 *3 6,00000

K87-Krokev : 2 *3 6,00000

K88-Krokev : 2 *3 6,00000

K89-Krokev : 2 *3 6,00000

K90-Krokev : 2 *3 6,00000

K91-Krokev : 2 *3 6,00000

K92-Krokev : 2 *3 6,00000

K93-Krokev : 1 *3 3,00000

K95-Krokev : 4 *3 12,00000

K96-Krokev : 1 *3 3,00000

KL9-Kleštiny : 1 *3 3,00000

S3-Dřevěný sloup : 2 *3 6,00000

S4-Dřevěný sloup : 1 *3 3,00000

S5-Dřevěný sloup : 1 *3 3,00000

S6-Dřevěný sloup : 1 *3 3,00000

S7-Dřevěný sloup : 1 *3 3,00000

PZ18-Pozednice : 1 *3 3,00000

PZ20-Pozednice : 1 *3 3,00000

PZ19-Pozednice : 1 *3 3,00000

KL3-Kleštiny : 1 *3 3,00000

KL4-Kleštiny : 1 *3 3,00000

KL6-Kleštiny : 2 *3 6,00000

K62-Krokev : 1 *3 3,00000

K63-Krokev : 1 *3 3,00000

 výkres D.1.1.b_8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

K68-Krokev : 1 *3 3,00000

K74-Krokev : 2 *3 6,00000

K84-Krokev : 1 *3 3,00000

K85-Krokev : 1 *3 3,00000

K94-Krokev : 2 *3 6,00000

PZ17-Pozednice : 1 *3 3,00000

PZ21-Vaznice : 1 *3 3,00000

PZ22-Vaznice : 1 *3 3,00000

V9-Vaznice : 1 *3 3,00000

V10-Vaznice : 1 *3 3,00000

KL8-Kleštiny : 2 *3 6,00000

KL10-Kleštiny : 1 *3 3,00000

200 762911121V01 Impregnace stávajících prvků krovu, kompletní provedení, fungicidní nátěr m3 6,30698 1 883,00 11 876,04 Vlastní

PS1-Pásek : 9*0,92 * ( 100 * 100 ) /1000000 0,08280

PZ7-Pozednice : 1*1,57 * ( 80 * 140 ) /1000000 0,01758

PZ8-Pozednice : 1*4,24 * ( 80 * 140 ) /1000000 0,04749

K1-Krokev : 15*6,8 * ( 100 * 120 ) /1000000 1,22400

K2-Krokev : 1*6,48 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,07776

K3-Krokev : 1*5,19 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,06228

K33-Krokev : 4*1,52 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,07296

K34-Krokev : 4*2,62 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,12576

K35-Krokev : 3*3,66 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,13176

K36-Krokev : 1*3,39 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,04068

K37-Krokev : 1*3,36 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,04032

K38-Krokev : 3*2,04 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,07344

K39-Krokev : 1*3,31 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,03972

K40-Krokev : 4*2,42 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,11616

K41-Krokev : 1*1,86 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,02232

K42-Krokev : 1*2,48 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,02976

K43-Krokev : 1*4,72 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,05664

K44-Krokev : 1*4,74 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,05688

K45-Krokev : 1*2,57 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,03084

K46-Krokev : 1*2,59 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,03108

K47-Krokev : 1*2,93 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,03516

K48-Krokev : 1*3,04 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,03648

K49-Krokev : 1*1,72 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,02064

K50-Krokev : 1*1,78 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,02136

K58-Krokev : 7*3,42 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,28728

K60-Krokev : 1*1,28 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,01536

PZ13-Pozednice : 1*5,24 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,06288

KL1-Kleštiny : 4*4,16 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,21299

V1-Vaznice : 1*11,1 * ( 120 * 150 ) /1000000 0,19980

V2-Vaznice : 1*10,34 * ( 120 * 150 ) /1000000 0,18612

S1-Dřevěný sloup : 4*2,68 * ( 120 * 150 ) /1000000 0,19296

K59-Krokev : 5*3,75 * ( 160 * 180 ) /1000000 0,54000

PZ1-Pozednice : 1*4,83 * ( 160 * 180 ) /1000000 0,13910

PZ6-Pozednice : 1*9,29 * ( 160 * 180 ) /1000000 0,26755

PZ9-Krokev : 1*3,28 * ( 140 * 220 ) /1000000 0,10102

PZ10-Krokev : 1*4,75 * ( 140 * 220 ) /1000000 0,14630

PZ11-Krokev : 1*3,42 * ( 140 * 220 ) /1000000 0,10534

VT1-Vazný trám : 1*10,35 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,33120

VT2-Vazný trám : 1*10,06 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,32192

VT3-Vazný trám : 1*4,16 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,13312

VT4-Vazný trám : 1*6,52 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,20864

VT5-Vazný trám : 1*2,91 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,09312

VT6-Vazný trám : 1*2,91 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,09312

VT7-Vazný trám : 1*3,09 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,09888

VT8-Vazný trám : 1*1,73 * ( 160 * 200 ) /1000000 0,05536

PZ12-Pozednice : 1*5,26 * ( 100 * 40 ) /1000000 0,02104

201 762V001 Zesílení trámů - 30% kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

202 762V002 Dílenská dokumentace - zaměření trámů kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

203 60512560R prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané m3 7,59220 9 670,00 73 416,57 SPCM RTS 21/ I

Podkladní bednění pro plechovou krytinu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 246,50000*0,028 6,90200

 výkres D.1.1.b_16

ověření skutečné polohy trámů při realizaci a ověření profilů

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_8
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Koeficient ztratné: 0,1 0,69020

204 60596002R hranol m3 8,89321 10 000,00 88 932,10 SPCM RTS 21/ I

K67-Krokev : 1*1,66 * ( 100 * 120 ) /1000000 0,01992

PK1-Příložka krokve : 12*5,04 * ( 60 * 200 ) /1000000 0,72576

KL2-Kleštiny : 6*4,38 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,33638

KL5-Kleštiny : 6*3,29 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,25267

KL7-Kleštiny : 6*5,16 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,39629

KL11-Kleštiny : 4*1,75 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,08960

KL12-Kleštiny : 2*4,16 * ( 80 * 160 ) /1000000 0,10650

PZ23-Pozednice : 1*2,9 * ( 120 * 120 ) /1000000 0,04176

PZ24-Pozednice : 1*2,49 * ( 120 * 120 ) /1000000 0,03586

PZ25-Pozednice : 1*2,07 * ( 120 * 120 ) /1000000 0,02981

PK2-Příložka krokve : 4*5,04 * ( 80 * 200 ) /1000000 0,32256

TR1-Trámek : 4*0,8 * ( 100 * 160 ) /1000000 0,05120

S8-Dřevěný sloup : 1*3,22 * ( 120 * 150 ) /1000000 0,05796

K64-Krokev : 1*1,38 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,02484

K65-Krokev : 1*5,38 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,09684

K66-Krokev : 1*4,02 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,07236

K69-Krokev : 1*2,83 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,05094

K70-Krokev : 1*2,87 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,05166

K71-Krokev : 1*1,89 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,03402

K72-Krokev : 1*0,91 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,01638

K73-Krokev : 1*3,41 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,06138

K75-Krokev : 2*1,47 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,05292

K76-Krokev : 1*6,62 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,11916

K77-Krokev : 1*5,46 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,09828

K78-Krokev : 1*4,3 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,07740

K79-Krokev : 2*3,26 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,11736

K80-Krokev : 2*2,23 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,08028

K81-Krokev : 2*1,19 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,04284

K82-Krokev : 1*4,12 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,07416

K83-Krokev : 3*4,67 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,25218

K86-Krokev : 2*1,32 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,04752

K87-Krokev : 2*2,41 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,08676

K88-Krokev : 2*2,98 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,10728

K89-Krokev : 2*2,06 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,07416

K90-Krokev : 2*1,09 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,03924

K91-Krokev : 2*1,2 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,04320

K92-Krokev : 2*2,17 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,07812

K93-Krokev : 1*3 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,05400

K95-Krokev : 4*0,6 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,04320

K96-Krokev : 1*0,97 * ( 100 * 180 ) /1000000 0,01746

KL9-Kleštiny : 1*3,29 * ( 120 * 160 ) /1000000 0,06317

S3-Dřevěný sloup : 2*2,57 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,10074

S4-Dřevěný sloup : 1*1,4 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,02744

S5-Dřevěný sloup : 1*1,6 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,03136

S6-Dřevěný sloup : 1*1,5 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,02940

S7-Dřevěný sloup : 1*1,68 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,03293

PZ18-Pozednice : 1*2,81 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,05508

PZ20-Pozednice : 1*2,89 * ( 140 * 140 ) /1000000 0,05664

PZ19-Pozednice : 1*3,58 * ( 140 * 180 ) /1000000 0,09022

KL3-Kleštiny : 1*4,07 * ( 160 * 160 ) /1000000 0,10419

KL4-Kleštiny : 1*5,1 * ( 160 * 160 ) /1000000 0,13056

KL6-Kleštiny : 2*3,29 * ( 160 * 160 ) /1000000 0,16845

K62-Krokev : 1*3,89 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,10270

K63-Krokev : 1*8,84 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,23338

K68-Krokev : 1*5,56 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,14678

K74-Krokev : 2*2,8 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,14784

K84-Krokev : 1*3,77 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,09953

K85-Krokev : 1*3,89 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,10270

K94-Krokev : 2*3,87 * ( 120 * 220 ) /1000000 0,20434

PZ17-Pozednice : 1*4,96 * ( 160 * 180 ) /1000000 0,14285

PZ21-Vaznice : 1*5,32 * ( 200 * 200 ) /1000000 0,21280

PZ22-Vaznice : 1*4,7 * ( 200 * 200 ) /1000000 0,18800

V9-Vaznice : 1*3,75 * ( 200 * 200 ) /1000000 0,15000

V10-Vaznice : 1*2,16 * ( 200 * 200 ) /1000000 0,08640

KL8-Kleštiny : 2*0,99 * ( 60 * 140 ) /1000000 0,01663

KL10-Kleštiny : 1*1,22 * ( 60 * 140 ) /1000000 0,01025

Koeficient ztratné 25%: 0,25 1,77864

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12
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205 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 5 885,84430 3,50 20 600,46 800-762 RTS 21/ I

Díl: 763 Dřevostavby 33 115,42
206 763615131R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 49,28000 204,00 10 053,12 800-763 RTS 21/ I

obložení okapu střechy : (30,7+18,5+5,7+6,5)*(0,4+0,3) 42,98000

obložení při závětrné liště - dvorní : (2,8*2)+(0,4+0,3) 6,30000

207 59590738R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký m2 54,20800 375,00 20 328,00 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 49,28000*1,1 54,20800

208 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 303,81120 9,00 2 734,30 800-763 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 583 155,94
209 764362291R00 Střešní otvory z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků střešního okna se 

zasklením sklem drátovým v krytině hladké a drážkové 

kus 2,00000 4 000,00 8 000,00 800-764 RTS 21/ I

2 2,00000

210 764430260RT2 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 750 mm

m 4,20000 1 092,00 4 586,40 800-764 RTS 21/ I

K14 : 1,7+2,5 4,20000

211 764238611RT1 Lemování z titanzinkového plechu lemování střešního okna do rozměru 780x1400 mm, systém 

dvojité stojaté drážky, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý

kus 2,00000 2 490,00 4 980,00 800-764 RTS 21/ I

212 764892310RS3 Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž 

m2 246,50000 1 507,00 371 475,50 800-764 RTS 21/ I

hlavní střecha SO01 : 144,1+10,3+17,1+22,7+33,6 227,80000

přístavba SO01 : 18,7 18,70000

213 764719433R00 Oplechování  komína 450x900 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,6 mm, 

dodávka a montáž 

kus 1,00000 2 540,00 2 540,00 800-764 RTS 21/ I

K12 : 1 1,00000

214 764812420R00 Oplechování  okapů střech z tvrdé krytiny, segmenty délky do 0,5 m, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž 

m 69,90000 391,50 27 365,85 800-764 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 61,40000 61,40000

8,5 8,50000

215 764813140R00 Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 39,20000 380,50 14 915,60 800-764 RTS 21/ I

K11 : 33,5+5,7 39,20000

216 764898221R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu,  , 

dodávka a montáž

m 28,95000 483,00 13 982,85 800-764 RTS 21/ I

K5 : 0,85+4,5+2,8+2,9+4,9+4,8*2+1,6+1,8 28,95000

217 764898211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, 

průměr 150  mm, dodávka a montáž

m 61,40000 419,00 25 726,60 800-764 RTS 21/ I

30,7+18,5+5,7+6,5 61,40000

218 764898201R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného 

plechu s povrchem z polyuretanu, o průměru 100 mm, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž

kus 9,00000 437,50 3 937,50 800-764 RTS 21/ I

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

K13

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně rohů

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně dodávky plechových tabulí a spojovacích prostředků.

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12

 výkres D.1.1.b_8 a  výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu
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219 764892313R00 Úžlabí včetně těsnicího pásu, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného polyuretanu, tl. 0,5 

mm, dodávka a montáž

m 17,30000 912,00 15 777,60 800-764 RTS 21/ I

K9 : 14,9+2,4 17,30000

220 764892311R00 Ostatní prvky ke střechám hřebenáč rovný, z pozinkovaného plechu s povrchem z matného 

polyuretanu, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž

m 54,50000 464,00 25 288,00 800-764 RTS 21/ I

K8 : 37,6+16,9 54,50000

221 764892325R00 Ostatní prvky ke střechám komínek odvětrávací izolovaný,  , průměr 125 mm, dodávka a montáž kus 2,00000 5 940,00 11 880,00 800-764 RTS 21/ I

odtah ventilátoru : 1 1,00000

odvětrání kanalizace : 1 1,00000

222 764898302RT1 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 18,82000 619,00 11 649,58 800-764 RTS 21/ I

okna : 

O1-K1 : 2,1*4 8,40000

O2-K2 : 0,6*2 1,20000

O3-K3 : 0,55*2 1,10000

O4-K4 : 1,2*3 3,60000

O5-K2 : 0,6*2 1,20000

O6 : 0,66*2 1,32000

O7-K7 : 1,0*2 2,00000

223 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 19,00000 66,60 1 265,40 800-764 RTS 21/ I

krytina dřevěného zastřešení : 19,0 19,00000

m.č. 1.01-Zádveří : 

m.č. 1.02-Sklad : 

224 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 16,70000 66,60 1 112,22 800-764 RTS 21/ I

závětří - lexanová krytina : 16,7 16,70000

225 764323840R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,  m 66,00000 48,80 3 220,80 800-764 RTS 21/ I

okapová hrana : 56 56,00000

10 10,00000

226 764323840R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,  m 61,90000 48,80 3 020,72 800-764 RTS 21/ I

okapová hrana : 61,9 61,90000

227 764331850R00 Demontáž lemování zdí

 na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°

m 39,20000 30,50 1 195,60 800-764 RTS 21/ I

33,5+5,7 39,20000

228 764339830R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků

 na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 1,12050 73,20 82,02 800-764 RTS 21/ I

stávající komíny : 0,83*0,45*3 1,12050

229 764351836R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 70,00000 30,50 2 135,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO01 - okapy : 70 70,00000

230 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 56,00000 40,00 2 240,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO01 : 56,0 56,00000

231 764362810R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 2,00000 53,30 106,60 800-764 RTS 21/ I

m.č. 2.04-Půda 2 : 2 2,00000

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_9 a výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_9 a výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_9

K15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

včetně rohů

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a  výkres D.1.1.b_15
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232 764391840R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 13,50000 36,60 494,10 800-764 RTS 21/ I

13,1+0,4 13,50000

233 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 15,15000 53,30 807,50 800-764 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Zádveří : 1,6 1,60000

m.č. 1.02-Sklad : 0,55 0,55000

m.č. 1.04-Koupelna : 0,6 0,60000

m.č. 1.05-WC : 0,6 0,60000

m.č. 1.06-Pracovna : 1,2 1,20000

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 2,1 2,10000

m.č. 1.08-Ložnice : 2,1 2,10000

m.č. 1.09-Kuchyně : 1,2 1,20000

m.č. 1.10-Pokoj : 2,1 2,10000

m.č. 2.03-Půda 1 : 2*0,5 1,00000

m.č. 2.02-Pokoj : 2,1 2,10000

234 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 18,93750 40,00 757,50 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové svody : (1,35+0,6+2,8+1,2+4,6+4,6)*1,25 18,93750

235 764814535V00 Závětrná lišta z plechu tl. 0,5 mm, rš 280 mm m 13,60000 650,00 8 840,00 Vlastní

K10 : 13,1+0,5 13,60000

236 6114020184R okno střešní š = 660 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; 

ovládání elektrické; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 2,00000 2,00000

237 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 5 773,00000 1,00 5 773,00 800-764 RTS 21/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 87 307,65
238 765321810R00 Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti m2 239,30000 250,00 59 825,00 800-765 RTS 21/ I

hlavní střecha : 154,4+35,6+17,2+12,5+19,6 239,30000

239 765799310RK3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 246,50000 79,00 19 473,50 800-765 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 246,50000 246,50000

240 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m % 792,98500 10,10 8 009,15 800-765 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 365 814,14
241 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce

 podkladový rošt

m 98,56000 99,90 9 846,14 800-766 RTS 21/ I

Obložení okapové hrany střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 49,28000 49,28000

Koeficient : 1 49,28000

242 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 30,00000 32,40 972,00 800-766 RTS 21/ I

m.č. 2.01-Chodba : 6,5 6,50000

m.č. 2.02-Pokoj : 23,5 23,50000

243 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 96,64000 109,00 10 533,76 800-766 RTS 21/ I

okna : 

O1 : 2*(2,1+1,5)*4 28,80000

O2 : 2*(0,6+0,6)*2 4,80000

O3 : 2*(0,55+1,2)*2 7,00000

O4 : 2*(1,2+1,4)*3 15,60000

O5 : 2*(0,6+0,8)*2 5,60000

O6 : 2*(0,66+1,4)*2 8,24000

O7 : 2*(1,0+0,45)*2 5,80000

 výkres D.1.1.b_10

 výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

 výkres D.1.1.b_9 a výkres D.1.1.b_11

 výkres D.1.1.b_10 a výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

 výkres D.1.1.b_10 a výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_10 a výkres D.1.1.b_15

50 m vodorovně

 výkres D.1.1.b_9

 výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

 výkres D.1.1.b_9
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DVEŘE : 

D1 : 2*(2*2,1+1,0) 10,40000

D2 : 2*(2*2,1+1,0) 10,40000

244 766624064R00 Montáž střešních oken zastiňujících rolet kus 2,00000 2 500,00 5 000,00 800-766 RTS 21/ I

O6 : 2 2,00000

245 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 8,00000 2 066,00 16 528,00 800-766 RTS 21/ I

1PP : 

O7 : 2 2,00000

1NP : 

O3 : 2 2,00000

O2 : 2 2,00000

2NP : 

O5 : 2 2,00000

246 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 kus 5,00000 2 066,00 10 330,00 800-766 RTS 21/ I

1NP : 

O4 : 3 3,00000

2NP : 

O6 : 2 2,00000

247 766629303R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 4,50 m2 kus 4,00000 2 066,00 8 264,00 800-766 RTS 21/ I

1NP : 

O1 : 3 3,00000

2NP : 

O1 : 1 1,00000

248 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 18,00000 550,00 9 900,00 800-766 RTS 21/ I

D3 (1100) : 1 1,00000

D5 (1100) : 2 2,00000

D6 (1100) : 3 3,00000

D7 (1100) : 1 1,00000

D8 (900) : 1 1,00000

D9 (800) : 1 1,00000

D10 (900) : 1 1,00000

D11 (900) : 1 1,00000

D12 (800) : 1 1,00000

D13 (800) : 2 2,00000

D14 (800) : 1 1,00000

D15 (800) : 1 1,00000

D16 (800) : 1 1,00000

D17 (800) : 1 1,00000

249 766666112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných posuvných,  , do předem osazeného stavebního 

pouzdra, jednokřídlových,  

kus 1,00000 700,00 700,00 800-766 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 1,00000 1,00000

250 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových

kus 10,00000 49,40 494,00 800-766 RTS 21/ I

251 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 19,00000 440,00 8 360,00 800-766 RTS 21/ I

klika-klika : 

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 15,00000 15,00000

WC-štítek : 

Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 4,00000 4,00000

252 766812840V01 Demontáž kuchyňských linek - šetrná, pro předání investorovi kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

m.č. 1.09-Kuchyně : 1 1,00000

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_2

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

D4

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15
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253 54914588V Kliky se štítem mezip  s ukazatelem, matná nerez, včetně vložky FAB, pro WC s knoflíkem kus 4,00000 550,00 2 200,00 Vlastní

D5 : 2 2,00000

D9 : 1 1,00000

D12 : 1 1,00000

254 54914594R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře kus 15,00000 550,00 8 250,00 SPCM RTS 21/ I

D3 : 1 1,00000

D6 : 3 3,00000

D7 : 1 1,00000

D8 : 1 1,00000

D10 : 1 1,00000

D11 : 1 1,00000

D13 : 2 2,00000

D14 : 1 1,00000

D15 : 1 1,00000

D16 : 1 1,00000

D17 : 1 1,00000

D4 : 1 1,00000

255 60510055R lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 113,34400 25,00 2 833,60 SPCM RTS 21/ I

Obložení okapové hrany střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 241 : 98,56000*1,15 113,34400

256 611405501V Roleta zatemňující pro střešní okna kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 244 : 2,00000 2,00000

257 61143006RO5 Okno plastové jednodílné 60 x 80 cm O, S, prvek O5 kus 2,00000 2 924,00 5 848,00 Vlastní

2NP : 2 2,00000

258 61143021RO2 Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm O, S, prvek O2 kus 2,00000 2 884,00 5 768,00 Vlastní

1NP : 2 2,00000

259 61143021RO3 Okno plastové jednodílné 55 x 120 cm O, S, prvek O3 kus 2,00000 3 473,00 6 946,00 Vlastní

1NP : 2 2,00000

260 61143021RO7 Okno plastové jednodílné 100 x 45 cm O, S, prvek O7 kus 2,00000 3 726,00 7 452,00 Vlastní

1PP : 2 2,00000

261 61143072RO6 Okno plastové jednodílné 66 x 140 cm O, S, prvek O6 kus 2,00000 25 881,00 51 762,00 Vlastní

2NP : 2 2,00000

262 61143646RO1a Okno plastové 2křídlové 210x180 cm O/OS, prvek O1a kus 3,00000 12 247,00 36 741,00 Vlastní

1NP : 3 3,00000

263 61143646RO1b Okno plastové 2křídlové 210x150 cm O/OS, prvek O1b kus 1,00000 10 656,00 10 656,00 Vlastní

2NP : 1 1,00000

264 61143646RO4a Okno plastové 1křídlové 120x170 cm O/OS, prvek O4a kus 1,00000 6 412,00 6 412,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

265 61143646RO4b Okno plastové 1křídlové 120x140 cm O/OS, prvek O4b kus 2,00000 5 625,00 11 250,00 Vlastní

1NP : 1 1,00000

2NP : 1 1,00000

266 61161803R dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, 

buk, jasan, mahagon

kus 5,00000 5 490,00 27 450,00 SPCM RTS 21/ I

D9 : 1 1,00000

D12 : 1 1,00000

D13 : 2 2,00000

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15
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D16 : 1 1,00000

267 61161804R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; dub, 

buk, jasan, mahagon

kus 2,00000 5 490,00 10 980,00 SPCM RTS 21/ I

D10 : 1 1,00000

D11 : 1 1,00000

268 61161805V Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197 kus 6,00000 5 490,00 32 940,00 Vlastní

D5 : 2 2,00000

D6 : 3 3,00000

D7 : 1 1,00000

269 61161806V Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197, 2/3 sklo kus 1,00000 6 095,00 6 095,00 Vlastní

D3 : 1 1,00000

270 61161809V Dveře vnitřní protipožární EW15 plné 1kř. 80x110, atypická výška kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

D17 : 1 1,00000

271 61161813R dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 

2/3; dub, buk, jasan, mahagon

kus 1,00000 5 095,00 5 095,00 SPCM RTS 21/ I

D8 : 1 1,00000

272 611653503V Dveře vnitřní protipožární EW15 1kř. 80x197cm kus 2,00000 6 295,00 12 590,00 Vlastní

D14 : 1 1,00000

D15 : 1 1,00000

273 61169709V Dveře posuvné do pouzdra 110x197, 2/3 sklo, jednokřídlé, včetně zárubně kus 1,00000 10 980,00 10 980,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 249 : 1,00000 1,00000

274 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 3 491,76000 1,50 5 237,64 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 202 439,06
275 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 3,00000 500,00 1 500,00 800-767 RTS 21/ I

D14 : 1 1,00000

D15 : 1 1,00000

D17 : 1 1,00000

276 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 6,00000 500,00 3 000,00 800-767 RTS 21/ I

D3 : 1 1,00000

D5 : 2 2,00000

D6 : 3 3,00000

277 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 250,00000 58,60 14 650,00 800-767 RTS 21/ I

stávající vnitřní a vnější konstrukce : 250 250,00000

278 55430011RV Sedátko sklápěcí 450x450mm bílé, dodání + montáž, do sprchového koutu kus 1,00000 4 563,00 4 563,00 Vlastní

V19 : 1 1,00000

279 767OP1 Dodání + montáž vstupní stříšky zavěšené, prvek OP1 kus 2,00000 14 182,00 28 364,00 Vlastní

280 767-OP1 D+M ocelové příložky vaznice, UPE180, délky 4800mm, včetně kotvícího a doplňkového 

materiálu, prvek OP1

kus 1,00000 14 184,00 14 184,00 Vlastní

281 767OP2 Dodání + montáž poštovní schránky, prvek OP2 kus 1,00000 2 528,00 2 528,00 Vlastní

OP2 : 1 1,00000

- kompletní provedení ple výpisu prvků

výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_15

- kompletní provedení ple výpisu prvků

výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_16

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

50 m vodorovně

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15

 výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_15
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282 767-OP2 D+M ocelové příložky vaznice, UPE180, délky 5450mm, včetně kotvícího a doplňkového 

materiálu, prvek OP2

kus 1,00000 16 106,00 16 106,00 Vlastní

283 767-PR1 D+M průvlaku PR1, 2xIPE180, délky 5700mm, včetně kotvícího a doplňkového materiálu, do 

drážky, zapravení

kus 1,00000 32 148,00 32 148,00 Vlastní

284 767-PR2 D+M průvlaku PR2, 2xUPE160, délky 4450mm, včetně kotvícího a doplňkového materiálu, do 

drážky, zapravení

kus 1,00000 22 695,00 22 695,00 Vlastní

285 767-PR3 D+M průvlaku PR3, IPE200, délky 4650mm, včetně kotvícího a doplňkového materiálu, do drážky, 

zapravení

kus 1,00000 15 624,00 15 624,00 Vlastní

286 767-Z1 D+M kotvení pozednice, 2xU80, délky 1600mm, včetně kotvícího a doplňkového materiálu kus 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

287 767-Z2 D+M propojení průvlaku PR3, IPE180, délky 500mm, včetně kotvícího a doplňkového materiálu kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

288 767Z5 D+M Dřevěného madla, délka 8,71m soubor 1,00000 21 775,00 21 775,00 Vlastní

Z5 : 1 1,00000

289 54917035R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný kus 3,00000 1 310,00 3 930,00 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 275 : 3,00000 3,00000

290 767V001 madlo na dveře rovné kus 6,00000 2 000,00 12 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 276 : 6,00000 6,00000

291 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1 985,67000 1,95 3 872,06 800-767 RTS 21/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 74 918,00
292 769-D1 Dodání + montáž vstupních dveří, prvek D1, elektromotorický zámek, včetně madla kus 1,00000 44 979,00 44 979,00 Vlastní

D1 : 1 1,00000

293 769-D2 Dodání + montáž vstupních dveří, prvek D2, elektromotorický zámek kus 1,00000 29 939,00 29 939,00 Vlastní

D2 : 1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 60 245,71
294 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 43,10000 6,90 297,39 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 43,10000 43,10000

295 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 43,10000 48,70 2 098,97 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 43,10000 43,10000

296 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 43,10000 522,00 22 498,20 800-771 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.01-Předsíň : 5,5 5,50000

m.č. 1.04-WC + pračka : 6,9 6,90000

m.č. 1.05-Koupelna : 8,5 8,50000

m.č. 1.10-Zádveří : 10 10,00000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 6,4 6,40000

2NP : 

m.č. 2.04-Koupelna : 5,8 5,80000

297 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 23,78000 127,00 3 020,06 800-771 RTS 21/ I

m.č. 1.01-Předsíň : 10,78 10,78000

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

- kompletní provedení dle výpisu prvků

výkres D.1.1.b_15

- kompletní provedení dle výpisu prvků

výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_15

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_8
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O:  SO01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

m.č. 1.10-Zádveří : 13 13,00000

298 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 66,88000 55,20 3 691,78 800-771 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.01-Předsíň : 10,78 10,78000

m.č. 1.04-WC + pračka : 10,42 10,42000

m.č. 1.05-Koupelna : 11,54 11,54000

m.č. 1.10-Zádveří : 13 13,00000

m.č. 1.12-Soc. zázemí personál : 11,32 11,32000

2NP : 

m.č. 2.04-Koupelna : 9,82 9,82000

299 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - 

plošně

m2 43,10000 23,40 1 008,54 800-771 RTS 19/ II

dlažba : 

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 43,10000 43,10000

obklady : 

300 597623142V Dlaždice 30x30 světle šedá mat m2 49,56500 376,00 18 636,44 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 43,10000*1,15 49,56500

301 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 95,71450 55,00 5 264,30 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 297 : 23,78000*3,5 83,23000

Koeficient ztratné: 0,15 12,48450

302 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 565,15680 6,60 3 730,03 800-771 RTS 21/ I

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové 1 453,14
303 775561805R00 Demontáž podlah lamelových (plovoucích) se zámkovým spojem m2 24,80000 57,70 1 430,96 800-775 RTS 21/ I

m.č. 1.07-Obývací pokoj : 24,8 24,80000

304 998775202R00 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m % 14,30960 1,55 22,18 800-775 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 188 046,76
305 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku

m 182,59000 115,00 20 997,85 800-775 RTS 21/ I

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 22,13 22,13000

m.č. 1.03-Chodba : 20,81 20,81000

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 15,58 15,58000

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 15,1 15,10000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 15,32 15,32000

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 15,2 15,20000

m.č. 1.11-Chodba do bytu č.2 : 17,95 17,95000

m.č. 2.01-Vstup do bytu č.2 : 7,72 7,72000

m.č. 2.02-Chodba : 7,39 7,39000

m.č. 2.03-Obytná kuchyň : 19,4 19,40000

m.č. 2.05-Zázemí pro personál : 17,08 17,08000

m.č. 2.06-Sklad : 8,91 8,91000

306 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 

včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm

m2 159,40000 721,00 114 927,40 800-775 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.02-Obytná kuchyň : 27,2 27,20000

m.č. 1.03-Chodba : 18,2 18,20000

m.č. 1.06-Pokoj č.1.1 : 14,3 14,30000

m.č. 1.07-Pokoj č.2.2 : 13 13,00000

m.č. 1.08-Pokoj č.2.3 : 13,6 13,60000

m.č. 1.09-Pokoj č.4 : 14,2 14,20000

m.č. 1.11-Chodba do bytu č.2 : 8,8 8,80000

2NP : 

m.č. 2.01-Vstup do bytu č.2 : 2,7 2,70000

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

laminátových, dýhovaných, dřevěných, korkových, vinylových, PVC, linoleových.

výkres D.1.1.b_2

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

protiskluznost R10
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

m.č. 2.02-Chodba : 3,4 3,40000

m.č. 2.03-Obytná kuchyň : 23,5 23,50000

m.č. 2.05-Zázemí pro personál : 16 16,00000

m.č. 2.06-Sklad : 4,5 4,50000

307 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 159,40000 300,00 47 820,00 800-773 RTS 21/ I

Provedení PVC podlah (1/2) NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 159,40000 159,40000

308 776981125VU1 Lišta hliníková přechodová, natloukací, šířka 40 mm m 17,90000 159,00 2 846,10 Vlastní

D3 : 1,1 1,10000

D4 : 1,1 1,10000

D5 : 1,1*2 2,20000

D6 : 1,1*3 3,30000

D7 : 1,1 1,10000

D8 : 0,9 0,90000

D9 : 0,8 0,80000

D10 : 0,9 0,90000

D11 : 0,9 0,90000

D12 : 0,8 0,80000

D13 : 0,8*2 1,60000

D14 : 0,8*1 0,80000

D15 : 0,8*1 0,80000

D16 : 0,8*1 0,80000

D17 : 0,8*1 0,80000

309 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m % 1 865,91350 0,78 1 455,41 800-775 RTS 21/ I

Díl: 781 Obklady keramické 102 579,77
310 781111111R00 Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem m 2,40000 92,90 222,96 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 0,60000 0,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 1,80000 1,80000

311 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 66,73800 776,00 51 788,69 800-771 RTS 21/ I

1NP : 

m.č. 1.04-WC + pračka : 10,42*2,1 21,88200

m.č. 1.05-Koupelna : 11,54*2,1 24,23400

2NP : 

m.č. 2.04-Koupelna : 9,82*2,1 20,62200

312 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 66,73800 64,40 4 297,93 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 66,73800 66,73800

313 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 87,27000 59,50 5 192,57 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 316 : 87,27000 87,27000

314 781675115R00 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 250 x 250 mm, kladených do 

flexibilního tmele

m 1,80000 217,00 390,60 800-771 RTS 21/ I

parapet P5 - 250 : 0,6 0,60000

parapet P2 - 450 : 0,6*2 1,20000

315 781675116R00 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, kladených do 

flexibilního tmele

m 0,60000 235,00 141,00 800-771 RTS 21/ I

parapet P2 - 300 : 0,6 0,60000

316 59760127.V01 Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 8 mm m 87,27000 27,00 2 356,29 Vlastní

m.č. 1.04-WC + pračka : (10,42+(4*2,1))*1,5 28,23000

m.č. 1.05-Koupelna : (11,54+(4*2,1))*1,5 29,91000

m.č. 2.04-Koupelna : (9,82+(4*2,1))*1,5 27,33000

parapety : 0,6*3 1,80000

výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_15

vodorovně do 50 m

pro obklad parapetů

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_6 a  výkres D.1.1.b_5
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Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

317 59761001R3 Obkladačka 30x60 cm, hladká, barevná, tl. 10mm m2 76,83870 450,00 34 577,42 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 66,73800 66,73800

Koeficient ztratné 15%: 0,15 10,01070

parapet P5 - 250 : 0,6*0,25*0,15 0,02250

parapet P2 - 450 : 0,6*0,45*0,15 0,04050

parapet P2 - 300 : 0,6*0,3*0,15 0,02700

318 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 989,67460 3,65 3 612,31 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 11 861,55
319 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 37,89000 230,00 8 714,70 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 320 : 37,89000 37,89000

320 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 37,89000 69,40 2 629,57 800-783 RTS 21/ I

dveřní zárubně : 18*1,5 27,00000

stropní nosníky 1.PP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 10,89000 10,89000

321 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 10,89000 18,40 200,38 800-783 RTS 21/ I

stopní nosníky 1.PP : (3,9*4+3,5*4+4,3*10)*0,15 10,89000

322 783201811V00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením m2 10,89000 29,10 316,90 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 321 : 10,89000 10,89000

Díl: 784 Malby 112 142,47
323 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 831,10700 33,20 27 592,75 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 831,10700 831,10700

324 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 050,30700 15,00 15 754,61 800-784 RTS 21/ I

stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 831,10700 831,10700

stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 19,00000 19,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 200,20000 200,20000

325 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 1 050,30700 65,50 68 795,11 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 324 : 1050,30700 1 050,30700

Díl: 786 Zastiňující technika 11 002,13
326 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 22,89000 453,00 10 369,17 800-786 RTS 21/ I

O1a : 2,1*1,8*3 11,34000

O1b : 2,1*1,5*1 3,15000

O2 : 0,6*0,6*2 0,72000

O3 : 1,2*0,55*2 1,32000

O4a : 1,2*1,7 2,04000

O4b : 1,4*1,2*2 3,36000

O5 : 0,6*0,8*2 0,96000

327 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 253,18200 2,50 632,96 800-786 RTS 21/ I

Díl: 787 Zasklívání 197,94
328 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 1,80000 89,70 161,46 800-787 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 1,80000 1,80000

329 787701822V00 Vysklívání oken,přípl. za kovové dělící příčky oboustranné m2 1,80000 17,90 32,22 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 328 : 1,80000 1,80000

330 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m % 1,93680 2,20 4,26 800-787 RTS 21/ I

50 m vodorovně

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_4, výkres D.1.1.b_5, výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_1

- upřesněno dle výběru objednatele

výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_15

výkres D.1.1.b_6, výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_15

Barevná obkládačka světlého odstínu (modrá, žlutá, oranžová, zelená)
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Hlavní objekt

Stavební práce - objekt

Díl: 799 Ostatní 9 120,00
331 799001001V00 Demontáž technologického vybavení hod   24,00000 380,00 9 120,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 10 000,00
332 210293000V1 Demontáž hromosvodu soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 11 000,00
333 460680025RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2 kus 10,00000 1 100,00 11 000,00 RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 107 591,29
334 R-9970135 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 215,18257 500,00 107 591,29 Vlastní

Celkem 6 010 193,74

naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

kotle, bojlery, vodárna...

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_9
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Díl: 1 Zemní práce 63 306,44
1 120901123RT1 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, 

pneumatickým kladivem

m3 8,83975 2 500,00 22 099,38 800-1 RTS 21/ I

vybourání stávající jímky : 2,9*1,85*0,3+0,3*2,25*(2,9*2+1,85*2)+1,25*0,15*1,5+2,9*1,85*0,1 8,83975

2 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 7,31000 200,00 1 462,00 800-1 RTS 21/ I

stávající ornice : (42,8+12,4+17,9)*0,1 7,31000

3 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 21,11000 188,00 3 968,68 800-1 RTS 21/ I

86,6*0,1 8,66000

124,5*0,1 12,45000

4 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,53760 346,00 186,01 800-1 RTS 21/ I

základy pro schodiště : 0,8*0,84*0,8 0,53760

5 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7,07200 475,50 3 362,74 800-1 RTS 21/ I

Základy rampy : 0,4*0,8*(4,2+4,8+2,6+0,9+2,3+3,4+3,9) 7,07200

6 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 21,11000 45,10 952,06 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,11000 21,11000

7 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 33,40000 9,00 300,60 800-1 RTS 21/ I

před objektem : 33,4 33,40000

8 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 33,40000 2,10 70,14 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,40000 33,40000

9 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 33,40000 5,10 170,34 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,40000 33,40000

10 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 33,40000 4,50 150,30 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,40000 33,40000

11 185802133R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:2 do 1:1 t 0,01500 28 610,00 429,15 823-1 RTS 21/ I

0,015 0,01500

12 19-01 Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny m3    21,11000 500,00 10 555,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 21,11000 21,11000

dle technologie a místa určené zhotovitelem (předpoklad do 20km), včetně poplatků za uložení sypaniny

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

výkres D.1.1.b_2

cenová soustava: vlastní,

naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu ze zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

výkres D.1.1.b_2

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

výkres D.1.1.b_2

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a 

dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_5

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné 

osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

výkres D.1.1.b_5

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

výkres D.1.1.b_1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_2

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - zpevněné plochy

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_6
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13 113201012RAA Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km m 40,90000 401,50 16 421,35 AP-HSV RTS 21/ I

10,2+4,5+4,2*0,4+15,8+0,6+2,9*2,8 40,90000

14 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 11,69000 131,00 1 531,39 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,40000*0,35 11,69000

15 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 3,34000 95,00 317,30 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 33,40000*0,1 3,34000

16 25234002.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 5,00000 266,00 1 330,00 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 5,0 5,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 43 932,62
17 271531111R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 63 mm m3 3,62700 1 372,00 4 976,24 800-2 RTS 21/ I

pod desku rampy : 0,3*0,9*(2,9+1,2+1,2+2,2+1,3+1,3)+1,5*2,0*0,3 3,62700

18 273323411RT3 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XF1, 

odolnost proti střídavému působení mrazu

m3 2,72250 3 100,00 8 439,75 801-1 RTS 21/ I

deska rampy : 0,15*1,5*(2,9+1,2+1,2+2,2+1,3+1,3)+1,5*2,0*0,15 2,72250

19 273351215RT1 Bednění stěn základových desek zřízení m2 3,48600 536,00 1 868,50 801-1 RTS 21/ I

0,15*(2,9+1,2+1,2+2,2+1,3+1,3+1,3+0,8+0,7+1,3+0,35+0,35+2,2+0,87+0,87+2,9+1,5) 3,48600

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 3,48600 127,00 442,72 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 3,48600 3,48600

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,06300 45 000,00 2 835,00 801-1 RTS 21/ I

3,5*18/1000 0,06300

22 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 7,07200 3 334,00 23 578,05 801-1 RTS 21/ I

Základy rampy : 0,4*0,8*(4,2+4,8+2,6+0,9+2,3+3,4+3,9) 7,07200

23 275313711R00 Beton základových patek prostý třídy C 25/30 m3 0,53760 3 334,00 1 792,36 801-1 RTS 21/ I

základy pro schodiště : 0,8*0,84*0,8 0,53760

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 61 046,52
24 311321412R00 Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 3,92850 3 774,00 14 826,16 801-1 RTS 21/ I

stěny rampy : 0,3*(0,8*0,94+1,3*0,87+2,6*0,78+2,2*0,65+2,4*0,5+2,9*0,33) 2,24940

0,3*(0,7*0,94+1,3*0,87+0,7*0,78+2,2*0,65+1,75*0,5+2,9*0,33) 1,67910

25 311351105RT1 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zřízení m2 26,19000 729,00 19 092,51 801-1 RTS 21/ I

stěny rampy : 2*(0,8*0,94+1,3*0,87+2,6*0,78+2,2*0,65+2,4*0,5+2,9*0,33) 14,99600

2*(0,7*0,94+1,3*0,87+0,7*0,78+2,2*0,65+1,75*0,5+2,9*0,33) 11,19400

26 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění m2 26,19000 225,50 5 905,85 801-1 RTS 21/ I

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_4

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. 

ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_4

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 

kPa,

výkres D.1.1.b_4

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_5

včetně distančních prvků

výkres D.1.1.b_4

bez dodávky a uložení výztuže

výkres D.1.1.b_4

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_2
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Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 26,19000 26,19000

27 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 0,47160 45 000,00 21 222,00 801-1 RTS 21/ I

120kg/m3 : 120*3,93/1000 0,47160

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 8 771,20
28 430321514R00 Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 

30/37

m3 0,65450 5 500,00 3 599,75 801-1 RTS 21/ I

0,85*0,28*(0,42+0,6+0,78+0,95) 0,65450

29 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 

10505

t 0,05940 55 000,00 3 267,00 801-1 RTS 21/ I

90kg/m3 : 0,66*90/1000 0,05940

30 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých zřízení m2 1,24800 1 352,00 1 687,30 801-1 RTS 21/ I

schodiště : 0,8*0,18*4+0,84*0,8 1,24800

31 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 1,24800 174,00 217,15 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 1,24800 1,24800

Díl: 5 Komunikace 117 517,30
32 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 102,15000 178,50 18 233,78 822-1 RTS 21/ I

60mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,90000 23,90000

80mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,95000 51,95000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,30000 26,30000

33 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 78,25000 208,00 16 276,00 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,95000 51,95000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,30000 26,30000

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 23,90000 260,50 6 225,95 822-1 RTS 21/ I

dvorní dlažba : 23,9 23,90000

35 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 26,30000 274,00 7 206,20 822-1 RTS 21/ I

dlažba tl. 80 mm : 1,3*18+2,9*1,0 26,30000

36 596921191R00 Kladení vegetačních tvárnic betonových, příplatek z a výplň spár vegetačních tvárnic, bez 

dodávky materiálu

m3 4,15600 1 141,00 4 742,00 822-1 RTS 21/ I

Začátek provozního součtu

  na 1m2 : (5*1,0*0,03+5*1,0*0,03)*0,08 0,02400

Konec provozního součtu

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,95000*0,08 4,15600

37 596921112V01 Kladení bet.veget. dlaždic,lože 40 mm,pl.do 100 m2 m2 51,95000 277,50 14 416,13 Vlastní

dlažba tl. 80 mm : 23,0*2,05+4*1,2 51,95000

38 597102111V000 Napojení odvodňovacího žlabu na kanalizační šachtu m 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

Kompletní provedení včetně dodávky mateiálu.

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 

a výplň spár.

výkres D.1.1.b_3

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 

a výplň spár.

výkres D.1.1.b_3

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

Včetně distančních prvků.

výkres D.1.1.b_4

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m

výkres D.1.1.b_4

včetně distančních prvků

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_4
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u branky : 2,5 2,50000

u garáže : 1,5 1,50000

39 597101020RAA Odvodňovací žlaby komunikací a zpevněných ploch žlab odvodnovací polymerbetonový včetně 

dodávky roštu a žlabu, pro zatížení B125

m 6,60000 1 665,00 10 989,00 AP-HSV RTS 21/ I

u branky : 3,35 3,35000

u garáže : 3,25 3,25000

40 58341005.AR kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B t 7,41846 545,00 4 043,06 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,15600*1,785 7,41846

41 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 26,29000 230,00 6 046,70 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,90000*1,1 26,29000

42 5924511900V01 Dlažba vegetační 20x20x8 cm přírodní m2 57,14500 254,00 14 514,83 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 51,95000*1,1 57,14500

43 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 28,93000 305,00 8 823,65 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 26,30000*1,1 28,93000

Díl: 8 Trubní vedení 14 737,00
44 899331111R00 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 1,00000 2 365,00 2 365,00 822-1 RTS 21/ I

pro nový poklop studny : 1 1,00000

45 799_V01 D+M betonového poklopu na stávající studnu kus 1,00000 1 872,00 1 872,00 Vlastní

46 871871V02 Vyvezení a vyčištění žumpy soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

47 871871V03 Úprava studny soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 403,33
48 338920021R00 Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm m 3,00000 1 371,00 4 113,00 823-1 RTS 21/ I

přední část : 3,0 3,00000

49 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 3,45000 235,50 812,48 822-1 RTS 21/ I

3,45 3,45000

50 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku

 stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého C 12/15

m 5,85000 421,00 2 462,85 822-1 RTS 21/ I

obruba mezi dlažbou 80/60 : 4,5+1,35 5,85000

51 592284001V Palisáda přírodní 11,5x11,5x35 cm kus 29,00000 35,00 1 015,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  3,0/0,115*1,1 28,69565

Konec provozního součtu

29 29,00000

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2

Žumpa bude vyčerpána, vymyta a desinfikována, včetně likvidace odpadních vod

Vyčerpán a vyčištění studny

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou 

maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. 

podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,

výkres D.1.1.b_2

1m3=1700kg+5%ztratné

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2

montáž odvodňovacích žlabů a vpustí k odvodňovacím žlabům z polymerbetonu, včetně betonového lože popř. obetonování, s dodávkou žlabů a vpustí.

Kompletní provedení odvodňovacího žlabu.

výkres D.1.1.b_2
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Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 487,50
52 938902122R00 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 23,25000 70,00 1 627,50 801-5 RTS 21/ I

podezdívka oplocení : 15,5*(0,6+0,3+0,6) 23,25000

53 938902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči m2 23,25000 80,00 1 860,00 801-5 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 23,25000 23,25000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 41 719,73
54 960321271R00 Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu m3 1,74000 4 000,00 6 960,00 832-1 RTS 21/ I

Venkovní schodiště s podestou : 1,45*1,0*0,75 1,08750

(1,2*1,45*0,75)/2 0,65250

55 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného

 na maltu cementovou

m3 0,95150 1 360,00 1 294,04 801-3 RTS 21/ I

venkovní schodiště : ((0,7*1,4)+(1,5*0,7/2))*0,3 0,45150

okenní světlíky : 0,25*2 0,50000

56 963042819R00 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě m 7,25000 237,50 1 721,88 801-3 RTS 21/ I

5*1,45 7,25000

57 965022131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2 m2 15,60000 77,60 1 210,56 801-3 RTS 21/ I

15,6 15,60000

58 965042241RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 14,35500 1 739,00 24 963,35 801-3 RTS 21/ I

příjezdová cesta : 79*0,15 11,85000

podlaha u přístřešku a schodiště : 16,7*0,15 2,50500

59 965049112RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 

mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm

m3 14,35500 300,00 4 306,50 801-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 14,35500 14,35500

60 976085311R00 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 

nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

 plochy do 0,6 m2

kus 3,00000 87,80 263,40 801-3 RTS 21/ I

bouraný septik : 3 3,00000

61 901V01 Demontáž stávajícího poklopu studny a pumpy soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 31 032,82
62 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 155,16409 200,00 31 032,82 801-4 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 180 987,81
63 767_01V01 Provedení zámečnické úpravy stávajícího oplocení - umístění HUP ze strany komunikace kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

64 767Z1 Dodání + montáž zábradlí rampy a schodiště m 22,65000 7 500,00 169 875,00 Vlastní

2,9+2,4+2,2+2,6+1,3+0,8+2,9+1,75+2,2+0,7+1,3+0,7+0,9 22,65000

65 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 1 778,75000 1,75 3 112,81 800-767 RTS 21/ I

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 32 494,86
66 771212112R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m m2 28,97200 487,00 14 109,36 800-771 RTS 21/ I

výkres D.1.1.b_2

 kompletní provedení dle výrobní dokumentace, žárově zinkováno, včetně bočního kotvení

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_4

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_1

oborů 801, 803, 811 a 812

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2),

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_1

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

výkres D.1.1.b_2

s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_2
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 01_2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Stavební práce - zpevněné plochy

rampa - deska : 18 18,00000

rampa - boky : 5+4,5 9,50000

schodiště : 0,8*0,28*4+0,8*0,18*4 1,47200

67 597642021R dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 33,31780 490,00 16 325,72 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 28,97200*1,15 33,31780

68 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 337,66860 6,10 2 059,78 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 4 290,51
69 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 11,47500 230,00 2 639,25 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 11,47500 11,47500

70 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 11,47500 69,40 796,37 800-783 RTS 21/ I

stávající vnější oplocení : 15,3*1,5*0,5 11,47500

koeficient plochy - 0,5 : 

71 783903812R00 Ostatní práce odmaštění saponáty m2 11,47500 27,00 309,83 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,47500 11,47500

72 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 11,47500 18,40 211,14 800-783 RTS 21/ I

stávající vnější oplocení : 15,3*1,5*0,5 11,47500

koeficient plochy - 0,5 : 

73 783201811V00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením m2 11,47500 29,10 333,92 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 11,47500 11,47500

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20 902,70
74 R-9970135 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 46,45045 450,00 20 902,70 Vlastní

Celkem 632 630,34

naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

výkres D.1.1.b_4

výkres D.1.1.b_4
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 02_1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: _1 IO.01-Vodovodní přípojka 72 729,50
1 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí vodovodního  - do DN 50 m 1,50000 49,00 73,50 Vlastní

2 722 29-0234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí - do DN 80 m 1,50000 35,00 52,50 Vlastní

3 NC01 Nová vodovodní přípojka kpl 1,00000 45 100,00 45 100,00 Vlastní

4 NC02 Plastová vodoměrná šachta pr.1,2m, výška 1,5m kpl 1,00000 17 992,00 17 992,00 Vlastní

5 NC03 Potrubí PE 100, d 32 m 1,50000 36,00 54,00 Vlastní

6 NC04 chránička DN 100 z trub KG, délka 1m kpl 1,00000 234,00 234,00 Vlastní

7 NC05 Obsyp potrubí pískem m3 0,50000 1 320,00 660,00 Vlastní

8 NC06 Výstražná fólie m 5,00000 4,00 20,00 Vlastní

9 NC07 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 4,50000 272,00 1 224,00 Vlastní

10 NC08 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 4,50000 65,00 292,50 Vlastní

11 NC09 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4,50000 291,00 1 309,50 Vlastní

12 NC10 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 4,50000 30,00 135,00 Vlastní

13 NC11 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 4,50000 385,00 1 732,50 Vlastní

14 NC12 Přesun hmot do 12 m hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 1 276,50
15 113106121R00 Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

 z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 1,50000 67,00 100,50 822-1 RTS 21/ I

1,5*1,0 1,50000

16 113107515R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, 

tloušťka vrstvy 150 mm

m2 1,50000 316,00 474,00 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,50000 1,50000

17 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1,50000 204,00 306,00 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1,50000 1,50000

18 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 

30 mm

m2 1,50000 211,00 316,50 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,50000 1,50000

19 979054441R00 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár 

kamenivem těženým 

m2 1,50000 53,00 79,50 822-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1,50000 1,50000

Celkem 74 006,00

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m

zpětná pokládka

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

pro opětovnou pokládku

stupadla

2x vodotěsný prostup pr. 32mm

dodávka+montáž

pochůzí poklop pr.60cm

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

IO01 - Přípojka vodovodu

navrtávací souprava  zemní uzávěr s lit. Poklopem

potrubí PE 100-d32-3m

vodoměrná sestava (UV25, V G3/4", UV25 s vyp.)

práce prováděné správcem sítě
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 02_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 37 258,49
1 273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 1,25664 2 838,00 3 566,34 801-1 RTS 21/ I

podkladní beton : (2,0^2*pi)*0,10 1,25664

2 273323411R00 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 25/30, stupeň vlivu prostředí XD2, 

odolnost proti korozi způsobené chloridy

m3 1,06029 3 410,00 3 615,59 801-1 RTS 21/ I

pod jímku dešťových vod : (1,5^2*pi)*0,15 1,06029

3 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,41372 870,00 1 229,94 801-1 RTS 21/ I

pod jímku dešťových vod : (2*pi*1,5)*0,15 1,41372

4 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,41372 748,00 1 057,46 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 1,41372 1,41372

5 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,02142 45 000,00 963,90 801-1 RTS 21/ I

3,03kg/m3 : (1,5^2*pi)*3,03/1000 0,02142

6 279322001V00 Obetonování nádrže s armováním m3 4,87732 5 500,00 26 825,26 Vlastní

dvouplášťová jímka dešťových vod : (2*pi*1,5)*0,15*2,5+(1,5^2*pi)*0,15+(2*pi*0,5)*0,15*0,6 4,87732

Díl: 721 KANALIZACE 420 442,00
7 721 17-3315 Potrubí dešťové z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen (dodávka+montáž) - 

DN 110

m 25,00000 792,00 19 800,00 Vlastní

8 721 17-3317 Potrubí dešťové z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen (dodávka+montáž) - 

DN 160

m 12,00000 857,00 10 284,00 Vlastní

9 721 17-3401 Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen 

(dodávka+montáž) -, DN 110

m 2,00000 744,00 1 488,00 Vlastní

10 721 17-3402 Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen 

(dodávka+montáž) -, DN 125

m 35,00000 746,00 26 110,00 Vlastní

11 721 17-3403 Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen 

(dodávka+montáž) -, DN 160

m 12,00000 857,00 10 284,00 Vlastní

12 721 17-4004 Svodné (ležaté) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen , (dodávka+montáž) - DN 75 m 7,00000 259,00 1 813,00 Vlastní

13 721 17-4005 Svodné (ležaté) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen , (dodávka+montáž) - DN 100 m 15,00000 723,00 10 845,00 Vlastní

14 721 17-4006 Svodné (ležaté) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen , (dodávka+montáž) - DN 125 m 20,00000 1 279,00 25 580,00 Vlastní

15 721 17-4024 Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 75 m 15,00000 664,00 9 960,00 Vlastní

16 721 17-4025 Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 100 m 4,00000 720,00 2 880,00 Vlastní

17 721 17-4026 Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 125 m 4,00000 1 110,00 4 440,00 Vlastní

18 721 17-4042 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 40 m 7,00000 261,00 1 827,00 Vlastní

19 721 17-4043 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 50 m 10,00000 287,00 2 870,00 Vlastní

20 721 17-4044 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 75 m 5,00000 376,00 1 880,00 Vlastní

21 721 17-4045 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 100 m 3,00000 913,00 2 739,00 Vlastní

22 721 17-4063 Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 100 m 5,00000 726,00 3 630,00 Vlastní

23 721 19-4104 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 40 ks 3,00000 84,00 252,00 Vlastní

Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek -

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

ZTI

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

včetně distančních prvků
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO01

R: 02_2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

ZTI

24 721 19-4105 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 50 ks 10,00000 94,00 940,00 Vlastní

25 721 19-4109 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 100 ks 4,00000 139,00 556,00 Vlastní

26 721 24-2115 Lapač střešních splavenin, polypropylen, DN 110 ks 6,00000 2 976,00 17 856,00 Vlastní

27 721 27-3153 Větrací hlavice kanalizace - DN 110 ks 1,00000 717,00 717,00 Vlastní

28 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou - do DN 125 m 147,00000 27,00 3 969,00 Vlastní

29 721 29-0112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou - DN 150-200 m 24,00000 34,00 816,00 Vlastní

30 NC01 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž) - DN 32 m 2,00000 283,00 566,00 Vlastní

31 NC02 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek - 32 ks 1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

32 NC03 Plastová revizní šachta DN 400, litinový poklop, šachtové dno vícevtokové, hl. do 1,5m, 

(dodávka+montáž)

kpl 3,00000 20 800,00 62 400,00 Vlastní

33 NC04 NOVÁ PLASTOVÁ JÍMKA DEŠŤOVÝCH VOD, UŽITNÝ OBJEM 7,5m3-DVOUPLÁŠŤOVÉ 

PROVEDENÍ PRO OBETONOVÁNÍ (PRO, POJEZD VOZIDEL)-REVIZNÍ POKLOP PR. 60cm-

LIT. TŘ. ZATÍŽENÍ D400-V HORNÍ ČÁSTI BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD

kpl 1,00000 99 220,00 99 220,00 Vlastní

34 NC05 Napojení na stávající kanalizační přípojku, z trub hrdlových DN 160 kpl 1,00000 4 950,00 4 950,00 Vlastní

35 NC06 provizorní propojení dešťových vod z objektu SO 02, z trub KG, DN 125-5m kpl 1,00000 7 150,00 7 150,00 Vlastní

36 NC07 Výstražná fólie m 70,00000 4,00 280,00 Vlastní

37 NC08 Obsyp potrubí pískem m3 19,00000 1 000,00 19 000,00 Vlastní

38 NC09 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 55,00000 272,00 14 960,00 Vlastní

39 NC10 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 55,00000 64,00 3 520,00 Vlastní

40 NC11 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 55,00000 291,00 16 005,00 Vlastní

41 NC12 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 55,00000 29,00 1 595,00 Vlastní

42 NC13 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 55,00000 352,00 19 360,00 Vlastní

43 NC14 Přesun hmot do 12m hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 722 VODOVOD 268 539,00
44 722 18-1231 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích, tl. Přes 6 do 13 mm, do DN 22 mm

m 200,00000 89,00 17 800,00 Vlastní

45 722 18-1232 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích, tl. Přes 6 do 13 mm, přes DN 22 do 45 mm

m 30,00000 97,00 2 910,00 Vlastní

46 722 18-1251 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích, tl. Přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm

m 150,00000 134,00 20 100,00 Vlastní

47 722 18-1252 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích, tl. Přes 20 do 25 mm, přes DN 22 do 45 mm

m 10,00000 161,00 1 610,00 Vlastní

48 722 19-0401 Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpůstek do DN 25 ks 28,00000 243,00 6 804,00 Vlastní

49 722 22 0111 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" ks 17,00000 62,00 1 054,00 Vlastní

50 722 22-0121 Nástěnky pro baterii G 1/2" pár 3,00000 62,00 186,00 Vlastní

51 722 22-0231 Přechod DG, D20-1/2" ks 15,00000 31,00 465,00 Vlastní

52 722 22-0232 Přechod DG, D25-3/4" ks 1,00000 45,00 45,00 Vlastní

53 722 22-0233 Přechod DG, D 32-1" ks 5,00000 68,00 340,00 Vlastní

54 722 22-4115 Kohouty plnící a vypouštěcí, PN10, G 1/2" ks 1,00000 73,00 73,00 Vlastní

55 722 23-1072 Ventily zpětné, G1/2" ks 1,00000 216,00 216,00 Vlastní

DN 160

-doprava+montáž
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56 722 23-1074 Ventily zpětné, G 1" ks 3,00000 226,00 678,00 Vlastní

57 722 23-1221 Ventil pojistný k bojleru G1/2" ks 1,00000 527,00 527,00 Vlastní

58 722 23-1222 Ventil pojistný k bojleru G3/4" ks 1,00000 835,00 835,00 Vlastní

59 722 23-2043 Kulový kohout závitový (dodávka+montáž), G 1/2" ks 5,00000 131,00 655,00 Vlastní

60 722 23-2044 Kulový kohout závitový (dodávka+montáž), G 3/4" ks 4,00000 151,00 604,00 Vlastní

61 722 23-2045 Kulový kohout závitový (dodávka+montáž), G 1" ks 2,00000 226,00 452,00 Vlastní

62 722 23-2063 Kulový kohout závitový s vypouštěním (dodávka+montáž), G 1" ks 3,00000 586,00 1 758,00 Vlastní

63 722 23-4263 Filtr mosazný G 1/2" ks 1,00000 86,00 86,00 Vlastní

64 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí vodovodního do DN 50 m 306,00000 48,00 14 688,00 Vlastní

65 722 29-0234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubído DN 80 m 306,00000 35,00 10 710,00 Vlastní

66 724 23-1127 Tlakoměr 0-10 bar, pr. 50mm ks 1,00000 151,00 151,00 Vlastní

67 724 23-2116 tlakový spínač, zapínací tlak 1-5 bar, 230V ks 1,00000 999,00 999,00 Vlastní

68 724 23-4106 Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu, objem 12 l, 10 BAR, ks 1,00000 1 040,00 1 040,00 Vlastní

69 724 23-4110 Tlaková expanzní nádoba , objem 50 l, 10 BAR, ks 1,00000 2 772,00 2 772,00 Vlastní

70 724 24-2212 filtr domácí mechanických nečistot na studenou vodu se zpětným proplachem, G 1" ks 1,00000 5 049,00 5 049,00 Vlastní

71 NC101 Plastové PP-RCT  potrubí, PN 22 spojované polyfůzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 20x3,4 m 180,00000 335,00 60 300,00 Vlastní

72 NC102 Plastové PP-RCT  potrubí, PN 22 spojované polyfůzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 25x2,8 m     70,00000 277,00 19 390,00 Vlastní

73 NC103 Plastové PP-RCT  potrubí, PN 22 spojované polyfůzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 32x3,6 m     40,00000 523,00 20 920,00 Vlastní

74 NC104 potrubí z trub PE100, d32 m     16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní

75 NC105 Šroubení pozinkované 3/4" ks    1,00000 58,00 58,00 Vlastní

76 NC106 Šroubení pozinkované 1" ks    10,00000 70,00 700,00 Vlastní

77 NC107 Šroubení mosazné, G 1/2" ks    2,00000 204,00 408,00 Vlastní

78 NC108 Šroubení mosazné, G 3/4" ks    5,00000 319,00 1 595,00 Vlastní

79 NC109 Šroubení mosazné G 1" ks    5,00000 199,00 995,00 Vlastní

80 NC110 Servisní armatura pro se zajištěním pro připojení tlakové nádoby, G 3/4", průtočná ks    1,00000 385,00 385,00 Vlastní

81 NC111 Nezámrzný ventil ks    1,00000 3 509,00 3 509,00 Vlastní

82 NC112 cirkulační čerpadlo, závitové DN 15 s časovačem ks    1,00000 6 129,00 6 129,00 Vlastní

83 NC113 chránička z trub KG, DN 110, uložená pod základovou deskou, délky 2,5m ks    4,00000 187,00 748,00 Vlastní

84 NC114 ponorné kalové čerpadlo s plovákem, pro přečerpávání dešťových vod, Q=0,5 l/s, H=2m ks    1,00000 5 005,00 5 005,00 Vlastní

85 NC15 NOVÉ ČERPADLO PRO PŘEČERPÁVÁNÍ SPODNÍ VODY A KONDENZÁTU PLYNOVÉHO 

KOTLEPLASTOVÉ PONORNÉ, ČERPADLOM=3m3/h, H=6,0m v.sl.230V

ks 1,00000 6 820,00 6 820,00 Vlastní

86 NC16 PONORNÉ 4" ČERPADLO Z NEREZAVÉ OCELIH=56m v.sl, H=5,8m3/hOCHRANA BĚHU NA 

SUCHO230V/1,1 kW, montáž, do studny

ks 1,00000 29 513,00 29 513,00 Vlastní

87 NC17 výstražná fólie m 2,00000 4,00 8,00 Vlastní

88 NC18 Obsyp potrubí pískem m3 0,20000 1 320,00 264,00 Vlastní

89 NC19 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,50000 2 310,00 3 465,00 Vlastní
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90 NC20 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 1,50000 385,00 577,50 Vlastní

91 NC21 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,50000 2 090,00 3 135,00 Vlastní

92 NC22 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,50000 1 320,00 1 980,00 Vlastní

93 NC23 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 1,50000 385,00 577,50 Vlastní

94 NC24 Přesun hmot do 12 m hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 119 064,00
95 425 24-5131 zástěna sprchová, výšky 2m pro vaničky čtvrkruhové 900/900 ks 1,00000 13 860,00 13 860,00 Vlastní

96 721 21-1421 Podlahová vpusť, nerez mřížka, odpad vodorovný DN 50 ks 2,00000 548,00 1 096,00 Vlastní

97 721 22-6512 Ventil odpadní podomítkový pro pračku a myčku DN 50 ks 4,00000 326,00 1 304,00 Vlastní

98 725 11-2022 Klozetová mísa, závěsná,  (dodávka+montáž) ks 2,00000 2 420,00 4 840,00 Vlastní

99 725 11-9125 Montáž závěsného WC pro ZTP ks 2,00000 840,00 1 680,00 Vlastní

100 725 21-1622 Umyvadlo keramické š. 55 cm, barva bílá, s otvorem pro baterii, konzoly pro uchycení, utěsnění, 

sanitárním silikonem , včetně zápachové uzávěrky, se sloupem  (dodávka+montáž)

ks 2,00000 2 002,00 4 004,00 Vlastní

101 725 21-1681 Umyvadlo keramické zdravotní š. 64 cm, se zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby,, 

(dodávka+montáž)

ks 2,00000 2 750,00 5 500,00 Vlastní

102 725 24-1223 Sprchová vanička z litého polymermramoru, čtvrtkruhová 900/900 se zápachovou uzávěrkou ks 1,00000 7 920,00 7 920,00 Vlastní

103 725 24-5128 dveře dvoukřídlé sprchové, výška 2m, šířka 1,5m ks 1,00000 8 030,00 8 030,00 Vlastní

104 725 29-1111 Toaletní deska rovná ks 4,00000 2 145,00 8 580,00 Vlastní

105 725 29-1711 Madlo pevné ks 1,00000 946,00 946,00 Vlastní

106 725 29-1712 Madlo délky 834 mm pevné ks 2,00000 1 562,00 3 124,00 Vlastní

107 725 29-1722 Madlo délky 834 mm sklopné ks 2,00000 1 111,00 2 222,00 Vlastní

108 725 81-3111 Rohový ventil 1/2" bez připojovací hadičky ks 14,00000 253,00 3 542,00 Vlastní

109 725 81-3112 Ventil pračkový G 3/4" ks 3,00000 182,00 546,00 Vlastní

110 725 82-1312 Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm ks 3,00000 1 595,00 4 785,00 Vlastní

111 725 82-2612 Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí,  (dodávka+montáž) ks 4,00000 1 782,00 7 128,00 Vlastní

112 725 84-1311 baterie sprchová, nástěnná, páková ks 3,00000 1 084,00 3 252,00 Vlastní

113 725 86-2103 Zápachová uzávěrka dřezová ks 3,00000 440,00 1 320,00 Vlastní

114 726 13-1041 Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm, včetně splachovací nádržky, tlumící 

sada,, utěsnění spár sanitárním silikonem, dodávka+montáž)

kpl 2,00000 3 080,00 6 160,00 Vlastní

115 726 13-1043 Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, 

tlumící sada, , utěsnění spár sanitárním silikonem, (dodávka+montáž)

kpl 2,00000 2 860,00 5 720,00 Vlastní

116 NC201 Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP ks    2,00000 6 082,00 12 164,00 Vlastní

117 NC202 Ovládací tlačítko (dodávka+montáž) ks 4,00000 1 474,00 5 896,00 Vlastní

118 NC203 Sedátko sprchové sklopné s opěrnou nohou ks    1,00000 1 595,00 1 595,00 Vlastní

119 NC204 Přesun hmot do12m hod   10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 6 050,00
120 NC301 uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním sada  1,00000 6 050,00 6 050,00 Vlastní

stávající se  z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního 

čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou 

úpravou z výroby
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Díl: HZS HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA 23 650,00
121 NC401 Stavební výpomoci, sekání drážek hod   10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

122 NC402 Demontáže hod   50,00000 385,00 19 250,00 Vlastní

123 NC403 Vyhotovení předávacích protokolů hod   1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Celkem 875 003,49
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Díl: HZS Hlavní zůčtovací stavba 25 465,00
1 NC23 Stavební přípomoci hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

2 NC24 Demontáže hod 50,00000 385,00 19 250,00 Vlastní

3 NC25 Napuštění, odvzdušnění systému, proplach hod 3,00000 385,00 1 155,00 Vlastní

4 NC26 Topná zkouška, 24 hod, dilatační zkouška kpl 1,00000 1 210,00 1 210,00 Vlastní

Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 13 489,00
5 NC01 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 15/tl.20

m 170,00000 26,00 4 420,00 Vlastní

6 NC02 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 18/tl.20

m 55,00000 28,00 1 540,00 Vlastní

7 NC03 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 22/tl.20

m 6,00000 31,00 186,00 Vlastní

8 NC04 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 28/tl.25

m 10,00000 36,00 360,00 Vlastní

9 NC05 Montáž tepelné izolace m 241,00000 13,00 3 133,00 Vlastní

10 NC06 Přesun hmot hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 731 KOTELNY 252 478,00
11 731 24-4110 ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTELTOPNÝ VÝKON 25 kW, NEREZOVÝ VÝMĚNÍK-

POJISTNÝ VENTIL, OBĚHOVÉ, ČERPADLO, 3-CESTNÝ PŘEPÍNACÍ VENTIL PRO TUV-

PARAMETRY OBĚHOVÉHO ČERPADLA, M=0,9m3/h, H=1,5 m v.sl.

kpl 1,00000 45 100,00 45 100,00 Vlastní

12 731 24-4493 Montáž kondenzačního kotle 20-28 kw kpl 1,00000 3 251,00 3 251,00 Vlastní

13 731 81-0302 odkouření od kondenzačního kotle 125/80, vedené vodorovně  ke komínové šachtě kpl 1,00000 10 450,00 10 450,00 Vlastní

14 731 81-0342 odkouření od kondenzačního kotle 125/80, vedené stávajícím komínovým tělesem m 9,50000 10 450,00 99 275,00 Vlastní

15 732 21-1113 stacionární nepřímotopný zásobník teplé vody o objemu 150l, 1 topný výměník ks 1,00000 17 050,00 17 050,00 Vlastní

16 NC07 oplechování hlavy komínového tělesa se zadním odvětráváním kpl 1,00000 8 580,00 8 580,00 Vlastní

17 NC08 osazení větrací mřížky 150/300, nerezové na patu komínového tělesa pro zadní provětrávání kpl 1,00000 1 012,00 1 012,00 Vlastní

18 NC09 Ekvitermní regulace el. kotle, prostorový termostat s týdenním časovým programem bezdrátový,, 

propojení se zásobníkovým ohřívačem (dodávka+montáž)

kpl 1,00000 6 820,00 6 820,00 Vlastní

19 NC10 Spuštění plynového kotle servisním technikem kpl 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

20 NC11.1 Úprava stávajícího průduchu komína pro provedení odkouření kotle m 9,50000 5 720,00 54 340,00 Vlastní

21 NC11.2 Přesun hmot hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 732 STROJOVNY 3 103,00
22 732 19-9100 Montáž orientačních štítků ks 2,00000 86,00 172,00 Vlastní

23 732 33-1615 Uzavřená expanzní nádoba, objem 35 l, vytápění kpl 1,00000 1 595,00 1 595,00 Vlastní

24 732 33-1777 bezpečnostní uzávěr k měření tlaku expanzních nádob, se zajištěním a vypouštěním G 3/4" ks 1,00000 676,00 676,00 Vlastní

25 NC12 Dodávka orientačních štítků ks 2,00000 55,00 110,00 Vlastní

26 NC13 Přesun hmot hod 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Díl: 733 POTRUBÍ 105 923,00
27 733 22-2102 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15 m 170,00000 371,00 63 070,00 Vlastní

28 733 22-2103 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 18 m 55,00000 430,00 23 650,00 Vlastní

29 733 22-2104 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 22 m 6,00000 495,00 2 970,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

UT
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30 733 22-2105 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 28 m 10,00000 668,00 6 680,00 Vlastní

31 733 22-4222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 ks 32,00000 31,00 992,00 Vlastní

32 733 22-4225 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1 ks 4,00000 33,00 132,00 Vlastní

33 733 29-1101 Zkoušky těsnosti z trubek měděných do pr. 35 m 241,00000 19,00 4 579,00 Vlastní

34 NC14 Přesun hmot hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 734 ARMATURY 24 380,00
35 734 26-1234 Šroubení topenářské, přímé - G 3/4" ks 3,00000 101,00 303,00 Vlastní

36 734 26-1235 Šroubení topenářské, přímé - G 1" ks 8,00000 174,00 1 392,00 Vlastní

37 734 26-1402 připojovací armatury radiátorů  deskových se spodním připojením, H-armatura pro dvoutrubkové, 

soustavy

ks 13,00000 472,00 6 136,00 Vlastní

38 734 29-1123 Kohouty plnící a vypouštěcí, DN 15 ks 2,00000 73,00 146,00 Vlastní

39 734 29-1244 Filtr závitový, mosazný - DN 25 ks 1,00000 147,00 147,00 Vlastní

40 734 29-2714 Kulový kohout závitový - DN 20 ks 2,00000 121,00 242,00 Vlastní

41 734 29-2715 Kulový kohout závitový - DN 25 ks 5,00000 158,00 790,00 Vlastní

42 734 42-1101 Tlakoměr 0-5 bar, pr. 50mm ks 1,00000 151,00 151,00 Vlastní

43 NC15 Filtr odkalovací magnetický G 1" ks 1,00000 2 145,00 2 145,00 Vlastní

44 NC16 H-ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES KOUPELNOVÝCH SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍMS 

PŘEDNASTAVENÍ MROHOVÉ

ks 3,00000 1 234,00 3 702,00 Vlastní

45 NC17 Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové ks 16,00000 336,00 5 376,00 Vlastní

46 NC18 Přesun hmot hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 54 503,00
47 735 15-2271 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060040-60

ks 1,00000 1 623,00 1 623,00 Vlastní

48 735 15-2273 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060060-60

ks 1,00000 1 815,00 1 815,00 Vlastní

49 735 15-2274 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060070-60

ks 1,00000 1 925,00 1 925,00 Vlastní

50 735 15-2277 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060100-60

ks 2,00000 2 211,00 4 422,00 Vlastní

51 735 15-2279 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060120-60

ks 1,00000 2 409,00 2 409,00 Vlastní

52 735 15-2280 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 11-060140-60

ks 1,00000 2 596,00 2 596,00 Vlastní

53 735 15-2480 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 21-060140-60

ks 1,00000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

54 735 15-2576 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060090-60

ks 1,00000 2 926,00 2 926,00 Vlastní

55 735 15-2577 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060100-60

ks 2,00000 3 075,00 6 150,00 Vlastní

56 735 15-2579 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060120-60

ks 1,00000 3 399,00 3 399,00 Vlastní

57 735 15-2581 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060160-60

ks 1,00000 4 015,00 4 015,00 Vlastní

58 735 15-9110 Montáž otopných těles jednořadých, délky do 1500mm ks 7,00000 385,00 2 695,00 Vlastní

59 735 15-9210 Montáž otopných těles dvouřadých do 1140 ks 3,00000 419,00 1 257,00 Vlastní
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Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

UT

60 735 15-9220 Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140 do 1500mm ks 2,00000 453,00 906,00 Vlastní

61 735 15-9230 Montáž otopných těles dvouřadých přes 1500 do 1980mm ks 1,00000 517,00 517,00 Vlastní

62 NC19 ocelové těleso trubkové 1800/750 ks 3,00000 2 409,00 7 227,00 Vlastní

63 NC20 EL. topná tyč koupelnového tělesa ks 3,00000 1 023,00 3 069,00 Vlastní

64 NC21 Přesun hmot hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 20 460,00
65 NC22 Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby 

zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s 

protihlukovou ochranou o

kpl 1,00000 20 460,00 20 460,00 Vlastní

Celkem 499 801,00

světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp.  k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy
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Díl: 723 VNITŘNÍ PLYNOVOD 37 660,20
1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 1,80000 272,00 489,60 Vlastní

2 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1,80000 291,00 523,80 Vlastní

3 723 17-0114 Potrubí z trubek plastových, PE100, d32 m 3,00000 520,00 1 560,00 Vlastní

4 723 18-1014 Potrubí z trubek měděných, spojovaných lisováním (dodávka+montáž) - CU 28x1,0 m 14,00000 668,00 9 352,00 Vlastní

5 723 19-0253 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí - DN 25 kpl 1,00000 249,00 249,00 Vlastní

6 723 23-1164 Kulový kohout plynový - G 1" ks 2,00000 367,00 734,00 Vlastní

7 NC01 Potrubí z trubek ocelových černých, opatřených asf. Ochranou m 0,50000 206,00 103,00 Vlastní

8 NC02 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 17,00000 33,00 561,00 Vlastní

9 NC03 Tlakové zkoušky potrubí m 17,00000 31,00 527,00 Vlastní

10 NC04 Vyhotovení protokolu o tlakových zkouškách, revize, soub 1,00000 3 300,00 3 300,00 Vlastní

11 NC05 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 1,80000 64,00 115,20 Vlastní

12 NC06 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1,80000 352,00 633,60 Vlastní

13 NC07 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 1,80000 1 000,00 1 800,00 Vlastní

14 NC08 Obsyp potrubí pískem m3 0,30000 1 000,00 300,00 Vlastní

15 NC09 Výstražná fólie m 3,00000 7,00 21,00 Vlastní

16 NC10 Dodávka+montáž orientačních štítků ks 1,00000 231,00 231,00 Vlastní

17 NC11 Nová plechová skříň plynoměrná, 600/600/300mm, uzamykatelná s větracími otvory, 1x základní 

nátěr,, 2x emailový, osazena na stávajícím bet. Základu

kpl 1,00000 6 710,00 6 710,00 Vlastní

18 NC12 Přesun hmot pro do 12 m hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

19 NC13 Demontáže hod 10,00000 385,00 3 850,00 Vlastní

20 NC14 Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému  se stávající z:nosníkové tyče, závitové, 

tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou ochranou o světlosti dle DN potrubí, závitové

soub 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

Celkem 37 660,20

tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp.  k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

PLYN
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Díl: M21_01 Demontáže - dodávka včetně montáže 2 751,00
1 M21_01-01 Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky, kabely apod.) ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní

2 M21_01-02 Ekologická likvidace odpadu ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

Díl: M21_02 Uzemnění - dodávka včetně montáže 36 999,50
3 M21_02-01 Klasická kabelová rýha 35x40 m 50,00000 152,00 7 600,00 Vlastní

4 M21_02-02 Páska 30x4mm (FeZn) m 52,00000 108,00 5 616,00 Vlastní

5 M21_02-03 Drát o10mm (FeZn) m 29,00000 78,00 2 262,00 Vlastní

6 M21_02-04 Svařování zemnících pásků (elektroda) ks 40,00000 29,00 1 160,00 Vlastní

7 M21_02-05 Antikorozní ošetření svárů (gumoasfalt) kg 1,00000 270,00 270,00 Vlastní

8 M21_02-06 Tvarování montážního dílu ks 10,00000 79,00 790,00 Vlastní

9 M21_02-07 Měření zemních odporů do 100m ks 5,00000 177,00 885,00 Vlastní

10 M21_02-08 MET - hlavní uzemňovací přípojnice 1801 VDE ks 1,00000 372,00 372,00 Vlastní

11 M21_02-09 Zemnící svorka ZSA 16 ks 10,00000 29,00 290,00 Vlastní

12 M21_02-10 Páska Cu (svitek 10m, ZSA 16) ks 0,50000 31,00 15,50 Vlastní

13 M21_02-11 H07 V-K 1x16 zž m 4,00000 68,00 272,00 Vlastní

14 M21_02-12 H07 V-K 1x6 zž m 447,00000 37,00 16 539,00 Vlastní

15 M21_02-13 Ukončení vodiče do 16mm2 ks 2,00000 24,00 48,00 Vlastní

16 M21_02-14 Ukončení vodiče do 6mm2 ks 44,00000 20,00 880,00 Vlastní

Díl: M21_03 Bleskosvod - dodávka včetně montáže 19 931,00
17 M21_03-01 Drát o8mm AlMgSi m 197,00000 54,00 10 638,00 Vlastní

18 M21_03-02 Svorka univerzální SU ks 42,00000 36,00 1 512,00 Vlastní

19 M21_03-03 Podpěra vedení pro plechoví střechy PV 23 ks 102,00000 35,00 3 570,00 Vlastní

20 M21_03-04 Podpěra vedení pro ploché střechy PV 21d ks 11,00000 32,00 352,00 Vlastní

21 M21_03-05 Jímací tyč JR 2,5 AlMgSi, délka 2500mm ks 2,00000 518,00 1 036,00 Vlastní

22 M21_03-06 Svorka k jímací tyči SJ 1 ks 2,00000 64,00 128,00 Vlastní

23 M21_03-07 Držák jímací tyče DJ4d ks 2,00000 382,00 764,00 Vlastní

24 M21_03-08 Držák jímací tyče DJ4h ks 2,00000 94,00 188,00 Vlastní

25 M21_03-09 Svorka zkušební SZa ks 3,00000 69,00 207,00 Vlastní

26 M21_03-10 Štítek pro označení svodu ks 3,00000 10,00 30,00 Vlastní

27 M21_03-11 Podpěra vedení do zdiva PV 1b-20 ks 10,00000 36,00 360,00 Vlastní

28 M21_03-12 Ochranný úhelník OU 2,0 ks 3,00000 262,00 786,00 Vlastní

29 M21_03-13 Držák ochranného úhelníku DUZ ks 9,00000 40,00 360,00 Vlastní

Díl: M21_04 Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže 47 205,00
30 M21_04-01 Hlavní domovní skříň HDS (dodávka E.ON Distribuce a.s.) 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

31 M21_04-02 Rozváděč RE - do výklenku, 63A, IP44/IP20C, dle přip. podmínek E.ON Distribuce a.s. ks 1,00000 4 829,00 4 829,00 Vlastní

32 M21_04-03 Rozváděč RH ks 1,00000 42 376,00 42 376,00 Vlastní

Díl: M21_05 Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 11 131,00
33 M21_05-01 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09063 m 25,00000 44,00 1 100,00 Vlastní

34 M21_05-02 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09040 m 8,00000 37,00 296,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

SIL
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35 M21_05-03 Instalační trubka VRM 20, sv. šedá, včetně příslušenství (CL20, SM20) m 126,00000 31,00 3 906,00 Vlastní

36 M21_05-04 Instalační hadice FX 20, sv. šedá, včetně příslušenství (CL20, SM20) m 58,00000 27,00 1 566,00 Vlastní

37 M21_05-05 Instalační trubka VRM 25, sv. šedá, včetně příslušenství (CL25, SM25) m 87,00000 36,00 3 132,00 Vlastní

38 M21_05-06 Instalační hadice FX 25, sv. šedá, včetně příslušenství (CL25, SM25) m 39,00000 29,00 1 131,00 Vlastní

Díl: M21_06 Kabely - dodávka včetně montáže 163 975,00
39 M21_06-01 CYKY-J 4x16 m 32,00000 221,00 7 072,00 Vlastní

40 M21_06-02 CYKY-J 5x4 m 143,00000 85,00 12 155,00 Vlastní

41 M21_06-03 CYKY-J 5x2,5 m 20,00000 58,00 1 160,00 Vlastní

42 M21_06-04 CYKY-J 5x1,5 m 121,00000 43,00 5 203,00 Vlastní

43 M21_06-05 CYKY-J 3x2,5 m 1 884,00000 43,00 81 012,00 Vlastní

44 M21_06-06 CYKY-J 3x1,5 m 887,00000 33,00 29 271,00 Vlastní

45 M21_06-07 CYKY-O 3x1,5 m 146,00000 33,00 4 818,00 Vlastní

46 M21_06-08 H07 V-U 1x1,5 sm m 20,00000 23,00 460,00 Vlastní

47 M21_06-09 1-CXKH-V P30-R-P60-R-O 5x1,5 m 15,00000 66,00 990,00 Vlastní

48 M21_06-10 Ukončení vodiče do 16mm2 ks 16,00000 24,00 384,00 Vlastní

49 M21_06-11 Ukončení vodiče do 4mm2 ks 40,00000 18,00 720,00 Vlastní

50 M21_06-12 Ukončení vodiče do 2,5mm2 ks 1 382,00000 15,00 20 730,00 Vlastní

Díl: M21_07 Svítidla - dodávka včetně montáže 59 312,00
51 M21_07-01 A - Svítidlo LED, přisazené, 27W, 2900lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP40 ks 2,00000 1 477,00 2 954,00 Vlastní

52 M21_07-02 B - Svítidlo LED, přisazené, 34W, 3900lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP40 ks 10,00000 1 838,00 18 380,00 Vlastní

53 M21_07-03 C - Lineární svítidlo LED, přisazené, 20W, 2200lm, 4000K, Ra80, opálový plast, IP20 ks 1,00000 1 088,00 1 088,00 Vlastní

54 M21_07-04 D - Lineární svítidlo LED, přisazené, 11W, 1250lm, 4000K, Ra80, opálový plast, IP20 ks 3,00000 1 053,00 3 159,00 Vlastní

55 M21_07-05 E - Svítidlo LED, přisazené, 34W, 3600lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP44 ks 3,00000 1 563,00 4 689,00 Vlastní

56 M21_07-06 F - Svítidlo LED, přisazené, 20W, 2000lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP44 ks 9,00000 890,00 8 010,00 Vlastní

57 M21_07-07 G - Svítidlo LED, přisazené, 27W, 2700lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP44 ks 9,00000 1 199,00 10 791,00 Vlastní

58 M21_07-09 H - Prachotěsné svítidlo LED, přisazené, 32W, 3900lm, 4000K, Ra80, opálový PC kryt, IP65 ks 5,00000 1 657,00 8 285,00 Vlastní

59 M21_07-10 N - Nouzové svítidlo LED, osvětlení protipanické, 2,5W, 230V, IP42, baterie 1 hod. ks 2,00000 978,00 1 956,00 Vlastní

Díl: M21_08 Přístroje - dodávka včetně montáže 58 659,00
60 M21_08-01 Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP20 ks 21,00000 231,00 4 851,00 Vlastní

61 M21_08-02 Přepínač sériový, zapuštěný, řazení č. 5, 230V, 10A, IP20 ks 3,00000 269,00 807,00 Vlastní

62 M21_08-03 Přepínač střídavý dvojitý, zapuštěný, řazení č. 6+6, 230V, 10A, IP20 ks 2,00000 319,00 638,00 Vlastní

63 M21_08-04 Ovládač zapínací, zapuštěný, 230V, 10A, IP20, orientační doutnavka ks 9,00000 296,00 2 664,00 Vlastní

64 M21_08-05 Snímač pohybu, 230V, 280°, 10m, IP44 ks 4,00000 1 578,00 6 312,00 Vlastní

65 M21_08-06 TOTAL STOP, s aretací, s krytem proti nechtěnému stisknutí, 2xNO ks 1,00000 771,00 771,00 Vlastní

66 M21_08-07 Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky ks 88,00000 222,00 19 536,00 Vlastní

67 M21_08-08 Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky, přepěťová ochrana ks 14,00000 666,00 9 324,00 Vlastní

68 M21_08-09 Zásuvka jednonásobná, nástěnná, 230V/16A, IP54, clonky, víčko ks 1,00000 195,00 195,00 Vlastní
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69 M21_08-10 Zásuvka 16A/400V, 5P, nástěnná, IP44 ks 1,00000 217,00 217,00 Vlastní

70 M21_08-11 Multifunkční časové relé SMR-T, montáž do instalační krabice ks 2,00000 459,00 918,00 Vlastní

71 M21_08-12 Krabice přístrojová KP 68 ks 106,00000 36,00 3 816,00 Vlastní

72 M21_08-13 Krabice přístrojová KPR 68 ks 32,00000 58,00 1 856,00 Vlastní

73 M21_08-14 ABOX 060-L Krabice prázdná šedá ks 14,00000 191,00 2 674,00 Vlastní

74 M21_08-15 ABOX 100-L Krabice prázdná šedá ks 8,00000 254,00 2 032,00 Vlastní

75 M21_08-16 Elektroinstalační materiál, WAGO svorky, vázací pásky, apod. ks 1,00000 2 048,00 2 048,00 Vlastní

Díl: M21_09 Ostatní - dodávka včetně montáže 25 162,00
76 M21_09-01 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 4 043,00 4 043,00 Vlastní

77 M21_09-02 Výchozí revize ks 1,00000 4 851,00 4 851,00 Vlastní

78 M21_09-03 Podružný materiál ks 1,00000 3 938,00 3 938,00 Vlastní

79 M21_09-04 Příprava ke komplexní zkoušce ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

80 M21_09-05 Spolupráce s revizním technikem ks 1,00000 1 491,00 1 491,00 Vlastní

81 M21_09-06 Doprava materiálu ks 1,00000 588,00 588,00 Vlastní

82 M21_09-07 Stavební přípomoce ks 1,00000 2 667,00 2 667,00 Vlastní

83 M21_09-08 Zkušební provoz ks 1,00000 1 943,00 1 943,00 Vlastní

84 M21_09-09 Zaučení obsluhy ks 1,00000 788,00 788,00 Vlastní

85 M21_09-10 Zařízení staveniště ks 1,00000 830,00 830,00 Vlastní

86 M21_09-11 Zabezpečení pracoviště ks 1,00000 998,00 998,00 Vlastní

87 M21_09-12 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách ks 1,00000 1 029,00 1 029,00 Vlastní

88 M21_09-13 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi ks 1,00000 683,00 683,00 Vlastní

Celkem 425 125,50
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Díl: _1 Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) včetně montáže 116 956,00
1 Pol__0001 Ústředna EZS-deska řídící ústředny 8 zón (16ATZ) 192 zon ks 1,00000 6 644,00 6 644,00 Vlastní

2 Pol__0002 BOX pro ústřednu, transformátor ks 1,00000 1 949,00 1 949,00 Vlastní

3 Pol__0003 GSM brána s integrovaným modulem. ks 1,00000 6 778,00 6 778,00 Vlastní

4 Pol__0004 LAN isolátor pro prodloužení a větveni komunikační sběrnice ks 1,00000 4 177,00 4 177,00 Vlastní

5 Pol__0005 Komunikační modul IP ks 1,00000 5 772,00 5 772,00 Vlastní

6 Pol__0006 Sběrnicová LCD klávesnice, české menu, LCD dvouřádkový ks 1,00000 4 073,00 4 073,00 Vlastní

7 Pol__0007 Sběrnicový 8-zónový expander, 8 vstupních zón, 8 výstupních zón s krytem ks 1,00000 2 757,00 2 757,00 Vlastní

8 Pol__0008 Kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou ks 9,00000 1 023,00 9 207,00 Vlastní

9 Pol__0009 Siréna 110dB, 12V, 200mA ks 3,00000 1 548,00 4 644,00 Vlastní

10 Pol__0010 Systémový napájecí zálohovaný zdroj 12V, 2,5A ks 1,00000 2 836,00 2 836,00 Vlastní

11 Pol__0011 Kryt pro zdroj ks 1,00000 1 855,00 1 855,00 Vlastní

12 Pol__0012 Akumulátor 12V/18Ah ks 2,00000 1 541,00 3 082,00 Vlastní

13 Pol__0013 Transformátor 40VA s pojistkou a svorkovnicí ks 1,00000 1 114,00 1 114,00 Vlastní

14 Pol__0014 Releový modul ks 1,00000 1 990,00 1 990,00 Vlastní

15 Pol__0015 Stíněný kabel 3x2x0,5 mm m 495,00000 27,00 13 365,00 Vlastní

16 Pol__0016 Stíněný kabel 2x0,8+4x0,5 mm m 115,00000 37,00 4 255,00 Vlastní

17 Pol__0017 FTP 4 pár, cat.5e-PE m 45,00000 29,00 1 305,00 Vlastní

18 Pol__0018 Držák kabelového svazku ks 60,00000 29,00 1 740,00 Vlastní

19 Pol__0019 KU 68/1  KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 6,00000 41,00 246,00 Vlastní

20 Pol__0020 Trubka ohebná prům. 16mm m 428,00000 28,00 11 984,00 Vlastní

21 Pol__0021 Trubka ohebná prům. 25mm m 135,00000 32,00 4 320,00 Vlastní

22 Pol__0022 Elektroinstalační profil  40x40mm m 10,00000 83,00 830,00 Vlastní

23 Pol__0023 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 2 709,00 2 709,00 Vlastní

24 Pol__0024 Výkony pro dokončení 0,00000 1 523,00 0,00 Vlastní

25 Pol__0025 revize zařízení hod 12,00000 578,00 6 936,00 Vlastní

26 Pol__0026 výkresová dokumentace DSPS hod 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní

27 Pol__0027 zaškolení obsluhy hod 6,00000 446,00 2 676,00 Vlastní

28 Pol__0028 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 14,00000 446,00 6 244,00 Vlastní

Díl: _2 Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže 175 984,00
29 Pol__0029 RACK 600x600 18U ks 1,00000 6 707,00 6 707,00 Vlastní

30 Pol__0030 Ventilátorová jednotka -2 ventilátory ks 1,00000 2 856,00 2 856,00 Vlastní

31 Pol__0031 Zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepěť. ochr. ks 1,00000 791,00 791,00 Vlastní

32 Pol__0032 Termostat pro ventilátorovou jednotku ks 1,00000 887,00 887,00 Vlastní

33 Pol__0033 Montážní sada RACK 4x (matice,šroub, podložka) ks 11,00000 69,00 759,00 Vlastní

34 Pol__0034 Police hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení ks 2,00000 481,00 962,00 Vlastní

35 Pol__0035 Patch panel 19" 24portový UTP OSAZENÝ (složený) cat.6 ks 2,00000 1 161,00 2 322,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

SLP
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36 Pol__0036 Plastový organizér 19" s krytem  1U přední provedení ks 4,00000 291,00 1 164,00 Vlastní

37 Pol__0037 Zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6, komplet (vč. krytky, rámečku, krabice) ks 10,00000 326,00 3 260,00 Vlastní

38 Pol__0038 Zásuvka 1 x RJ45 UTP Cat.6, komplet (vč. krytky, rámečku, krabice) ks 6,00000 345,00 2 070,00 Vlastní

39 Pol__0039 WiFi 3 antény, 2.4GHz a 5GHz,WLAN rychlost 1750Mb/s, 5 portů ks 2,00000 862,00 1 724,00 Vlastní

40 Pol__0040 Switch 24 port Gigabit, 4x combo slot SFP/RJ-45 ks 2,00000 16 706,00 33 412,00 Vlastní

41 Pol__0041 Patch kabel, UTP 0,5m, cat 6 ks 2,00000 57,00 114,00 Vlastní

42 Pol__0042 Patch kabel, UTP 1m, cat 6 ks 4,00000 57,00 228,00 Vlastní

43 Pol__0043 Patch kabel, UTP 2m, cat 6 ks 28,00000 67,00 1 876,00 Vlastní

44 Pol__0044 Patch kabel, UTP 3m, cat 6 ks 2,00000 57,00 114,00 Vlastní

45 Pol__0045 UTP 4 pár, cat.6 LSOH m 1 820,00000 29,00 52 780,00 Vlastní

46 Pol__0046 UTP 4 pár, cat.6-PE m 60,00000 30,00 1 800,00 Vlastní

47 Pol__0047 KU 68/1  KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 16,00000 41,00 656,00 Vlastní

48 Pol__0048 KO 125 E  KRABICE ODBOČNÁ + víčko ks 2,00000 155,00 310,00 Vlastní

49 Pol__0049 Držák kabelového svazku ks 80,00000 29,00 2 320,00 Vlastní

50 Pol__0050 Trubka ohebná prům. 25mm m 480,00000 31,00 14 880,00 Vlastní

51 Pol__0051 Trubka ohebná prům. 32mm m 149,00000 34,00 5 066,00 Vlastní

52 Pol__0052 Měření datových zásuvek ks 28,00000 97,00 2 716,00 Vlastní

53 Pol__0053 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 3 129,00 3 129,00 Vlastní

54 Pol__0054 Napojení na stávající přípojku ks 1,00000 1 491,00 1 491,00 Vlastní

55 Pol__0055 Přípojka telekomunikací - stávající 0,00000 683,00 0,00 Vlastní

56 Pol__0056 Výkony pro dokončení 0,00000 1 523,00 0,00 Vlastní

57 Pol__0057 revize zařízení hod 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní

58 Pol__0058 výkresová dokumentace DSPS hod 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní

59 Pol__0059 zaškolení obsluhy hod 4,00000 473,00 1 892,00 Vlastní

60 Pol__0183 Záložní zdroj UPS 2000VA/1800W, 2U ks 1,00000 18 978,00 18 978,00 Vlastní

61 Pol__0060 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 8,00000 473,00 3 784,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávka DT včetně montáže 77 732,00
62 Pol__0061 Rozvodnice kovová povrchová, 2x DIN lišta, 36 modulů ks 1,00000 3 064,00 3 064,00 Vlastní

63 Pol__0062 Nástěnná zásuvka 230V ks 1,00000 174,00 174,00 Vlastní

64 Pol__0063 Napájecí zdroj pro 2 vodičový systém, 6 DIN ks 1,00000 2 420,00 2 420,00 Vlastní

65 Pol__0064 Krabice do zdi pro 1 moduly ks 2,00000 366,00 732,00 Vlastní

66 Pol__0065 Krabice do zdi pro 2 moduly ks 1,00000 366,00 366,00 Vlastní

67 Pol__0066 Šasí 1 moduly ks 2,00000 199,00 398,00 Vlastní

68 Pol__0067 Šasí 2 moduly ks 1,00000 199,00 199,00 Vlastní

69 Pol__0068 Rámeček 1 moduly, kov ks 2,00000 302,00 604,00 Vlastní

70 Pol__0069 Rámeček 2 moduly, kov ks 1,00000 322,00 322,00 Vlastní

71 Pol__0070 Audio jednotka, 2/4 tlačítka ks 3,00000 2 460,00 7 380,00 Vlastní
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72 Pol__0071 Kryt audio jednotky 2 tlačítka, kov ks 3,00000 447,00 1 341,00 Vlastní

73 Pol__0072 Tlačítkový modul, 4 tlačítka ks 1,00000 1 351,00 1 351,00 Vlastní

74 Pol__0073 Kryt tlačítkového moduluy 4 tlačítka, kov ks 1,00000 475,00 475,00 Vlastní

75 Pol__0074 Audiotelefon 2.Vodičovou montáž ks 3,00000 850,00 2 550,00 Vlastní

76 Pol__0075 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 8,00000 40,00 320,00 Vlastní

77 Pol__0076 KO 125 E  KRABICE ODBOČNÁ + víčko ks 2,00000 100,00 200,00 Vlastní

78 Pol__0077 El. dveřní otvírač ks 1,00000 4 748,00 4 748,00 Vlastní

79 Pol__0078 Dveřní zámek elektromechanický ks 1,00000 1 292,00 1 292,00 Vlastní

80 Pol__0079 6m propojovací kabel pro zámky ks 1,00000 609,00 609,00 Vlastní

81 Pol__0080 Kovová průchodka pro zadlabání do dveří ks 1,00000 1 563,00 1 563,00 Vlastní

82 Pol__0081 Kování - není dodávkou projektu 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

83 Pol__0082 Zdroj pro zámek 12V, 5A ks 1,00000 898,00 898,00 Vlastní

84 Pol__0083 CYKY-O 3x1.5 m 110,00000 33,00 3 630,00 Vlastní

85 Pol__0084 UTP 4 pár, cat.5e LSOH m 495,00000 27,00 13 365,00 Vlastní

86 Pol__0085 UTP 4 pár, cat.5e PE m 60,00000 27,00 1 620,00 Vlastní

87 Pol__0086 Držák kabelového svazku ks 30,00000 29,00 870,00 Vlastní

88 Pol__0087 Trubka ohebná prům. 16mm m 345,00000 28,00 9 660,00 Vlastní

89 Pol__0088 Trubka ohebná prům. 32mm m 100,00000 34,00 3 400,00 Vlastní

90 Pol__0089 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 838,00 1 838,00 Vlastní

91 Pol__0090 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

92 Pol__0091 revize zařízení hod 6,00000 546,00 3 276,00 Vlastní

93 Pol__0092 výkresová dokumentace DSPS hod 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní

94 Pol__0093 zaškolení obsluhy hod 3,00000 509,00 1 527,00 Vlastní

95 Pol__0094 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 8,00000 509,00 4 072,00 Vlastní

Díl: _4 Dodávka společné televizní antény (STA) včetně montáže 135 677,00
96 Pol__0095 Stožár jednodílný 3m, žárový zinek ks 1,00000 2 558,00 2 558,00 Vlastní

97 Pol__0096 Stožárový držák otočný+výsuvný 25 - 45cm ks 2,00000 617,00 1 234,00 Vlastní

98 Pol__0097 Anténní výložník celý ks 1,00000 740,00 740,00 Vlastní

99 Pol__0098 Anténa UHF, DVB-T2 ks 1,00000 1 240,00 1 240,00 Vlastní

100 Pol__0099 Anténa FM, 87,5-108 MHz, ks 1,00000 865,00 865,00 Vlastní

101 Pol__0100 Plech.skříň pro zesilovač 500 x 400 x 200 ks 1,00000 3 860,00 3 860,00 Vlastní

102 Pol__0101 Nástěnná zásuvka 230V ks 1,00000 174,00 174,00 Vlastní

103 Pol__0102 Anténní programovatelný zesilovač ks 1,00000 7 741,00 7 741,00 Vlastní

104 Pol__0103 Rozbočovač 1/12 ks 1,00000 370,00 370,00 Vlastní

105 Pol__0104 Slučovač 2/1 ks 1,00000 344,00 344,00 Vlastní

106 Pol__0105 Koncová zásuvka TV-R ks 7,00000 205,00 1 435,00 Vlastní
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107 Pol__0106 Krytka zásuvky, rámeček stejný model jako u silnoproudu ks 7,00000 62,00 434,00 Vlastní

108 Pol__0107 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 7,00000 40,00 280,00 Vlastní

109 Pol__0108 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ + víčko ks 3,00000 58,00 174,00 Vlastní

110 Pol__0109 Koaxiální kabel 75ohm H125 PVC m 480,00000 29,00 13 920,00 Vlastní

111 Pol__0110 Koaxiální kabel 75ohm H125 PE m 110,00000 32,00 3 520,00 Vlastní

112 Pol__0111 Držák kabelového svazku ks 30,00000 1 752,00 52 560,00 Vlastní

113 Pol__0112 Trubka ohebná prům. 32mm PE černá m 30,00000 43,00 1 290,00 Vlastní

114 Pol__0113 Trubka ohebná prům. 25mm m 290,00000 31,00 8 990,00 Vlastní

115 Pol__0114 Trubka ohebná prům. 32mm m 60,00000 34,00 2 040,00 Vlastní

116 Pol__0115 KT 250  SKŘÍŇ ROZVODNÁ + víčko ks 2,00000 301,00 602,00 Vlastní

117 Pol__0116 Ochrana proti přepětí na koax + box ks 3,00000 1 434,00 4 302,00 Vlastní

118 Pol__0117 Měření zásuvky ks 7,00000 82,00 574,00 Vlastní

119 Pol__0118 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 14 974,00 14 974,00 Vlastní

120 Pol__0119 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

121 Pol__0121 výkresová dokumentace DSPS hod 4,00000 578,00 2 312,00 Vlastní

122 Pol__0122 zaškolení obsluhy hod 4,00000 473,00 1 892,00 Vlastní

123 Pol__0123 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 8,00000 473,00 3 784,00 Vlastní

124 Pol__0120 revize zařízení hod 6,00000 578,00 3 468,00 Vlastní

Díl: _5 Dodávka systému sestra/pacient (SP) včetně montáže 285 268,00
125 Pol__0124 RACK 600x600 12U ks 1,00000 2 122,00 2 122,00 Vlastní

126 Pol__0125 Ventilátorová jednotka -2 ventilátory ks 1,00000 2 856,00 2 856,00 Vlastní

127 Pol__0126 Termostat pro ventilátorovou jednotku ks 1,00000 887,00 887,00 Vlastní

128 Pol__0127 Montážní sada RACK 4x (matice,šroub, podložka) ks 3,00000 69,00 207,00 Vlastní

129 Pol__0128 Zásuvkový panel 19" , 2U, 5 zás.230V, přepěť. ochr. ks 1,00000 781,00 781,00 Vlastní

130 Pol__0129 Police hloubky 250mm - 1U - čelní uchycení ks 1,00000 481,00 481,00 Vlastní

131 Pol__0130 Systémový server VoIP ks 1,00000 47 858,00 47 858,00 Vlastní

132 Pol__0131 SW aktivace sdruženého provozu ks 1,00000 4 825,00 4 825,00 Vlastní

133 Pol__0132 SW historie volání ks 1,00000 3 566,00 3 566,00 Vlastní

134 Pol__0133 SW licence Audio programu ks 1,00000 5 204,00 5 204,00 Vlastní

135 Pol__0134 SW licence účastníka ks 8,00000 4 462,00 35 696,00 Vlastní

136 Pol__0135 Volací šňůra IP ks 4,00000 1 340,00 5 360,00 Vlastní

137 Pol__0136 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP ks 4,00000 1 409,00 5 636,00 Vlastní

138 Pol__0137 Terminál personálu IP ks 1,00000 3 658,00 3 658,00 Vlastní

139 Pol__0138 Komunikační jednotka IP ks 7,00000 7 959,00 55 713,00 Vlastní

140 Pol__0139 Táhlo nouzového volání IP ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

141 Pol__0140 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 3,00000 1 147,00 3 441,00 Vlastní

142 Pol__0141 Svítidlo IP ks 7,00000 1 455,00 10 185,00 Vlastní
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143 Pol__0142 Zásuvka ethernet IP ks 1,00000 1 144,00 1 144,00 Vlastní

144 Pol__0143 Switch modul 2+6 PoE ks 3,00000 5 460,00 16 380,00 Vlastní

145 Pol__0144 Switch 8 portů ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

146 Pol__0145 Napáječ 250 W IP ks 1,00000 1 995,00 1 995,00 Vlastní

147 Pol__0146 Bezdrátová služební jednotka BSJ vč. přenosné IP jednotky (sluchátko) ks 1,00000 10 760,00 10 760,00 Vlastní

148 Pol__0147 Konektor včetně proměření ks 28,00000 297,00 8 316,00 Vlastní

149 Pol__0148 Trubka ohebná prům. 25mm m 167,00000 31,00 5 177,00 Vlastní

150 Pol__0149 Trubka ohebná prům. 32mm m 158,00000 34,00 5 372,00 Vlastní

151 Pol__0150 Držák kabelového svazku ks 30,00000 29,00 870,00 Vlastní

152 Pol__0151 KT 250/1 Skříň rozvodná pod omítku ks 3,00000 301,00 903,00 Vlastní

153 Pol__0152 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 16,00000 40,00 640,00 Vlastní

154 Pol__0153 Krabice KO97 ks 10,00000 66,00 660,00 Vlastní

155 Pol__0154 UTP 4 pár, cat.5e LSOH m 195,00000 27,00 5 265,00 Vlastní

156 Pol__0155 FTP 4 pár, cat.5e LSOH m 212,00000 29,00 6 148,00 Vlastní

157 Pol__0156 Kabel CHKE-R 2x1,5 m 75,00000 41,00 3 075,00 Vlastní

158 Pol__0157 Instalační rámeček malý ks 4,00000 52,00 208,00 Vlastní

159 Pol__0158 Instalační rámeček malý (ZE) ks 1,00000 55,00 55,00 Vlastní

160 Pol__0159 Instalační rámeček malý (ZU,ZVST) ks 4,00000 62,00 248,00 Vlastní

161 Pol__0160 Instalační rámeček velký (KJ, KJD, VKJ) ks 7,00000 55,00 385,00 Vlastní

162 Pol__0161 Závěs volací šňůry ks 4,00000 265,00 1 060,00 Vlastní

163 Pol__0162 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 6 185,00 6 185,00 Vlastní

164 Pol__0163 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

165 Pol__0164 Naprogramování a konfigurace systému ks 1,00000 72,00 72,00 Vlastní

166 Pol__0165 Kontrola provozu a zaškolení ks 1,00000 2 709,00 2 709,00 Vlastní

167 Pol__0166 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks 1,00000 5 880,00 5 880,00 Vlastní

168 Pol__0167 revize zařízení hod 8,00000 625,00 5 000,00 Vlastní

169 Pol__0168 výkresová dokumentace DSPS hod 7,00000 620,00 4 340,00 Vlastní

Díl: _6 Zemní práce - dodávka včetně montáže 9 386,00
170 Pol__0169 Klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie m 8,00000 194,00 1 552,00 Vlastní

171 Pol__0170 Vytýčeni trati kabelového vedení ks 1,00000 578,00 578,00 Vlastní

172 Pol__0171 CYY 1x2.5 zz m 30,00000 28,00 840,00 Vlastní

173 Pol__0172 Prostup ks 2,00000 1 313,00 2 626,00 Vlastní

174 Pol__0173 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40mm m 17,00000 37,00 629,00 Vlastní

175 Pol__0174 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 943,00 1 943,00 Vlastní

176 Pol__0175 výkresová dokumentace DSPS hod 2,00000 609,00 1 218,00 Vlastní

Díl: _7 Ostatní - dodávka včetně montáže 23 248,00
177 Pol__0176 Zařízení staveniště ks 1,00000 4 746,00 4 746,00 Vlastní
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178 Pol__0177 Stavební přípomoce ks 1,00000 6 909,00 6 909,00 Vlastní

179 Pol__0178 Doprava materiálu ks 1,00000 935,00 935,00 Vlastní

180 Pol__0179 Koordinace s ostatními profesemi ks 1,00000 2 783,00 2 783,00 Vlastní

181 Pol__0180 Demontáž stávajících rozvodů ks 1,00000 3 675,00 3 675,00 Vlastní

182 Pol__0181 Ekologická likvidace odpadu ks 1,00000 2 625,00 2 625,00 Vlastní

183 Pol__0182 Doprava ks 1,00000 1 575,00 1 575,00 Vlastní

Celkem 824 251,00
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Díl: VZT01 Zařízení č.1 - Větrání WC v 1.NP (SO01, m.č. 1.04) 24 373,00
1 1.01 Radiální malý odsávací ventilátor ECOAIR DESIGN ECOWAT T ks 1,00000 9 834,00 9 834,00 Vlastní

2 1.02 Tepelně izolovaná ohebná hadice Termoflex 25 Hygienic bm 1,50000 450,00 675,00 Vlastní

3 1.03 Odbočka T kruhového potrubí Multiplast AT  DN 100 / DN 100 ks 1,00000 325,00 325,00 Vlastní

4 1.04 Těsná záslepka vnější na kruhové plastové potrubí DN 100 s nátrubkem pro odvod kondenzátu 

do, kanalizace, plastová kondenzační jímka KJ100

ks 1,00000 495,00 495,00 Vlastní

5 1.05 Kruhové plastové potrubí Multiplast DN 100 bm 5,00000 337,00 1 685,00 Vlastní

6 1.06 Samočinná zpětná klapka se spojkou Multiplast AV  DN 100 ks 1,00000 562,00 562,00 Vlastní

7 1.07 Výfuková střešní protidešťová hlavice Plastová CDV  DN 100 ks 1,00000 377,00 377,00 Vlastní

8 1.08 Střešní prostupka pro šikmou střechu pro potrubí DN 100případně typová střešní taška pro výfuk, 

vzduchu

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

9 1.09 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, objímky, lepící páska, apod. kg 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

10 1.10 Tepelná izolace potrubí proti kondenzaci samolepící kaučukovocu izolací např. Kaiflex  s Al 

laminací, tl. 15mm

m2 5,00000 984,00 4 920,00 Vlastní

11 1.11 PE hadice DN16 pro odvod kondenzátu do kanalizace (včetně napojení) m 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: VZT02 Odtah od digestoře 8 791,00
12 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 2,00000 350,00 700,00 801-1 RTS 21/ I

13 2.01 Uzavírací klapka těsná DN125, ovl. ruční ks    2,00000 1 679,00 3 358,00 Vlastní

14 2.02 Žaluziová klapka s pohyblivými lamelami na fasádu, pro napojení potrubí 125 mm ks    2,00000 777,00 1 554,00 Vlastní

15 2.03 SPIRO potrubí do DN 150 m     7,00000 297,00 2 079,00 Vlastní

2+5 7,00000

16 28349017V Dvířka revizní plná hliníková do SDK podhledu rozměr 400x400 mm kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 2,00000 2,00000

Díl: ON Ostatní náklady 15 600,00
17 2.01 HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A 

ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI

hod 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

18 ON-01 Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, konzoly) kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

19 ON-02 Koordinace prací s navazujícími profesemi kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

20 ON-03 Náklady na dopravu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

21 ON-04 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 6 000,00 6 000,00 Vlastní

Celkem 48 764,00

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

VZT
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S: 20041

O:  SO01

R: VN+ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 80 000,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 21/ I

3 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 40 000,00 40 000,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 140 000,00
4 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS 21/ I

5 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 55 000,00 55 000,00 RTS 21/ I

6 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 RTS 21/ I

7 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

Celkem 220 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně profesí) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Ke kolaudaci zaměření hlukové zátěže provozu na dráze - dle stanoviska správy železnic

Náklady na zábor pozemku pro kontejner na suť a náklad na zábor pozemku pro složení materiálu.

Provádění stavebních prací v silničním pozemku (vodovodní přípojka) podléhá povolení zvlášního užívání -> omezení obecného užívání -> povolení uzavírky

Dílenská (dodavatelská) dokumentace. Včetně dodavatelské dokumentace přidružených profesí.

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Hlavní objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Zajištění podání žádosti krátkodobé vypnutí nebo zaizolování distribucního vedení.

Před zahájením užívání objektu bude požádáno o změnu hodnoty hlavního jističe z 25B/3 na 50B/3
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S: 20041

O:  SO02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 45 856,20
1 113152112R00 Odstranění podkladů zpevněných ploch kamenivo drcené m3 30,00000 372,00 11 160,00 800-2 RTS 21/ I

podlahová konstrukce : 150*0,2 30,00000

2 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 13,20000 1 100,00 14 520,00 800-1 RTS 21/ I

(12,5+1,25)*(0,6+0,6)*0,8 13,20000

3 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 

zhutněním

m3 13,20000 484,50 6 395,40 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,20000 13,20000

4 19-01 Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny m3    13,20000 500,00 6 600,00 Vlastní

5 58337333R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A t 21,12000 340,00 7 180,80 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 13,20000*1,6 21,12000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 93 102,77
6 271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný,  m3 0,85100 979,00 833,13 800-2 RTS 21/ I

přístavba : (0,68+6,3+0,7+0,83)*0,1 0,85100

7 273321411R00 Beton základových desek železový třídy C 25/30 m3 8,36400 3 334,00 27 885,58 801-1 RTS 21/ I

69,7*0,12 8,36400

8 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 5,00000 791,00 3 955,00 801-1 RTS 21/ I

9 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 5,00000 127,00 635,00 801-1 RTS 21/ I

10 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,55760 45 000,00 25 092,00 801-1 RTS 21/ I

základová deska tl.120mm : 69,7*0,004*2 0,55760

11 274313711R00 Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 m3 5,61660 3 334,00 18 725,74 801-1 RTS 21/ I

přístavba : (0,68+6,3+0,7+0,83)*0,66 5,61660

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 20,92200 574,00 12 009,23 801-1 RTS 21/ I

přístavba : 2*(12,1+1,25+1,25+1,25)*0,66 20,92200

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 20,92200 127,00 2 657,09 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,92200 20,92200

14 274354023R00 Bednění stěn základových pasů Bednění prostupu základy průřezu do 0,02 m2, délky prostupu do 

1,0 m

kus 5,00000 262,00 1 310,00 801-1 RTS 21/ I

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 176 335,01

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr, úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a  ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

včetně distančních prvků

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 

případných vzpěr,

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

bez dodávky a uložení výztuže

výkres D.1.1.b_1 a výkres D.1.1.b_9

cenová soustava: vlastní,

naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu ze zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

dle technologie a místa určené zhotovitelem (předpoklad do 20km), včetně poplatků za uložení sypaniny

výkres D.1.1.b_1

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

výkres D.1.1.b_1

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

výkres D.1.1.b_1

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 70 z 106



Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

15 310271630R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm m3 1,55000 6 935,00 10 749,25 801-4 RTS 21/ I

0,33+0,36+0,56 1,25000

2_102/2_103 : 1,0*1,0*0,3 0,30000

16 311271177RT4 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku 

fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K

m2 48,04000 1 624,00 78 016,96 801-1 RTS 21/ I

3,8+27,2+4,04 35,04000

nadezdění atiky : 0,8*16,25 13,00000

17 317121251R00 Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm kus 4,00000 362,00 1 448,00 801-4 RTS 21/ I

PŘ10 : 2+2 4,00000

18 317145333R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 3,00000 1 018,00 3 054,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ14 : 3 3,00000

19 317121044RU1 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 2,00000 2 830,00 5 660,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ11 : 2 2,00000

20 317121044RU2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 1,00000 3 260,00 3 260,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ13 : 1 1,00000

21 317121044RU3 Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 2,00000 3 700,00 7 400,00 801-1 RTS 21/ I

PŘ12 : 2 2,00000

22 342255028RT1 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 35,10000 998,00 35 029,80 801-1 RTS 21/ I

10,2+11,7+13,2 35,10000

23 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 42,00000 127,50 5 355,00 801-1 RTS 21/ I

12*3,5 42,00000

24 346244315R00 Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm m2 5,00000 1 102,00 5 510,00 801-1 RTS 21/ I

122 - předstěna k WC : 5 5,00000

25 380932215R00 Dodatečné vlepení betonářské výztuže D 12 mm, do betonu, dovolené namáhání v tahu Nperm,s 

do 35,1 kN

m 9,00000 200,00 1 800,00 801-4 RTS 21/ I

kotvení do stávajících základových pasů : 12*0,75 9,00000

26 59321121R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 159,0 cm; š = 14,0 cm; h = 19,0 cm kus 4,00000 513,00 2 052,00 SPCM RTS 21/ I

PŘ10 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,00000 4,00000

27 4PROS01V01 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vytápění, včetně zapravení kpl 8,00000 500,00 4 000,00 Vlastní

28 4PROS01V02 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - vodoinstalace, včetně zapravení kpl 8,00000 500,00 4 000,00 Vlastní

29 4PROS01V03 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení kpl 8,00000 500,00 4 000,00 Vlastní

30 4PROS01V04 Protipožární ucpávky, ZTI, ÚT a elektro kpl 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

§C1 prostup přes svislou konstrukci a stropní konstrukci pro rozvody slaboproudu

§T1 prostup přes svislou konstrukci pro rozvody vytápění

D.1.1.b_9 Půdorys 1.NP - prostupy

§W1 prostup přes svislou konstrukci pro rozvody vodoinstalací

D.1.1.b_9 Půdorys 1.NP - prostupy

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_3

D.1.1.b_9 Půdorys 1.NP - prostupy

výkres D.1.1.b_3

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

včetně pomocného lešení

včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9
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Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 105 347,16
31 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 4,36225 4 500,00 19 630,13 801-1 RTS 21/ I

V10 : 0,3*0,25*28,7 2,15250

V11 : 0,3*0,25*11,0 0,82500

V12 : 0,3*0,35*3,95 0,41475

V13 : 0,3*0,25*1,85 0,13875

V14 : 0,25*0,25*5,5 0,34375

atika - ve spádu : 0,3*0,1*16,25 0,48750

32 417351115R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 29,54000 412,50 12 185,25 801-1 RTS 21/ I

V10 : 2*0,25*28,7 14,35000

V11 : 2*0,25*11,0 5,50000

V12 : 2*0,35*3,95 2,76500

V13 : 2*0,25*1,85 0,92500

V14 : 2*0,25*5,5 2,75000

atika : 2*0,1*16,25 3,25000

33 417351116R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 29,54000 98,30 2 903,78 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 29,54000 29,54000

34 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,30536 50 000,00 15 268,00 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 4,36229*0,07 0,30536

35 763132201V SDK podhled samostatný požární, 1xRFI 12,5 mm bez TI EI 15, zdvojená nosná kce 2xUA 100, á 

500mm

m2 69,20000 800,00 55 360,00 Vlastní

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

Díl: 5 Komunikace 2 441,25
36 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 4,37500 558,00 2 441,25 822-1 RTS 21/ I

Okapový chodník : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,37500 4,37500

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 51 642,68
37 601021187RW2 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 

mm,  

m2 12,21500 369,00 4 507,34 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 12,21500 12,21500

38 601021191R00 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stropů z hotových směsí 

podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky

m2 12,21500 46,80 571,66 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 12,21500 12,21500

39 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 117,00000 70,30 8 225,10 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 117,00000 117,00000

40 602021187RW2 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, škrábaná, zrnitost 2,0 mm,  m2 44,27500 321,00 14 212,28 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 44,27500 44,27500

41 602021189R00 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá,  , mozaiková,  ,  m2 23,23000 636,00 14 774,28 801-1 RTS 21/ I

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

Včetně distančních prvků.

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9
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Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 23,23000 23,23000

42 602016195R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 hloubková penetrace stěn silikátová

m2 67,50500 71,60 4 833,36 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 44,27500 44,27500

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 23,23000 23,23000

43 602021191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 67,50500 51,90 3 503,51 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 67,50500 67,50500

44 602021192R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

 podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky

m2 23,23000 43,70 1 015,15 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 23,23000 23,23000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 147 856,91
45 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 2,67000 781,00 2 085,27 RTS 21/ I

okenní otvory : (2*1,45+1,0)*0,3 1,17000

dveřní otvory : (2*2,0+1,0)*0,3 1,50000

46 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 260,47000 125,00 32 558,75 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 260,47000 260,47000

47 612403388RV1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí

 150 x 150 mm

m 42,00000 283,00 11 886,00 801-4 RTS 21/ I

rýhy po vybouraném zdivu : 12*3,5 42,00000

48 612421626R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké m2 117,00000 319,50 37 381,50 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 117,00000 117,00000

49 612481211RT2 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 260,47000 245,50 63 945,39 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 12,5*3,5 43,75000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 12,85*3,5 44,97500

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 14,4*3,5 50,40000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 20,15*3,5 70,52500

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 14,52*3,5 50,82000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 123 036,66
50 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 9,31500 46,60 434,08 801-1 RTS 21/ I

okna : 1,0*1,45*2+1,0*1,0+1,5*1,0*2 6,90000

dveře : 1,15*2,1 2,41500

51 622311523RV1 Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou 

tkaninou

m2 23,23000 1 041,00 24 182,43 801-1 RTS 21/ I

nad terénem : (1,3+0,5+4,2)*1,15 6,90000

pod terénem : (3+1+10,2)*1,15 16,33000

52 622311835RV1 Zateplení fasády  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené 

stěrkou s výztužnou tkaninou,  

m2 44,27500 1 754,00 77 658,35 801-1 RTS 21/ I

(26,1+3,9+8,5)*1,15 44,27500

Včetně rohových lišt na hranách budov.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné 

tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 

minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 

nástřikem plastických (lepivých) maltovin

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3

jakékoliv šířky rýhy,

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 73 z 106



Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

53 622311853RT3 Zateplení ostění  , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 

silikonová omítka

m2 5,78000 2 295,00 13 265,10 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 28,90000*0,2 5,78000

54 622311563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 1,20000 1 087,00 1 304,40 801-1 RTS 21/ I

0,2*(1,0+1,0+1,5+1,5+1,0) 1,20000

55 622311041R00 Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu m 17,50000 301,00 5 267,50 801-1 RTS 21/ I

16,25+1,25 17,50000

56 622473187RT2 Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky m 57,80000 16,00 924,80 801-1 RTS 21/ I

okna a dveře : 

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 28,90000*2 57,80000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 37 728,58
57 631312611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,  m3 4,84400 4 311,93 20 886,99 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2*0,07 0,64400

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5*0,07 0,66500

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13*0,07 0,91000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25*0,07 1,75000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5*0,07 0,87500

58 632421114RT1 Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 4 mm, včetně 

penetrace

m2 50,50000 301,00 15 200,50 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

59 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 1,80000 263,00 473,40 801-1 RTS 21/ I

okenní parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000*0,3 1,80000

60 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 4,37500 206,00 901,25 801-1 RTS 21/ I

(8,75)*0,5 4,37500

61 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 4,37500 60,90 266,44 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 4,37500 4,37500

Díl: 64 Výplně otvorů 13 266,00
62 642944121RT5 Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm kus 3,00000 2 200,00 6 600,00 801-4 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 3,00000 3,00000

63 648991113RT2 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 250 mm

m 6,00000 1 111,00 6 666,00 801-1 RTS 21/ I

P1 : 1,0*3 3,00000

P2 : 1,5*2 3,00000

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky 

zárubně

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 

hladítkem,

výkres D.1.1.b_3

bez obrubníku

výkres D.1.1.b_3

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

s rozprostřením a uhlazením

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další 

vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích 

lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 2 001,75
64 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 8,50000 235,50 2 001,75 822-1 RTS 21/ I

podél dlážděného okap. chodníku : 8,5 8,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 29 981,86
65 941941031RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 69,80000 48,30 3 371,34 800-3 RTS 21/ I

(16,2+1,25)*4,0 69,80000

66 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 279,20000 53,60 14 965,12 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 69,80000*4 279,20000

67 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 69,80000 33,00 2 303,40 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 69,80000 69,80000

68 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 69,20000 135,00 9 342,00 800-3 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 200,20
69 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 69,20000 118,50 8 200,20 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 61 705,63
70 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 6,21375 2 000,00 12 427,50 801-3 RTS 21/ I

stávající základ : 12,0*(0,5*0,8) 4,80000

3,25*0,3*0,85 0,82875

3,25*0,3*0,6 0,58500

71 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 17,00000 161,50 2 745,50 801-3 RTS 21/ I

1NP : 

122,121/123 : 7,5 7,50000

124/125 : 9,5 9,50000

72 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 7,42500 895,00 6 645,38 801-3 RTS 21/ I

1NP : 22,5*0,3 6,75000

přizdívky - sklad 2_104 : 1,95*0,2*1,3 0,50700

0,6*0,35*0,8 0,16800

73 962032641R00 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 

vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 1,50000 1 151,00 1 726,50 801-3 RTS 21/ I

stávající komín : 1,5 1,50000

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

výkres D.1.1.b_2

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 

kPa  (150 kg/m2)

výkres D.1.1.b_3

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

výkres D.1.1.b_1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 

kg/m2),

včetně kotvení

včetně kotvení

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

výkres D.1.1.b_3
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74 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,65300 2 000,00 3 306,00 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8*0,03 0,32400

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6*0,03 0,49800

m.č. 2_1.03-Dílna : 20,3*0,03 0,60900

m.č. 2_1.04-Sklad : 7,4*0,03 0,22200

75 965042131RT2 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,82200 2 000,00 1 644,00 801-3 RTS 21/ I

podhled PD1 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 27,40000*0,03 0,82200

76 965043341R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 1,65300 2 000,00 3 306,00 801-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 1,65300 1,65300

77 965082923R00 Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 

m2

m3 11,02000 424,50 4 677,99 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8*0,2 2,16000

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6*0,2 3,32000

m.č. 2_1.03-Dílna : 20,3*0,2 4,06000

m.č. 2_1.04-Sklad : 7,4*0,2 1,48000

78 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 kus 10,00000 10,10 101,00 801-3 RTS 21/ I

stávající okna : 4+6 10,00000

79 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 16,90 33,80 801-3 RTS 21/ I

2 2,00000

80 968062354R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 m2 1,10000 413,00 454,30 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01 : 1,0*1,1 1,10000

81 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m2 2,21000 197,00 435,37 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.02 : 1,7*1,3 2,21000

82 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 6,00000 379,50 2 277,00 801-3 RTS 21/ I

2,0*1,0*3 6,00000

83 968095001R00 Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,  m 2,70000 34,20 92,34 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01 : 1,0 1,00000

m.č. 2_1.02 : 1,7 1,70000

84 974031666R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů

 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm

m 3,20000 314,00 1 004,80 801-3 RTS 21/ I

pro RZP PŘ10 : 1,6*2 3,20000

85 976072221R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových a topných dvířek, ventlilací apod.

 plochy do 0,3 m2, ze zdiva cihelného nebo kamenného

kus 2,00000 39,50 79,00 801-3 RTS 21/ I

1NP : 2 2,00000

86 976073111R00 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí komínových zděří

 profilu do 150 mm, ze zdiva cihelného nebo betonového

kus 2,00000 55,70 111,40 801-3 RTS 21/ I

2 2,00000

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_3

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

výkres D.1.1.b_2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8
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87 978012191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %

m2 27,40000 156,00 4 274,40 801-3 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8 10,80000

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6 16,60000

88 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 117,00000 60,00 7 020,00 801-3 RTS 21/ I

stávající stěny SO02 : 11,4+6,9+51,6+12,7 82,60000

(8,3+1,5+7,4)*2 34,40000

89 978023411R00 Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného

 mimo komínového

m2 117,00000 74,30 8 693,10 801-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 117,00000 117,00000

90 978059631R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 4,50000 144,50 650,25 801-3 RTS 21/ I

vnější obklad soklu : 5,0*0,9 4,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 19 908,20
91 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 113,76115 175,00 19 908,20 801-4 RTS 21/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 61 080,44
92 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M

m2 71,70000 32,80 2 351,76 800-711 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

- doplnění : 2,5 2,50000

93 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 

izolačních pásů,  

m2 71,70000 224,00 16 060,80 800-711 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 71,70000 71,70000

94 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 

pásů,  

m2 15,85000 131,50 2 084,28 800-711 RTS 21/ I

přístavba : (12,1+1,25+1,25+1,25)*1,0 15,85000

95 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 60,61000 18,60 1 127,35 800-711 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8 10,80000

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6 16,60000

m.č. 2_1.03-Dílna : 20,3 20,30000

m.č. 2_1.04-Sklad : 7,4 7,40000

Koeficient - doplnění: 0,1 5,51000

96 711212000RT1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 5,00000 55,70 278,50 800-711 RTS 21/ I

122 - sprcha : (1,0+1,0)*2,0+1,0*1,0 5,00000

97 711212001RT1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 5,00000 259,00 1 295,00 800-711 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 5,00000 5,00000

98 711212601RT1 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 4,00000 139,50 558,00 800-711 RTS 21/ I

122 - sprcha : 2,0 2,00000

1,0+1,0 2,00000

99 711212611RT1 Izolace proti vodě doplňky

 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 2,00000 154,00 308,00 800-711 RTS 21/ I

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

výkres D.1.1.b_2

oborů 801, 803, 811 a 812

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_8
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122 - sprcha : 2 2,00000

100 711823121RT1 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle,  , bez dodávky fólie m2 23,23000 78,60 1 825,88 800-711 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 23,23000 23,23000

101 711823129RT4 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 15,85000 116,50 1 846,53 800-711 RTS 21/ I

přístavba : (12,1+1,25+1,25+1,25) 15,85000

102 28323137R fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie m2 26,71450 183,00 4 888,75 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 23,23000*1,15 26,71450

103 62852257R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana 

jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm

m2 175,17500 150,00 26 276,25 SPCM RTS 21/ I

vodorovná 2x : 

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 71,70000*2 143,40000

svislá : 

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 15,85000 15,85000

Koeficient ztratné: 0,1 15,92500

104 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 589,01100 3,70 2 179,34 800-711 RTS 21/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 185 609,17
105 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, dvouvrstvá m2 69,20000 252,00 17 438,40 800-713 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 69,20000 69,20000

106 713101122R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, 

volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 27,40000 21,20 580,88 800-713 RTS 21/ I

podhled PD1 : 

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8 10,80000

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6 16,60000

107 713121121RT1 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 69,20000 73,70 5 100,04 800-713 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

108 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 65,00000 172,00 11 180,00 800-713 RTS 21/ I

izolace stěn fenolickou deskou : 16,25*4,0 65,00000

109 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 69,20000 41,00 2 837,20 800-713 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 69,20000 69,20000

110 283755019R deska izolační fasádní; fenolická pěna; rovná hrana; tl. 100,0 mm; kašírování skelná tkanina; 

součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 5,000 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 71,50000 1 290,00 92 235,00 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 65,00000 65,00000

Koeficient : 0,1 6,50000

111 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 

W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 12,17920 2 502,00 30 472,36 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 69,20000*0,16 11,07200

Koeficient : 0,1 1,10720

112 63151372.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 1,550 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 76,12000 103,50 7 878,42 SPCM RTS 21/ I

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3
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Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 69,20000*1,1 76,12000

113 63151376.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 3,650 

m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 76,12000 186,00 14 158,32 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 76,12000 76,12000

114 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 1 818,80620 2,05 3 728,55 800-713 RTS 21/ I

Díl: 725 Zařizovací předměty 120 085,85
115 725200102RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, u WC soubor 1,00000 2 743,00 2 743,00 Vlastní

116 725200103RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, u umyvadla soubor 1,00000 2 743,00 2 743,00 Vlastní

117 725200104RX D+M Pevné madlo nástěnné, nerezová ocel, ve sprchovém koutě soubor 1,00000 2 743,00 2 743,00 Vlastní

118 725299008RX D+M Sklopné madlo, nerezová ocel, ve sprchovém koutě soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 Vlastní

119 725299009RX D+M Sklopné madlo, nerezová ocel, u WC soubor 1,00000 3 180,00 3 180,00 Vlastní

120 725299012RX D+M Výklopné zrcadlo včetně úchytů, bílé soubor 1,00000 2 928,00 2 928,00 Vlastní

121 725V13 KUCHYŇSKÁ LINKA TVARU L - prvek V13 kus 1,00000 102 000,00 102 000,00 Vlastní

122 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 1 896,17000 0,30 568,85 800-721 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 239 439,83
123 762088113R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před 

srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m

kus 2,00000 13 370,00 26 740,00 800-762 RTS 21/ I

zakrývání stávající/nové střechy : 2 2,00000

124 762332120R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 32,90000 228,50 7 517,65 800-762 RTS 21/ I

PZ2,1 (140x160) : 16,3*1 16,30000

PZ2,2 (140x160) : 4,1*1 4,10000

PZ2,3 (140x160) : 12,5*1 12,50000

125 762332140R00 Vázané konstrukce krovů montáž

 střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 

řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2

m 95,90000 324,00 31 071,60 800-762 RTS 21/ I

K2,3 (140x220) : 5,9*13 76,70000

K2,4 (140x220) : 4,8*4 19,20000

126 762331811R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2 m 148,10000 54,10 8 012,21 800-762 RTS 21/ I

K2.1 : 17*4,8 81,60000

PZ2.1 : 2*15,7 31,40000

ST2.1 : 9*3,9 35,10000

127 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů ,  

m2 88,50000 129,00 11 416,50 800-762 RTS 21/ I

SO02 - budova : 88,5 88,50000

128 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 

latí 40/60 mm

m2 88,50000 128,00 11 328,00 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 88,50000 88,50000

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_5

vodorovně do 50 m

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_12

včetně vestvaných spotřebičů, digestoře a osvětlrní - specifikace dle výpisu prvků

výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9
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129 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm m2 88,50000 90,40 8 000,40 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 88,50000 88,50000

130 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 

všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 83,60000 43,10 3 603,16 800-762 RTS 21/ I

střešní plocha s plechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 76,00000*1,1 83,60000

131 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm

m2 33,20000 43,10 1 430,92 800-762 RTS 21/ I

m.č. 2_1.02-Sklad (2 vrstvy) : 16,6*2 33,20000

132 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 1,06384 830,00 882,99 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 1,06384 1,06384

133 762822820R00 Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 35,10000 63,70 2 235,87 800-762 RTS 21/ I

ST2.1 : 9*3,9 35,10000

134 762841812R00 Demontáž podbití stropů a střech do 60° z prken tl. do 35 mm s omítkou m2 27,40000 130,50 3 575,70 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 27,40000 27,40000

135 762911121R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 

hmyzu 

m3 4,61335 1 883,00 8 686,94 800-762 RTS 21/ I

NOVÉ KONSTRUKCE KROVU : 

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 4,61335 4,61335

136 762311103V00 Dodání + montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel, kotvení pozednic kus 60,00000 184,50 11 070,00 Vlastní

(13+4+1+1+1)*3 60,00000

137 762441113V10 Montáž obložení atiky, překližka ,1vrst.,hmoždinkami m2 4,87500 273,00 1 330,88 Vlastní

Obložení horní plochy atiky vodovzdornou překližkou : 0,3*16,25 4,87500

138 60512560R prkno SM/JD; tl = 32,0 mm; l = 2 000 až 3 500 mm; jakost II; omítané m3 3,40725 9 670,00 32 948,11 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 88,50000*0,035 3,09750

Koeficient : 0,1 0,30975

139 60515238R hranol SM/JD; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = od 6 000 mm; jakost I m3 1,06384 10 000,00 10 638,40 SPCM RTS 21/ I

K2,3 (140x160) : 5,9*0,0244 0,14396

K2,4 (140x160) : 4,8*0,0244 0,11712

PZ2,1 (140x160) : 16,3*0,0244 0,39772

PZ2,2 (140x160) : 4,1*0,0244 0,10004

PZ2,3 (140x160) : 12,5*0,0244 0,30500

140 60596002R hranol m3 4,61335 10 000,00 46 133,50 SPCM RTS 21/ I

PZ2,1 (140x160) : 16,3*1*(0,14*0,16) 0,36512

PZ2,2 (140x160) : 4,1*1*(0,14*0,16) 0,09184

PZ2,3 (140x160) : 12,5*1*(0,14*0,16) 0,28000

K2,3 (140x220) : 5,9*13*(0,14*0,22) 2,36236

K2,4 (140x220) : 4,8*4*(0,14*0,22) 0,59136

Koeficient ztratné 25%: 0,25 0,92267

141 60623355R překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 21,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet 

vrstev 15

m2 5,36250 918,00 4 922,78 SPCM RTS 21/ I

Obložení horní plochy atiky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 4,87500 4,87500

Koeficient ztratné: 0,1 0,48750

142 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 2 428,99000 3,25 7 894,22 800-762 RTS 21/ I

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

se zatřenými řeznými hranami voděodolným nátěrem

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_5

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_5 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_4 a výkres D.1.1.b_8
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Díl: 763 Dřevostavby 8 200,72
143 763615131R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 12,21500 204,00 2 491,86 800-763 RTS 21/ I

(16,2+1,25)*(0,4+0,3) 12,21500

144 59590738R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký m2 13,43650 375,00 5 038,69 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 12,21500*1,1 13,43650

145 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 75,30000 8,90 670,17 800-763 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 199 053,49
146 764892310RS3 Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž 

m2 88,50000 1 507,00 133 369,50 800-764 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 88,50000 88,50000

147 764812420R00 Oplechování  okapů střech z tvrdé krytiny, segmenty délky do 0,5 m, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž 

m 16,50000 391,50 6 459,75 800-764 RTS 21/ I

objekt SO02 : 16,5 16,50000

148 764817175R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž m 16,10000 681,00 10 964,10 800-764 RTS 21/ I

K8 : 16,1 16,10000

149 764813140R00 Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 26,50000 380,50 10 083,25 800-764 RTS 21/ I

K7 : 26,5 26,50000

150 764898221R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu,  , 

dodávka a montáž

m 6,20000 483,00 2 994,60 800-764 RTS 21/ I

K4 : 3,1*2 6,20000

151 764898211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, 

průměr 150  mm, dodávka a montáž

m 16,50000 419,00 6 913,50 800-764 RTS 21/ I

K5 : 16,5 16,50000

152 764898201R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného 

plechu s povrchem z polyuretanu, o průměru 100 mm, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž

kus 2,00000 437,50 875,00 800-764 RTS 21/ I

K4 : 2 2,00000

153 764814537R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž m 5,30000 336,50 1 783,45 800-764 RTS 21/ I

K6 : 4,1+1,2 5,30000

154 764892325R00 Ostatní prvky ke střechám komínek odvětrávací izolovaný,  , průměr 125 mm, dodávka a montáž kus 2,00000 5 940,00 11 880,00 800-764 RTS 21/ I

odtah ventilátoru : 1 1,00000

odvětrání kanalizace : 1 1,00000

155 764898302RT1 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž

m 6,00000 619,00 3 714,00 800-764 RTS 21/ I

K1 : 1,0*3 3,00000

K2 : 1,5*2 3,00000

včetně rohů

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

K9

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

výkres D.1.1.b_12 a výkres D.1.1.b_7

50 m vodorovně

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_9

50 m vodorovně

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 81 z 106



Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

156 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 76,00000 66,60 5 061,60 800-764 RTS 21/ I

objekt SO02 : 35,2+40,8 76,00000

157 764323840R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,  m 16,30000 48,80 795,44 800-764 RTS 21/ I

okapová hrana : 16,3 16,30000

158 764331850R00 Demontáž lemování zdí

 na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°

m 21,40000 30,50 652,70 800-764 RTS 21/ I

objekt SO02 : 4,6+4,4+7,8+4,6 21,40000

159 764339830R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků

 na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°

m2 0,36000 73,20 26,35 800-764 RTS 21/ I

stávající komín : 0,6*0,6 0,36000

160 764351836R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 20,00000 30,50 610,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO02 - okapy : 20 20,00000

161 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 16,30000 40,00 652,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO02 : 16,3 16,30000

162 764362810R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30° kus 1,00000 53,30 53,30 800-764 RTS 21/ I

m.č. 2_104 sklad : 1 1,00000

163 764362811R00 Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 

do 45°

kus 1,00000 61,20 61,20 800-764 RTS 21/ I

m.č. 2_1.04-Sklad : 1 1,00000

164 764391840R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 4,10000 36,60 150,06 800-764 RTS 21/ I

objekt SO02 : 4,1 4,10000

165 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 2,70000 53,30 143,91 800-764 RTS 21/ I

objekt SO02 : 1,0+1,7 2,70000

166 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 5,75000 40,00 230,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové svody : (4,6)*1,25 5,75000

167 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 1 974,73000 0,80 1 579,78 800-764 RTS 21/ I

Díl: 765 Krytiny tvrdé 71 401,80
168 765321810R00 Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti m2 239,30000 250,00 59 825,00 800-765 RTS 21/ I

hlavní střecha : 154,4+35,6+17,2+12,5+19,6 239,30000

169 765799310RK3 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, m2 88,50000 79,00 6 991,50 800-765 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 88,50000 88,50000

170 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m % 453,99000 10,10 4 585,30 800-765 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 104 699,43
171 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 10,72500 182,00 1 951,95 800-766 RTS 21/ I

sklad 2_102 : (4,6+2,55)*1,5 10,72500

172 766411822R00 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 10,72500 32,40 347,49 800-766 RTS 21/ I

sklad 2_102 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 171 : 10,72500 10,72500

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_7

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_6

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6

výkres D.1.1.b_6
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173 766427112R00 Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce

 podkladový rošt

m 24,43000 99,90 2 440,56 800-766 RTS 21/ I

Obložení okapové hrany střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 12,21500 12,21500

Koeficient : 1 12,21500

174 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 m2 27,40000 147,50 4 041,50 800-766 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 27,40000 27,40000

175 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 27,40000 32,40 887,76 800-766 RTS 21/ I

m.č. 2_1.01-Komora : 10,8 10,80000

m.č. 2_1.02-Sklad : 16,6 16,60000

176 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 28,90000 185,00 5 346,50 800-766 RTS 21/ I

okna : 

O1 : 2*(2*(1,0+1,45)) 9,80000

O2 : 1*(2*(1,0+1,0)) 4,00000

O3 : 2*(2*(1,5+1,0)) 10,00000

dveře : 

D1 : 1,1+2*2,0 5,10000

177 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 5,00000 2 593,00 12 965,00 800-766 RTS 21/ I

O1 : 2 2,00000

O2 : 1 1,00000

O3 : 2 2,00000

178 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 450,00 1 350,00 800-766 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 188 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 189 : 1,00000 1,00000

179 766662811R00 Demontáž dveřních křídel prahů dveří

 jednokřídlových

kus 2,00000 49,40 98,80 800-766 RTS 21/ I

180 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 4,00000 440,00 1 760,00 800-766 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 3,00000 3,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 1,00000 1,00000

181 766812840V01 Demontáž kuchyňských linek kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

m.č. 1.09-Kuchyně : 1 1,00000

182 54914588V Kliky se štítem mezip  s ukazatelem, matná nerez, včetně vložky FAB, pro WC s knoflíkem kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

122 WC : 1 1,00000

183 54914591R kování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr; pro dveře kus 3,00000 550,00 1 650,00 SPCM RTS 21/ I

123 pokoj : 1 1,00000

124 kuchyň : 1 1,00000

125 pokoj : 1 1,00000

184 60510055R lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm m 28,09450 25,00 702,36 SPCM RTS 21/ I

Obložení okapové hrany střechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 24,43000*1,15 28,09450

185 61143646RO1 Okno plastové 1křídlové 100x145 cm O/OS, prvek O1 kus 2,00000 5 266,00 10 532,00 Vlastní

2 2,00000

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_2
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186 61143646RO2 Okno plastové 1křídlové 100x100 cm O/OS, prvek O2 kus 1,00000 7 025,00 7 025,00 Vlastní

1 1,00000

187 61143646RO3 Okno plastové 1křídlové 150x100 cm O/OS, prvek O3 kus 2,00000 8 865,00 17 730,00 Vlastní

2 2,00000

188 61161805V Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197 kus 2,00000 5 490,00 10 980,00 Vlastní

D3 : 1 1,00000

D6 : 1 1,00000

189 61161806V Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 110x197, 2/3 sklo kus 1,00000 6 095,00 6 095,00 Vlastní

D4 : 1 1,00000

190 61161807V Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 100x197 kus 1,00000 5 490,00 5 490,00 Vlastní

D2 : 1 1,00000

191 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 9 694,39000 0,80 7 755,51 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 59 533,70
192 767649194R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří madla kus 4,00000 500,00 2 000,00 800-767 RTS 21/ I

D2 : 1 1,00000

D3 : 1 1,00000

D4 : 1 1,00000

D6 : 1 1,00000

193 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb

 o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 250,00000 58,60 14 650,00 800-767 RTS 21/ I

vnitřní a fasádní prvky : 250 250,00000

194 55430011RV Sedátko sklápěcí 450x450 mm bílé, dodání + montáž, do sprchového koutu kus 1,00000 4 563,00 4 563,00 Vlastní

V17 : 1 1,00000

195 767612150V00 D+M okování otvír.křidel pákovým uzávěrem kus 3,00000 5 000,00 15 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 2,00000 2,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 186 : 1,00000 1,00000

196 767OP1 Dodání + montáž vstupní stříšky zavěšené, prvek OP1 kus 1,00000 14 182,00 14 182,00 Vlastní

197 767V001 madlo na dveře rovné kus 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 4,00000 4,00000

198 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 583,95000 1,95 1 138,70 800-767 RTS 21/ I

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 50 787,00
199 769-D1 Dodání + montáž vstupních dveří, prvek D1, elektromotorický zámek, včetně madla kus 1,00000 50 787,00 50 787,00 Vlastní

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 27 469,02
200 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem m2 18,70000 6,90 129,03 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 18,70000 18,70000

201 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 18,70000 48,70 910,69 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 18,70000 18,70000

202 771212113R00 Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 18,70000 522,00 9 761,40 800-771 RTS 21/ I

- kompletní provedení dle výpisu prvků

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

- kompletní provedení ple výpisu prvků

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_12
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 01_2.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

m.č. 1.21-Předsíň : 9,2 9,20000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 9,5 9,50000

203 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele

m 12,50000 127,00 1 587,50 800-771 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 12,5 12,50000

204 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 25,35000 55,20 1 399,32 800-771 RTS 21/ I

m.č. 1.21-Předsíň : 12,5 12,50000

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 12,85 12,85000

205 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou - 

plošně

m2 48,17500 23,40 1 127,30 800-771 RTS 19/ II

dlažby : 

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 18,70000 18,70000

obklady : 

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,47500 29,47500

206 597623142V Dlaždice 30x30 světle šedá mat m2 21,50500 376,00 8 085,88 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 18,70000 18,70000

Koeficient : 0,15 2,80500

207 59764241R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 50,31250 55,00 2 767,19 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 203 : 12,50000*3,5 43,75000

Koeficient ztratné: 0,15 6,56250

208 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m % 257,68300 6,60 1 700,71 800-771 RTS 21/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 42 737,25
209 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 

dodávky soklíku

m 49,07000 115,00 5 643,05 800-775 RTS 21/ I

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 14,4 14,40000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 20,15 20,15000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 14,52 14,52000

210 776521100RU2 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž 

včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm

m2 50,50000 721,00 36 410,50 800-775 RTS 21/ I

m.č. 1.23-Pokoj č. 2.1 : 13 13,00000

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : 25 25,00000

m.č. 1.25-Pokoj č.2.2 : 12,5 12,50000

211 776981121RU1 Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez 

ocel, upevnění vruty s hmoždinkami,  , šířka profilu 30 mm

m 4,30000 159,00 683,70 800-775 RTS 21/ I

D2 : 1,0 1,00000

D3 : 1,1 1,10000

D4 : 1,1 1,10000

D6 : 1,1 1,10000

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 15 150,00
212 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí

m2 50,50000 300,00 15 150,00 800-773 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 50,50000 50,50000

Díl: 781 Obklady keramické 44 407,27
213 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených 

do flexibilního tmele

m2 29,47500 776,00 22 872,60 800-771 RTS 21/ I

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 12,85*2,1 26,98500

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : (3,2+0,95)*0,6 2,49000

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

protiskluznost R10

výkres D.1.1.b_3

do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_3
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S: 20041

O:  SO02
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

214 781479711R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních 

stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2

m2 29,47500 64,40 1 898,19 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,47500 29,47500

215 781491001R00 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 38,10000 37,00 1 409,70 800-771 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 38,10000 38,10000

216 59760127.V01 Lišta ukončovací oblá PVC bílá, 10 mm m 38,10000 37,00 1 409,70 Vlastní

m.č. 1.22-Koupelna + WC : 12,85*1,5+(2,1*4)*1,5 31,87500

m.č. 1.24-Obytná kuchyň : (3,2+0,95)*1,5 6,22500

217 59761001R3 Obkladačka 30x60 cm, hladká, barevná, tl. 10mm m2 33,89625 450,00 15 253,31 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 29,47500*1,15 33,89625

218 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m % 428,43000 3,65 1 563,77 800-771 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 1 796,40
219 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 6,00000 230,00 1 380,00 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 6,00000 6,00000

220 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 6,00000 69,40 416,40 800-783 RTS 21/ I

dveřní zárubně : 4*1,5 6,00000

Díl: 784 Malby 30 422,84
221 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 117,00000 33,20 3 884,40 800-784 RTS 21/ I

stávající stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 117,00000 117,00000

222 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 329,67000 15,00 4 945,05 800-784 RTS 21/ I

stěny : 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 260,47000 260,47000

stropy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 69,20000 69,20000

223 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 329,67000 65,50 21 593,39 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 222 : 329,67000 329,67000

Díl: 786 Zastiňující technika 5 065,79
224 786622211RT2 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová m2 10,91000 453,00 4 942,23 800-786 RTS 21/ I

O1 : 1,45*1,0*2 2,90000

O2 : 1,1*1,1 1,21000

O3 : 1,1*1,5*2 3,30000

O4 : 1,4*1,25*2 3,50000

225 998786202R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m % 49,42200 2,50 123,56 800-786 RTS 21/ I

Díl: 799 Ostatní 1 900,00
226 799001001V00 Demontáž technologického vybavení hod   5,00000 380,00 1 900,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 5 000,00
227 210293000V1 Demontáž hromosvodu soubor 2,00000 2 500,00 5 000,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 4 500,00
228 460680025RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2 kus 5,00000 900,00 4 500,00 RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 54 231,29
229 R-9970135 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 120,51397 450,00 54 231,29 Vlastní

výkres D.1.1.b_6

naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

50 m vodorovně

jídelní výtah, kotle, bojlery, klimatizece...

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

Barevná obkládačka světlého odstínu (modrá, žlutá, oranžová, zelená)

- upřesněno dle výběru objednatele

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - objekt

Celkem 2 250 982,15
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O:  SO02

R: 01_2.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 29 151,87
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10,72000 200,00 2 144,00 800-1 RTS 21/ I

stávající ornice : (107,2)*0,1 10,72000

2 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3

 do 100 m3

m3 21,11000 188,00 3 968,68 800-1 RTS 21/ I

86,6*0,1 8,66000

124,5*0,1 12,45000

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 21,11000 45,10 952,06 800-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 21,11000 21,11000

4 181301111R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 57,50000 9,00 517,50 800-1 RTS 21/ I

dvorní prostor : 42,9+14,6 57,50000

5 183403113R00 Obdělávání půdy frézováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 57,50000 2,10 120,75 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,50000 57,50000

6 183403153R00 Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 57,50000 5,10 293,25 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,50000 57,50000

7 184802111R00 Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 

1:5

m2 57,50000 4,50 258,75 823-1 RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,50000 57,50000

8 185802133R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, na svahu přes 1:2 do 1:1 t 0,01500 28 610,00 429,15 823-1 RTS 21/ I

0,015 0,01500

9 19-01 Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny m3    21,11000 500,00 10 555,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 21,11000 21,11000

10 113201012RAA Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km m 13,40000 401,50 5 380,10 AP-HSV RTS 21/ I

13,4 13,40000

11 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 20,12500 131,00 2 636,38 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,50000*0,35 20,12500

12 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 5,75000 95,00 546,25 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 57,50000*0,1 5,75000

13 25234002.AR herbicid totální; účinná látka izopropylaminová sůl glyphosatu; hubení vytrvalých plevelů l 5,00000 270,00 1 350,00 SPCM RTS 21/ I

D.1.1.b_14 Terénní úpravy : 5,0 5,00000

Díl: 5 Komunikace 30 075,62

výkres D.1.1.b_2

cenová soustava: vlastní,

naložení, odvoz sypaniny, likvidace v souladu ze zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,

dle technologie a místa určené zhotovitelem (předpoklad do 20km), včetně poplatků za uložení sypaniny

výkres D.1.1.b_1

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_2

nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2,

výkres D.1.1.b_2

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - zpevněné plochy

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

výkres D.1.1.b_1

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.1.1.b_1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - zpevněné plochy

14 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 43,74000 178,50 7 807,59 822-1 RTS 21/ I

60mm : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,74000 43,74000

15 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 43,74000 260,50 11 394,27 822-1 RTS 21/ I

dvorní dlažba : 21,2+1,5*6,76+4,0*3,1 43,74000

16 5924511900R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 48,11400 226,00 10 873,76 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 43,74000*1,1 48,11400

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 9 160,95
17 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 38,90000 235,50 9 160,95 822-1 RTS 21/ I

5,6+9,8+9,2+4,3+3+7 38,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 311,44
18 965022131R00 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek, plochy přes 1 m2 m2 16,90000 77,60 1 311,44 801-3 RTS 21/ I

16,9 16,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 190,46
19 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 30,95230 200,00 6 190,46 801-4 RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 285,36
20 R-9970135 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 7,30080 450,00 3 285,36 Vlastní

Celkem 79 175,70

výkres D.1.1.b_1

oborů 801, 803, 811 a 812

naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože 

a výplň spár.

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

výkres D.1.1.b_2 a výkres D.1.1.b_3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 1 Zemní práce 948,92
1 078844111R00 Úprava ostění otvoru při opravách omítnutím MC m2 1,21500 781,00 948,92 RTS 21/ I

O4 : (1,4*2+1,25)*0,3 1,21500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 500,00
2 4PROS01V03 Kompletní provedení prostupů pro vedení instalací - silnoproud, včetně zapravení kpl 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

3 4PROS01V04 Protipožární ucpávky kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

Díl: 5 Komunikace 2 092,50
4 596811111RT4 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic včetně dodávky dlaždic

 betonových, rozměru 50/50 mm, tloušťky 50 mm, do lože z kameniva těženého

m2 3,75000 558,00 2 092,50 822-1 RTS 21/ I

Okapový chodník : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,75000 3,75000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 20 048,49
5 602011141RT1 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 2 mm,  m2 54,24000 125,00 6 780,00 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 54,24000 54,24000

6 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 7,70000 46,50 358,05 801-1 RTS 21/ I

2*1,4*1,25+2,1*2 7,70000

7 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových

m2 54,24000 221,00 11 987,04 801-4 RTS 21/ I

7,9*2,6+7,9*2,2+3,4*2,4*2 54,24000

8 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 1,21500 760,00 923,40 801-4 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,21500 1,21500

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 800,75
9 622421121RT2 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,  m2 8,50000 329,50 2 800,75 801-1 RTS 21/ I

8,5*1,0 8,50000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 221,80
10 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 0,84000 263,00 220,92 801-1 RTS 21/ I

okenní parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 2,80000*0,3 0,84000

11 639571115R00 Podklad pod okapových chodník ze štěrku tl. 150 mm m2 3,75000 206,00 772,50 801-1 RTS 21/ I

(6,0+1,5)*0,5 3,75000

12 639571311R00 Textilie proti prorůstání 45 g/m2 m2 3,75000 60,90 228,38 801-1 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 3,75000 3,75000

Díl: 64 Výplně otvorů 1 400,00
13 648991111RT3 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 

plastických hmot šířky 150 mm

m 2,80000 500,00 1 400,00 801-1 RTS 21/ I

P3 : 1,4*2 2,80000

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným 

hladítkem,

výkres D.1.1.b_3

bez obrubníku

výkres D.1.1.b_3

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

výkres D.1.1.b_3

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 

pozdějšího odkrytí,

výkres D.1.1.b_3

D.1.1.b_9 Půdorys 1.NP - prostupy

§C1 prostup přes svislou konstrukci a stropní konstrukci pro rozvody slaboproudu

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 

m

výkres D.1.1.b_3

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - garáž

výkres D.1.1.b_3

po jednotlivých vrstvách

výkres D.1.1.b_3
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Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 1 766,25
14 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého

m 7,50000 235,50 1 766,25 822-1 RTS 21/ I

podél dlážděného okap. chodníku : 6,0+1,5 7,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 351,50
15 941941031RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 39,00000 48,30 1 883,70 800-3 RTS 21/ I

(8,5+4,5)*3,0 39,00000

16 941941191RT4 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 

měsíc použití lešení

 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 78,00000 53,60 4 180,80 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 39,00000*2 78,00000

17 941941831RT4 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 39,00000 33,00 1 287,00 800-3 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 39,00000 39,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 187,65
18 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 

dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 

předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 26,90000 118,50 3 187,65 801-1 RTS 21/ I

m.č. 1.26 : 26,9 26,90000

19 953941312R00 Doplňující konstrukce Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 801-1 RTS 21/ I

20 44984124RV Přístroj hasicí práškový PG 6 hasicí schopnost 21A kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 798,00
21 968072245R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 3,50000 228,00 798,00 801-3 RTS 21/ I

SO02 garáž : 2*(1,4*1,25) 3,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 761,72
22 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů

 výšky do 6 m,  

t 3,80861 200,00 761,72 801-4 RTS 21/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 15 005,77
23 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

včetně vyřezání otvorů ,  

m2 35,70000 129,00 4 605,30 800-762 RTS 21/ I

SO02 - garáž : 35,7 35,70000

24 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 

latí 40/60 mm

m2 35,70000 128,00 4 569,60 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,70000 35,70000

25 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm m2 35,70000 90,40 3 227,28 800-762 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,70000 35,70000

26 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně 

všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 39,16000 43,10 1 687,80 800-762 RTS 21/ I

střešní plocha s plechy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 35,60000*1,1 39,16000

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

oborů 801, 803, 811 a 812

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

zpráva D.1.3

21A

zpráva D.1.3

výkres D.1.1.b_2

včetně kotvení

výkres D.1.1.b_3

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

výkres D.1.1.b_3

včetně kotvení

výkres D.1.1.b_3
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27 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 140,89000 6,50 915,79 800-762 RTS 21/ I

Díl: 763 Dřevostavby 3 994,63
28 763615131R00 Montáž obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na sraz, šroubováním m2 5,95000 204,00 1 213,80 800-763 RTS 21/ I

podbití střechy : 8,5*(0,4+0,3) 5,95000

29 59590738R deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 14,0 mm; povrch hladký m2 6,54500 375,00 2 454,38 SPCM RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 5,95000*1,1 6,54500

30 998763201R00 Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m % 36,68000 8,90 326,45 800-763 RTS 21/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 88 909,36
31 764430260RT2 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž 

 rš 750 mm

m 4,00000 1 092,00 4 368,00 800-764 RTS 21/ I

K8 : 4 4,00000

32 764892310RS3 Krytina z falcovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž 

m2 35,70000 1 507,00 53 799,90 800-764 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 35,70000 35,70000

33 764812420R00 Oplechování  okapů střech z tvrdé krytiny, segmenty délky do 0,5 m, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž 

m 8,50000 391,50 3 327,75 800-764 RTS 21/ I

garáž SO02 : 8,5 8,50000

34 764817175R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž m 4,00000 681,00 2 724,00 800-764 RTS 21/ I

garáž SO02 : 4,0 4,00000

35 764813140R00 Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného 

pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž

m 8,70000 380,50 3 310,35 800-764 RTS 21/ I

K7 : 8,4+0,3 8,70000

36 764898221R00 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z hliníkového plechu s povrchem z polyuretanu,  , 

dodávka a montáž

m 2,60000 483,00 1 255,80 800-764 RTS 21/ I

K4 : 2,6 2,60000

37 764898211R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyuretanu, 

průměr 150  mm, dodávka a montáž

m 8,50000 419,00 3 561,50 800-764 RTS 21/ I

K5 : 8,5 8,50000

38 764898201R00 Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného 

plechu s povrchem z polyuretanu, o průměru 100 mm, pro žlab šířky 150 mm, dodávka a montáž

kus 1,00000 437,50 437,50 800-764 RTS 21/ I

K4 : 1 1,00000

39 764814537R00 Závětrná lišta  , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 375 mm, dodávka a montáž m 8,50000 336,50 2 860,25 800-764 RTS 21/ I

K6 : 8,2+0,3 8,50000

40 764898301RT1 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z 

polyesteru tl. 0,6 mm, rš 200 mm, dodávka a montáž

m 2,80000 558,00 1 562,40 800-764 RTS 21/ I

K3 : 1,4*2 2,80000

41 764311821R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30° m2 35,60000 66,60 2 370,96 800-764 RTS 21/ I

včetně rohů

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

50 m vodorovně

včetně rohů

výkres D.1.1.b_7 a D.1.1.b_12

s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

výkres D.1.1.b_7 a výkres D.1.1.b_9

50 m vodorovně
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garáž SO02 : 35,6 35,60000

42 764323840R00 Demontáž oplechování okapů na střechách s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 400 mm,  m 8,20000 48,80 400,16 800-764 RTS 21/ I

okapová hrana : 8,2 8,20000

43 764331850R00 Demontáž lemování zdí

 na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30°

m 8,70000 30,50 265,35 800-764 RTS 21/ I

garáž SO02 : 4,4+4,0+0,3 8,70000

44 764351836R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 10,00000 30,50 305,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO02 - okapy : 10 10,00000

45 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 8,20000 40,00 328,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové žlaby SO02 : 8,2 8,20000

46 764391840R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m 8,20000 36,60 300,12 800-764 RTS 21/ I

garáž SO02 : 8,2 8,20000

47 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 2,80000 53,30 149,24 800-764 RTS 21/ I

garáž SO02 : 1,4*2 2,80000

48 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 14,00000 54,80 767,20 800-764 RTS 21/ I

štítová stěna garáže : 10 10,00000

atika garáže : 4,0 4,00000

49 764454802R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm m 5,75000 40,00 230,00 800-764 RTS 21/ I

stávající dešťové svody : 4,6*1,25 5,75000

50 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m % 8 232,34800 0,80 6 585,88 800-764 RTS 21/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 15 930,69
51 766601211RT3 Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň 

PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 3/15 mm expanzní,  

m 10,60000 185,00 1 961,00 800-766 RTS 21/ I

okna : 

O4 : 2*(2*(1,4+1,25)) 10,60000

52 766629302R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 2,70 m2 kus 2,00000 2 593,00 5 186,00 800-766 RTS 21/ I

O4 : 2 2,00000

53 61143646RO4 Okno plastové 1křídlové 140x125 cm O/OS, prvek O4 kus 2,00000 4 278,00 8 556,00 Vlastní

2 2,00000

54 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 157,03000 1,45 227,69 800-766 RTS 21/ I

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 156,48
55 54966320R zámek visací; velikost 52 kus 1,00000 153,50 153,50 SPCM RTS 21/ I

na vrata garáže : 1 1,00000

56 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 1,53000 1,95 2,98 800-767 RTS 21/ I

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 14 923,29
57 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 29,12000 6,90 200,93 800-773 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 29,12000 29,12000

výkres D.1.1.b_3

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_13

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_13

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

50 m vodorovně

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8

výkres D.1.1.b_6 a výkres D.1.1.b_8
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 01_2.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Stavební práce - garáž

58 777615213R00 Nátěr epoxidový, podlah betonových, 2 x m2 29,12000 500,00 14 560,00 800-773 RTS 21/ I

3,4*7,9+0,1*(7,9+3,4)*2 29,12000

59 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m % 147,60000 1,10 162,36 800-773 RTS 21/ I

Díl: 783 Nátěry 4 074,00
60 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email,  m2 10,00000 230,00 2 300,00 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 10,00000 10,00000

61 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 10,00000 69,40 694,00 800-783 RTS 21/ I

garážová vrata : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 10,00000 10,00000

62 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 10,00000 60,50 605,00 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 10,00000 10,00000

63 783904811R00 Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí m2 10,00000 18,40 184,00 800-783 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 10,00000 10,00000

64 783201811V00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí obroušením m2 10,00000 29,10 291,00 Vlastní

garážová vrata D5 : ((2,0*2,0)*1,25)*2 10,00000

Díl: 784 Malby 9 221,07
65 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 81,10000 33,20 2 692,52 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 54,24000 54,24000

strop : 7,9*3,4 26,86000

66 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 81,10000 15,00 1 216,50 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 81,10000 81,10000

67 784165512R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné m2 81,10000 65,50 5 312,05 800-784 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 81,10000 81,10000

Díl: 787 Zasklívání 384,87
68 787600801R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 m2 3,50000 89,70 313,95 800-787 RTS 21/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,50000 3,50000

69 787701822V00 Vysklívání oken,přípl. za kovové dělící příčky oboustranné m2 3,50000 17,90 62,65 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 3,50000 3,50000

70 998787202R00 Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 12 m % 3,76000 2,20 8,27 800-787 RTS 21/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 595,94
71 R-9970135 Náklady spojené s odvozem a likvidací stavební suti t 1,19188 500,00 595,94 Vlastní

Celkem 202 073,68

výkres D.1.1.b_2

50 m vodorovně

naložení a odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech

dle technologie určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_2

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3 a D.1.1.b_12

výkres D.1.1.b_3

50 m vodorovně
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 721 KANALIZACE 106 359,50
1 721 17-3315 Potrubí dešťové z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen (dodávka+montáž), 

DN 110

m 9,00000 443,00 3 987,00 Vlastní

2 721 17-3316 Potrubí dešťové z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen (dodávka+montáž), 

DN 125

m 9,00000 534,00 4 806,00 Vlastní

3 721 17-3401 Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen 

(dodávka+montáž), DN, 110

m 15,00000 744,00 11 160,00 Vlastní

4 721 17-3402 Potrubí svodné-ležaté z plastových trub KG systém, (SN4) včetně odpoček a kolen 

(dodávka+montáž), DN, 125

m 20,00000 746,00 14 920,00 Vlastní

5 721 17-4024 Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 75 m 1,00000 663,00 663,00 Vlastní

6 721 17-4025 Odpadní (svislé) potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 100 m 1,00000 720,00 720,00 Vlastní

7 721 17-4042 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 40 m 2,00000 261,00 522,00 Vlastní

8 721 17-4043 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 50 m 2,00000 287,00 574,00 Vlastní

9 721 17-4045 Připojovací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 100 m 0,50000 913,00 456,50 Vlastní

10 721 17-4063 Větrací potrubí, systém HT, včetně odboček a kolen (dodávka+montáž), DN 100 m 4,00000 913,00 3 652,00 Vlastní

11 721 19-4104 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, DN 40 ks 1,00000 84,00 84,00 Vlastní

12 721 19-4105 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, DN 50 ks 3,00000 93,00 279,00 Vlastní

13 721 19-4109 Zřízení přípojek na potrubí-vyvedení odp. výpustek, DN 100 ks 1,00000 139,00 139,00 Vlastní

14 721 24-2115 Lapač střešních splavenin, polypropylen, DN 110 ks 3,00000 2 976,00 8 928,00 Vlastní

15 721 27-3153 Větrací hlavice kanalizace, DN 110 ks 1,00000 717,00 717,00 Vlastní

16 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech podle ČSN 73 6760, vodou do DN 125 m 63,50000 26,00 1 651,00 Vlastní

17 NC001 Plastová revizní šachta DN 400, litinový poklop, šachtové dno vícevtokové, hl. do 1,5m, 

(dodávka+montáž)

kompl 1,00000 23 900,00 23 900,00 Vlastní

18 NC002 Výstražná fólie m     31,00000 4,00 124,00 Vlastní

19 NC03 Obsyp potrubí pískem m3 8,00000 1 000,00 8 000,00 Vlastní

20 NC04 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19,00000 272,00 5 168,00 Vlastní

21 NC05 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 19,00000 64,00 1 216,00 Vlastní

22 NC06 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 19,00000 291,00 5 529,00 Vlastní

23 NC07 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 19,00000 29,00 551,00 Vlastní

24 NC08 Zásyp jam a šachet se zhutněním m3 19,00000 352,00 6 688,00 Vlastní

25 NC09 Přesun hmot do 12m hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

Díl: 722 VODOVOD 83 069,00
26 722 18-1231 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích tl. přes 6 do 13 mm, do DN 22 mm

m 50,00000 89,00 4 450,00 Vlastní

27 722 18-1232 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích tl. přes 6 do 13 mm, přes DN 22 do 45 mm

m 25,00000 97,00 2 425,00 Vlastní

28 722 18-1251 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, do DN 22 mm

m 50,00000 118,00 5 900,00 Vlastní

29 722 18-1252 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu, přilepených v příčných a, 

podélných spojích tl. přes 20 do 25 mm, přes DN 22 do 45 mm

m 25,00000 175,00 4 375,00 Vlastní

30 722 19-0401 Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpůstek do DN 25 ks 8,00000 243,00 1 944,00 Vlastní

31 722 22 0111 Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2" ks 4,00000 62,00 248,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

ZTI
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

ZTI

32 722 22-0121 Nástěnky pro baterii G 1/2" pár 1,00000 62,00 62,00 Vlastní

33 722 22-0231 Přechod DG, D20-1/2" ks 3,00000 30,00 90,00 Vlastní

34 722 22-0232 Přechod DG, D25-3/4" ks 2,00000 45,00 90,00 Vlastní

35 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí vodovodního do DN 50 m 150,00000 49,00 7 350,00 Vlastní

36 722 29-0234 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 150,00000 35,00 5 250,00 Vlastní

37 NC101 Plastové PP-RCT  potrubí, PN 22 spojované polyfůzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 20x3,4 m     100,00000 335,00 33 500,00 Vlastní

38 NC102 Plastové PP-RCT  potrubí, PN 22 spojované polyfůzním svařováním včetně fitinek, PN 20, 25x2,8 m     50,00000 277,00 13 850,00 Vlastní

39 NC103 Přesun hmot do 12 m hod   5,00000 707,00 3 535,00 Vlastní

Díl: 725 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 28 667,00
40 721 21-1421 Podlahová vpusť, nerez mřížka, odpad vodorovný DN 50 ks 1,00000 548,00 548,00 Vlastní

41 721 22-6512 Ventil odpadní podomítkový pro pračku a myčku DN 50 ks 1,00000 409,00 409,00 Vlastní

42 725 11-9125 Montáž závěsného WC pro ZTP ks 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

43 725 21-1681 Umyvadlo keramické zdravotní š. 64 cm, se zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby,, 

(dodávka+montáž)

ks 1,00000 2 750,00 2 750,00 Vlastní

44 725 29-1111 Toaletní deska rovná ks 1,00000 2 145,00 2 145,00 Vlastní

45 725 29-1711 Madlo pevné 60 cm ks 1,00000 946,00 946,00 Vlastní

46 725 29-1712 Madlo délky 834 mm pevné ks 1,00000 1 562,00 1 562,00 Vlastní

47 725 29-1722 Madlo délky 834 mm sklopné ks 1,00000 1 111,00 1 111,00 Vlastní

48 725 81-3111 Rohový ventil 1/2" bez připojovací hadičky ks 4,00000 114,00 456,00 Vlastní

49 725 81-3112 Ventil pračkový G 3/4" ks 1,00000 182,00 182,00 Vlastní

50 725 82-1312 Baterie páková nástěnná, délka ramínka 30cm ks 1,00000 1 111,00 1 111,00 Vlastní

51 725 82-2612 Baterie stojánková, páková umyvadlová s výpustí,  (dodávka+montáž) ks 1,00000 1 144,00 1 144,00 Vlastní

52 725 84-1311 baterie sprchová, nástěnná, páková ks 1,00000 1 084,00 1 084,00 Vlastní

53 725 86-2103 Zápachová uzávěrka dřezová ks 1,00000 440,00 440,00 Vlastní

54 726 13-1043 Nosná konstrukce pro zavěšení klozetu výšky 1120mm pro ZTP, včetně splachovací nádržky, 

tlumící sada, , utěsnění spár sanitárním silikonem, (dodávka+montáž)

kpl 1,00000 2 860,00 2 860,00 Vlastní

55 NC201 Klozetová mísa, závěsná, pro ZTP ks    1,00000 6 085,00 6 085,00 Vlastní

56 NC202 Ovládací tlačítko (dodávka+montáž) ks    1,00000 1 474,00 1 474,00 Vlastní

57 NC203 Sedátko sprchové sklopné s opěrnou nohou ks    1,00000 1 595,00 1 595,00 Vlastní

58 NC204 Přesun hmot do12m hod   5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 8 250,00
59 NC01 Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou pozinkoáním  

stávající se, z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s protihlukovou 

ochranou o

sada 1,00000 8 250,00 8 250,00 Vlastní

Díl: HZS HZS 2 475,00
60 NC301 Stavební výpomoci, sekání drážek hod   5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

61 NC402 Vyhotovení předávacích protokolů hod 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Celkem 228 820,50

světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, Potrubí teplé vody, studené vody, kanalizace bude vedeno na společných závěsech,zámečnické 

konstrukce jsou z výroby vybaveny povrchovou úpravou z výroby
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: 713 IZOLACE TEPELNÉ 5 258,00
1 NC01 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 15/tl.20

m 30,00000 23,00 690,00 Vlastní

2 NC02 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 18/tl.20

m 7,00000 26,00 182,00 Vlastní

3 NC03 Potrubní tepelná izolace z pěnového polyetylenu, přilepenými v příčných a podélných spojích - 

vn.pr, 22/tl.20

m 25,00000 29,00 725,00 Vlastní

4 NC04 Montáž tepelné izolace m 62,00000 28,00 1 736,00 Vlastní

5 NC05 Přesun hmot hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

Díl: 733 POTRUBÍ 20 309,00
6 733 22-2102 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 15 m 30,00000 247,00 7 410,00 Vlastní

7 733 22-2103 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 18 m 7,00000 254,00 1 778,00 Vlastní

8 733 22-2104 Potrubí z trubek měděných, polotvrdých, spojovaných měkkým kapilárním pájením - CU 22 m 25,00000 264,00 6 600,00 Vlastní

9 733 22-4222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 ks 10,00000 86,00 860,00 Vlastní

10 733 29-1101 Zkoušky těsnosti z trubek měděných - do pr. 35 m 62,00000 28,00 1 736,00 Vlastní

11 NC06 Přesun hmot hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

Díl: 734 ARMATURY 4 760,00
12 734 26-1402 připojovací armatury radiátorů  deskových se spodním připojením, H-armatura pro dvoutrubkové, 

soustavy

ks 4,00000 472,00 1 888,00 Vlastní

13 734 29-1123 Kohouty plnící a vypouštěcí, DN 15 ks 2,00000 242,00 484,00 Vlastní

14 NC07 H-ŠROUBENÍ OTOPNÝCH TĚLES KOUPELNOVÝCH SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍMS 

PŘEDNASTAVENÍ MROHOVÉ

ks 1,00000 133,00 133,00 Vlastní

15 NC08 Hlavice termostatická, pro ovládání ventilů, kapalinové ks 5,00000 374,00 1 870,00 Vlastní

16 NC09 Přesun hmot hod 1,00000 385,00 385,00 Vlastní

Díl: 735 Otopná tělesa 19 662,00
17 735 15-2380 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060140-60

ks 1,00000 3 702,00 3 702,00 Vlastní

18 735 15-2474 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 21-060070-60

ks 1,00000 2 378,00 2 378,00 Vlastní

19 735 15-2577 Ocelové panelové těleso se spodním připojením, odvzdušňovacím ventilem a konzol pro uchycení, 

barva, bílá,  (dodávka+montáž) - 22-060100-60

ks 2,00000 3 075,00 6 150,00 Vlastní

20 735 15-9210 Montáž otopných těles dvouřadých do 1140 ks 1,00000 419,00 419,00 Vlastní

21 735 15-9220 Montáž otopných těles dvouřadých přes 1140 do 1500mm ks 3,00000 453,00 1 359,00 Vlastní

22 NC10 ocelové těleso trubkové 1800/750 ks 1,00000 2 288,00 2 288,00 Vlastní

23 NC11 EL. topná tyč koupelnového tělesa ks 1,00000 1 166,00 1 166,00 Vlastní

24 NC12 Přesun hmot hod 1,00000 2 200,00 2 200,00 Vlastní

Díl: 767 KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 5 830,00
25 NC13 Uložení potrubí na nosné profily z montážního systému s povrchovou úpravou z výroby 

zinkováním se, stávající z:nosníkové tyče, závitové tyče-2ks (závěsy), trubkové objímky s 

protihlukovou ochranou o

kpl 1,00000 5 830,00 5 830,00 Vlastní

Díl: HZS Hlavní zůčtovací stavba 3 245,00
26 NC14 Stavební přípomoci hod 5,00000 385,00 1 925,00 Vlastní

27 NC15 Napuštění, odvzdušnění systému, proplach hod 2,00000 385,00 770,00 Vlastní

světlosti dle DN potrubí, závitové tyče a fixačního čepu, upevňovací prvky k vazníku resp.  k trapézovému plechu střešní konstrukce montážními závěsy

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

UT
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28 NC16 Topná zkouška, 24 hod, dilatační zkouška kpl 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Celkem 59 064,00
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Cen. 
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Díl: M21_01 Demontáže - dodávka včetně montáže 1 439,00
1 M21_01-01 Demontáž stávající elektroinstalace (svítidla, vypínače, zásuvky, kabely apod.) ks 1,00000 126,00 126,00 Vlastní

2 M21_01-02 Ekologická likvidace odpadu ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

Díl: M21_02 Uzemnění - dodávka včetně montáže 16 872,40
3 M21_02-01 Klasická kabelová rýha 35x40 m 42,00000 152,00 6 384,00 Vlastní

4 M21_02-02 Páska 30x4mm (FeZn) m 45,00000 108,00 4 860,00 Vlastní

5 M21_02-03 Drát o10mm (FeZn) m 22,00000 78,00 1 716,00 Vlastní

6 M21_02-04 Svařování zemnících pásků (elektroda) ks 34,00000 29,00 986,00 Vlastní

7 M21_02-05 Antikorozní ošetření svárů (gumoasfalt) kg 1,00000 270,00 270,00 Vlastní

8 M21_02-06 Tvarování montážního dílu ks 10,00000 79,00 790,00 Vlastní

9 M21_02-07 Měření zemních odporů do 100m ks 6,00000 177,00 1 062,00 Vlastní

10 M21_02-08 SEBT - podružná přípojnice ochranného pospojování 1801 VDE ks 1,00000 372,00 372,00 Vlastní

11 M21_02-09 Zemnící svorka ZSA 16 ks 8,00000 29,00 232,00 Vlastní

12 M21_02-10 Páska Cu (svitek 10m, ZSA 16) ks 0,40000 31,00 12,40 Vlastní

13 M21_02-11 H07 V-K 1x6 zž m 4,00000 37,00 148,00 Vlastní

14 M21_02-12 Ukončení vodiče do 6mm2 ks 2,00000 20,00 40,00 Vlastní

Díl: M21_03 Bleskosvod - dodávka včetně montáže 10 034,00
15 M21_03-01 Drát o8mm AlMgSi m 101,00000 54,00 5 454,00 Vlastní

16 M21_03-02 Svorka univerzální SU ks 14,00000 36,00 504,00 Vlastní

17 M21_03-03 Podpěra vedení pro ploché střechy PV 21d ks 63,00000 32,00 2 016,00 Vlastní

18 M21_03-04 Svorka zkušební SZa ks 4,00000 69,00 276,00 Vlastní

19 M21_03-05 Štítek pro označení svodu ks 4,00000 10,00 40,00 Vlastní

20 M21_03-06 Podpěra vedení do zdiva PV 1b-20 ks 6,00000 36,00 216,00 Vlastní

21 M21_03-07 Ochranný úhelník OU 2,0 ks 4,00000 262,00 1 048,00 Vlastní

22 M21_03-08 Držák ochranného úhelníku DUZ ks 12,00000 40,00 480,00 Vlastní

Díl: M21_04 Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže 16 468,00
23 M21_04-01 Rozváděč RH - řešen objektem SO01 0,00000 0,00 0,00 Vlastní

24 M21_04-02 Rozváděč RP ks 1,00000 16 468,00 16 468,00 Vlastní

Díl: M21_05 Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 6 167,00
25 M21_05-01 Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KF 09050 m 11,00000 41,00 451,00 Vlastní

26 M21_05-02 Instalační trubka VRM 20, sv. šedá, včetně příslušenství (CL20, SM20) m 84,00000 31,00 2 604,00 Vlastní

27 M21_05-03 Instalační hadice FX 20, sv. šedá, včetně příslušenství (CL20, SM20) m 29,00000 27,00 783,00 Vlastní

28 M21_05-04 Instalační trubka VRM 25, sv. šedá, včetně příslušenství (CL25, SM25) m 51,00000 36,00 1 836,00 Vlastní

29 M21_05-05 Instalační hadice FX 25, sv. šedá, včetně příslušenství (CL25, SM25) m 17,00000 29,00 493,00 Vlastní

Díl: M21_06 Kabely - dodávka včetně montáže 45 058,00
30 M21_06-01 CYKY-J 3x2,5 m 439,00000 43,00 18 877,00 Vlastní

31 M21_06-02 CYKY-J 3x1,5 m 176,00000 33,00 5 808,00 Vlastní

32 M21_06-03 CYKY-O 3x1,5 m 21,00000 33,00 693,00 Vlastní

33 M21_06-04 Ukončení vodiče do 2,5mm2 ks 1 312,00000 15,00 19 680,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

SIL
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Díl: M21_07 Svítidla - dodávka včetně montáže 21 891,00
34 M21_07-01 A - Svítidlo LED, přisazené, 27W, 2900lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP40 ks 1,00000 1 477,00 1 477,00 Vlastní

35 M21_07-02 B - Svítidlo LED, přisazené, 34W, 3900lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP40 ks 4,00000 1 838,00 7 352,00 Vlastní

36 M21_07-03 D - Lineární svítidlo LED, přisazené, 11W, 1250lm, 4000K, Ra80, opálový plast, IP20 ks 1,00000 1 053,00 1 053,00 Vlastní

37 M21_07-04 E - Svítidlo LED, přisazené, 34W, 3600lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP44 ks 1,00000 1 563,00 1 563,00 Vlastní

38 M21_07-05 G - Svítidlo LED, přisazené, 27W, 2700lm, 3000K, Ra80, opálový PMMA kryt, IP44 ks 3,00000 1 499,00 4 497,00 Vlastní

39 M21_07-06 H - Prachotěsné svítidlo LED, přisazené, 32W, 3900lm, 4000K, Ra80, opálový PC kryt, IP65 ks 3,00000 1 657,00 4 971,00 Vlastní

40 M21_07-07 N - Nouzové svítidlo LED, osvětlení protipanické, 2,5W, 230V, IP42, baterie 1 hod. ks 1,00000 978,00 978,00 Vlastní

Díl: M21_08 Přístroje - dodávka včetně montáže 25 972,00
41 M21_08-01 Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP20 ks 7,00000 231,00 1 617,00 Vlastní

42 M21_08-01.1 Spínač jednopólový, zapuštěný, řazení č. 1, 230V, 10A, IP44 ks 1,00000 241,00 241,00 Vlastní

43 M21_08-02 Přepínač střídavý, zapuštěný, řazení č. 6, 230V, 10A, IP20 ks 2,00000 319,00 638,00 Vlastní

44 M21_08-03 Snímač pohybu, 230V, 280°, 10m, IP44 ks 3,00000 1 578,00 4 734,00 Vlastní

45 M21_08-04 Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky ks 36,00000 222,00 7 992,00 Vlastní

46 M21_08-05 Zásuvka jednonásobná, zapuštěná, 230V/16A, IP20, clonky, přepěťová ochrana ks 5,00000 666,00 3 330,00 Vlastní

47 M21_08-06 Zásuvka jednonásobná, nástěnná, 230V/16A, IP54, clonky, víčko ks 2,00000 195,00 390,00 Vlastní

48 M21_08-07 Krabice přístrojová KP 68 ks 41,00000 36,00 1 476,00 Vlastní

49 M21_08-08 Krabice přístrojová KPR 68 ks 10,00000 58,00 580,00 Vlastní

50 M21_08-09 ABOX 060-L Krabice prázdná šedá ks 10,00000 191,00 1 910,00 Vlastní

51 M21_08-10 ABOX 100-L Krabice prázdná šedá ks 4,00000 254,00 1 016,00 Vlastní

52 M21_08-11 Elektroinstalační materiál, WAGO svorky, vázací pásky, apod. ks 1,00000 2 048,00 2 048,00 Vlastní

Díl: M21_09 Ostatní - dodávka včetně montáže 16 287,00
53 M21_09-01 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,00000 2 205,00 2 205,00 Vlastní

54 M21_09-02 Výchozí revize ks 1,00000 2 394,00 2 394,00 Vlastní

55 M21_09-03 Podružný materiál ks 1,00000 2 783,00 2 783,00 Vlastní

56 M21_09-04 Příprava ke komplexní zkoušce ks 1,00000 985,00 985,00 Vlastní

57 M21_09-05 Spolupráce s revizním technikem ks 1,00000 1 208,00 1 208,00 Vlastní

58 M21_09-06 Doprava materiálu ks 1,00000 473,00 473,00 Vlastní

59 M21_09-07 Stavební přípomoce ks 1,00000 1 449,00 1 449,00 Vlastní

60 M21_09-08 Zkušební provoz ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

61 M21_09-09 Zaučení obsluhy ks 1,00000 683,00 683,00 Vlastní

62 M21_09-10 Zařízení staveniště ks 1,00000 746,00 746,00 Vlastní

63 M21_09-11 Zabezpečení pracoviště ks 1,00000 714,00 714,00 Vlastní

64 M21_09-12 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách ks 1,00000 714,00 714,00 Vlastní

65 M21_09-13 Koordinace postupu prací s ostatními profesemi ks 1,00000 620,00 620,00 Vlastní

Celkem 160 188,40
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Díl: _1 Dodávka elektronické zabezp. signal. (EZS) včetně montáže 34 853,00
1 Pol__0001 Sběrnicový 8-zónový expander, 8 vstupních zón, 8 výstupních zón s krytem ks 1,00000 2 757,00 2 757,00 Vlastní

2 Pol__0002 Kombinovaný detektor kouře a teploty se sirénou ks 5,00000 1 023,00 5 115,00 Vlastní

3 Pol__0003 Siréna 110dB, 12V, 200mA ks 1,00000 1 548,00 1 548,00 Vlastní

4 Pol__0004 Systémový napájecí zálohovaný zdroj 12V, 2,5A ks 1,00000 211,00 211,00 Vlastní

5 Pol__0005 Kryt pro zdroj ks 1,00000 1 855,00 1 855,00 Vlastní

6 Pol__0006 Akumulátor 12V/18Ah ks 1,00000 1 541,00 1 541,00 Vlastní

7 Pol__0007 Transformátor 40VA s pojistkou a svorkovnicí ks 1,00000 1 114,00 1 114,00 Vlastní

8 Pol__0008 Stíněný kabel 3x2x0,5 mm m 98,00000 27,00 2 646,00 Vlastní

9 Pol__0009 Držák kabelového svazku ks 20,00000 29,00 580,00 Vlastní

10 Pol__0010 KU 68/1  KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 3,00000 41,00 123,00 Vlastní

11 Pol__0011 Trubka ohebná prům. 16mm m 80,00000 28,00 2 240,00 Vlastní

12 Pol__0012 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 943,00 1 943,00 Vlastní

13 Pol__0013 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

14 Pol__0014 revize zařízení hod 8,00000 578,00 4 624,00 Vlastní

15 Pol__0015 výkresová dokumentace DSPS hod 4,00000 578,00 2 312,00 Vlastní

16 Pol__0016 zaškolení obsluhy hod 2,00000 446,00 892,00 Vlastní

17 Pol__0017 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 12,00000 446,00 5 352,00 Vlastní

Díl: _2 Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže 19 053,00
18 Pol__0018 Zásuvka 2 x RJ45 UTP Cat.6, komplet (vč. krytky, rámečku, krabice) ks 3,00000 326,00 978,00 Vlastní

19 Pol__0019 Zásuvka 1 x RJ45 UTP Cat.6, komplet (vč. krytky, rámečku, krabice) ks 3,00000 245,00 735,00 Vlastní

20 Pol__0020 WiFi 3 antény, 2.4GHz a 5GHz,WLAN rychlost 1750Mb/s, 5 portů ks 1,00000 862,00 862,00 Vlastní

21 Pol__0021 Patch kabel, UTP 0,5m, cat 6 ks 1,00000 57,00 57,00 Vlastní

22 Pol__0022 Patch kabel, UTP 2m, cat 6 ks 9,00000 67,00 603,00 Vlastní

23 Pol__0023 KU 68/1  KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 6,00000 41,00 246,00 Vlastní

24 Pol__0024 Držák kabelového svazku ks 20,00000 29,00 580,00 Vlastní

25 Pol__0025 Trubka ohebná prům. 25mm m 130,00000 31,00 4 030,00 Vlastní

26 Pol__0026 Měření datových zásuvek ks 9,00000 97,00 873,00 Vlastní

27 Pol__0027 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

28 Pol__0028 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

29 Pol__0029 revize zařízení hod 4,00000 578,00 2 312,00 Vlastní

30 Pol__0031 zaškolení obsluhy hod 4,00000 473,00 1 892,00 Vlastní

31 Pol__0032 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 6,00000 473,00 2 838,00 Vlastní

32 Pol__0030 výkresová dokumentace DSPS hod 3,00000 578,00 1 734,00 Vlastní

Díl: _3 Dodávka DT včetně montáže 19 516,00
33 Pol__0033 Krabice do zdi pro 1 moduly ks 1,00000 366,00 366,00 Vlastní

34 Pol__0034 Šasí 1 moduly ks 1,00000 199,00 199,00 Vlastní

35 Pol__0035 Rámeček 1 moduly, kov ks 1,00000 302,00 302,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

SLP
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36 Pol__0036 Audio jednotka, 2/4 tlačítka ks 1,00000 2 460,00 2 460,00 Vlastní

37 Pol__0037 Kryt audio jednotky 2 tlačítka, kov ks 1,00000 447,00 447,00 Vlastní

38 Pol__0038 Audiotelefon 2.Vodičovou montáž ks 1,00000 850,00 850,00 Vlastní

39 Pol__0039 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 4,00000 40,00 160,00 Vlastní

40 Pol__0040 Držák kabelového svazku ks 10,00000 29,00 290,00 Vlastní

41 Pol__0041 Trubka ohebná prům. 16mm m 72,00000 28,00 2 016,00 Vlastní

42 Pol__0042 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 239,00 1 239,00 Vlastní

43 Pol__0043 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

44 Pol__0044 revize zařízení hod 6,00000 546,00 3 276,00 Vlastní

45 Pol__0045 výkresová dokumentace DSPS hod 4,00000 578,00 2 312,00 Vlastní

46 Pol__0046 zaškolení obsluhy hod 3,00000 509,00 1 527,00 Vlastní

47 Pol__0047 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 8,00000 509,00 4 072,00 Vlastní

Díl: _4 Dodávka společné televizní antény (STA) včetně montáže 12 214,00
48 Pol__0048 Koncová zásuvka TV-R ks 3,00000 205,00 615,00 Vlastní

49 Pol__0049 Krytka zásuvky, rámeček stejný model jako u silnoproudu ks 3,00000 62,00 186,00 Vlastní

50 Pol__0050 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 3,00000 40,00 120,00 Vlastní

51 Pol__0051 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ + víčko ks 2,00000 58,00 116,00 Vlastní

52 Pol__0052 Držák kabelového svazku ks 10,00000 29,00 290,00 Vlastní

53 Pol__0053 Trubka ohebná prům. 25mm m 68,00000 31,00 2 108,00 Vlastní

54 Pol__0054 Měření zásuvky ks 3,00000 82,00 246,00 Vlastní

55 Pol__0055 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 176,00 1 176,00 Vlastní

56 Pol__0056 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

57 Pol__0057 revize zařízení hod 4,00000 578,00 2 312,00 Vlastní

58 Pol__0058 výkresová dokumentace DSPS hod 3,00000 578,00 1 734,00 Vlastní

59 Pol__0059 zaškolení obsluhy hod 3,00000 473,00 1 419,00 Vlastní

60 Pol__0060 oživení, odzkoušení, nastavení zařízení hod 4,00000 473,00 1 892,00 Vlastní

Díl: _5 Dodávka systému sestra/pacient (SP) včetně montáže 132 578,00
61 Pol__0061 SW licence účastníka ks 4,00000 4 462,00 17 848,00 Vlastní

62 Pol__0062 Volací šňůra IP ks 2,00000 1 340,00 2 680,00 Vlastní

63 Pol__0063 Zásuvka volací šňůry s tlačítkem IP ks 2,00000 1 409,00 2 818,00 Vlastní

64 Pol__0064 Komunikační jednotka IP ks 4,00000 7 959,00 31 836,00 Vlastní

65 Pol__0065 Táhlo nouzového volání IP ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 Vlastní

66 Pol__0066 Táhlo nouzového volání s tlačítkem IP ks 2,00000 1 147,00 2 294,00 Vlastní

67 Pol__0067 Svítidlo IP ks 4,00000 1 525,00 6 100,00 Vlastní

68 Pol__0068 Switch modul 2+6 PoE ks 1,00000 5 460,00 5 460,00 Vlastní

69 Pol__0069 Bezdrátová služební jednotka BSJ vč. přenosné IP jednotky (sluchátko) ks 1,00000 10 760,00 10 760,00 Vlastní

70 Pol__0070 Konektor včetně proměření ks 12,00000 297,00 3 564,00 Vlastní
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71 Pol__0071 Trubka ohebná prům. 25mm m 98,00000 31,00 3 038,00 Vlastní

72 Pol__0072 Trubka ohebná prům. 32mm m 80,00000 34,00 2 720,00 Vlastní

73 Pol__0073 Držák kabelového svazku ks 15,00000 29,00 435,00 Vlastní

74 Pol__0074 KT 250/1 Skříň rozvodná pod omítku ks 1,00000 301,00 301,00 Vlastní

75 Pol__0075 KP 68 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 9,00000 40,00 360,00 Vlastní

76 Pol__0076 Krabice KO97 ks 4,00000 66,00 264,00 Vlastní

77 Pol__0077 UTP 4 pár, cat.5e LSOH m 108,00000 27,00 2 916,00 Vlastní

78 Pol__0078 FTP 4 pár, cat.5e LSOH m 115,00000 29,00 3 335,00 Vlastní

79 Pol__0079 Instalační rámeček malý ks 3,00000 52,00 156,00 Vlastní

80 Pol__0080 Instalační rámeček malý (ZU,ZVST) ks 2,00000 62,00 124,00 Vlastní

81 Pol__0081 Instalační rámeček velký (KJ, KJD, VKJ) ks 4,00000 55,00 220,00 Vlastní

82 Pol__0082 Závěs volací šňůry ks 2,00000 265,00 530,00 Vlastní

83 Pol__0083 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 3 696,00 3 696,00 Vlastní

84 Pol__0084 Výkony pro dokončení 0,00000 0,00 Vlastní

85 Pol__0085 Naprogramování a konfigurace systému ks 1,00000 19 425,00 19 425,00 Vlastní

86 Pol__0086 Kontrola provozu a zaškolení ks 1,00000 1 764,00 1 764,00 Vlastní

87 Pol__0087 Kontrola a otestování rozvodného vedení ks 1,00000 1 764,00 1 764,00 Vlastní

88 Pol__0088 revize zařízení hod 6,00000 625,00 3 750,00 Vlastní

89 Pol__0089 výkresová dokumentace DSPS hod 5,00000 620,00 3 100,00 Vlastní

Díl: _6 Zemní práce - dodávka včetně montáže 6 134,00
90 Pol__0090 Klasická kabelová rýha 35x80 vč. písku a položení fólie m 4,00000 194,00 776,00 Vlastní

91 Pol__0091 Vytýčeni trati kabelového vedení ks 1,00000 578,00 578,00 Vlastní

92 Pol__0092 CYY 1x2.5 zz m 20,00000 28,00 560,00 Vlastní

93 Pol__0093 Prostup ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

94 Pol__0094 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 40mm m 13,00000 37,00 481,00 Vlastní

95 Pol__0095 Drobný elektroinstalační materiál ks 1,00000 1 208,00 1 208,00 Vlastní

96 Pol__0096 výkresová dokumentace DSPS hod 2,00000 609,00 1 218,00 Vlastní

Díl: _7 Ostatní - dodávka včetně montáže 9 725,00
97 Pol__0097 Zařízení staveniště ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

98 Pol__0098 Stavební přípomoce ks 1,00000 2 814,00 2 814,00 Vlastní

99 Pol__0099 Doprava materiálu ks 1,00000 515,00 515,00 Vlastní

100 Pol__0100 Koordinace s ostatními profesemi ks 1,00000 2 226,00 2 226,00 Vlastní

101 Pol__0101 Demontáž stávajících rozvodů ks 1,00000 609,00 609,00 Vlastní

102 Pol__0102 Ekologická likvidace odpadu ks 1,00000 1 313,00 1 313,00 Vlastní

103 Pol__0103 Doprava ks 1,00000 935,00 935,00 Vlastní

Celkem 234 073,00
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Díl: VZT01 Zařízení č.1 - Větrání koupleny v 1.NP (SO02, m.č. 1.22) 19 749,50
1 1.01 Radiální malý odsávací ventilátor ECOAIR DESIGN ECOWAT T ks 1,00000 9 834,00 9 834,00 Vlastní

2 1.02 Tepelně izolovaná ohebná hadice Termoflex 25 Hygienic bm 1,50000 450,00 675,00 Vlastní

3 1.03 Odbočka T kruhového potrubí Multiplast AT  DN 100 / DN 100 ks 1,00000 325,00 325,00 Vlastní

4 1.04 Těsná záslepka vnější na kruhové plastové potrubí DN 100 s nátrubkem pro odvod kondenzátu 

do, kanalizace, plastová kondenzační jímka KJ100

ks 1,00000 495,00 495,00 Vlastní

5 1.05 Kruhové plastové potrubí Multiplast DN 100 bm 1,50000 337,00 505,50 Vlastní

6 1.06 Samočinná zpětná klapka se spojkou Multiplast AV  DN 100 ks 1,00000 562,00 562,00 Vlastní

7 1.07 Výfuková střešní protidešťová hlavice Plastová CDV  DN 100 ks 1,00000 377,00 377,00 Vlastní

8 1.08 Střešní prostupka pro šikmou střechu pro potrubí DN 100případně typová střešní taška pro výfuk, 

vzduchu

ks 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

9 1.09 Montážní, spojovací a těsnící materiál, spojky, objímky, lepící páska, apod. kg 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

10 1.10 Tepelná izolace potrubí proti kondenzaci samolepící kaučukovocu izolací např. Kaiflex  s Al 

laminací, tl. 15mm

m2 1,50000 984,00 1 476,00 Vlastní

11 1.11 PE hadice DN16 pro odvod kondenzátu do kanalizace (včetně napojení) m 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

Díl: VZT02 Odtah od digestoře 3 950,00
12 342264101R00 Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2,  ,  kus 1,00000 350,00 350,00 801-1 RTS 21/ I

13 2.01 Uzavírací klapka těsná DN125, ovl. ruční ks    1,00000 1 679,00 1 679,00 Vlastní

14 2.02 Žaluziová klapka s pohyblivými lamelami na fasádu, pro napojení potrubí 125 mm ks    1,00000 777,00 777,00 Vlastní

15 2.03 SPIRO potrubí do DN 150 m     2,00000 297,00 594,00 Vlastní

2 2,00000

16 28349017V Dvířka revizní plná hliníková do SDK podhledu rozměr 400x400 mm kus 1,00000 550,00 550,00 Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1,00000 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady 14 600,00
17 2.01 HODINOVÁ ZŮČTOVACÍ SAZBA PRO ÚPRAVY VZNIKLÉ NENADÁLÝMI SITUACEMI A 

ZMĚNAMI ZJIŠTĚNÝMI PŘI MONTÁŽI

hod 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

18 ON-01 Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, konzoly) kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

19 ON-02 Koordinace prací s navazujícími profesemi kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

20 ON-03 Náklady na dopravu kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

21 ON-04 Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Celkem 38 299,50

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

VZT
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Příloha č. 0797-21-P07

S: 20041

O:  SO02

R: VN+ON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 

soustava / 

platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 40 000,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

3 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

4 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

Díl: ON Ostatní náklady 55 000,00
5 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 21/ I

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS 21/ I

7 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

8 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

9 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 21/ I

Celkem 95 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně profesí) a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 

potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 

dopravní řád).

Ke kolaudaci zaměření hlukové zátěže provozu na dráze - dle stanoviska správy železnic

Náklady na zábor pozemku pro kontejner na suť ve dvoře a náklad na zábor pozemku pro složení materiálu.

Dílenská (dodavatelská) dokumentace. Včetně dodavatelské dokumentace přidružených profesí.

Položkový soupis prací a dodávek

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

Dvorní budova a garáž

Vedlejší a ostatní náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu objektu SO01.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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