

---

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. HK 2021\_0074**

---

mezi

**CETIN a.s.**

a

**Město Litomyšl**

**CETIN a.s.**

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

ID DS: qa7425t

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Josefem Slovákem, manažerem, Výstavba pevné přístupové sítě

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

**Město Litomyšl**

se sídlem Bří Štastných 1000, Litomyšl 570 01

IČO: 00276944

DIČ: CZ00276944

ID DS: x4cbvs8

zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M, starostou

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

**DEFINICE**

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**Překládka** je stavba v k.ú. Litomyšl a Nedošín spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

**Projekt** je realizační projektová dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými

elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 21.10.2021 vydané pod čj. 830371/21, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Litomyšl(SY)\_cyklostezka\_SO402**“.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

## 3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
  - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
  - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).
- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

## 4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

### 4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektů;
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

### 4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl - o schválení stavebního záměru stavby cyklistická stezka Vertex- ul. J. Žižky Litomyšl, Litomyšl-Město č.j. MěÚ Litomyšl 040736/2020 ze dne 21.12.2020, které nabylo právní moci dne 27.1.2021 (dále jen „**Stavební záměr**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním záměru stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební záměr je Přílohou č. 2 Smlouvy.

### 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do pěti (5) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

### 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady

vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

## 5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **597 394,00 Kč**, (slovy: pět set devadesát sedm tisíc tři sta devadesát čtyři korun českých) (dále jen „**Náklady překládky stanovené na základě Projektu**“). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,

- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

## 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „**Faktura**“). Faktura bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

## 7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

## 8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

### 8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě

ve věcech technických: [REDACTED]  
funkce: specialista pro výstavbu sítě

### 8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
funkce: starosta  
tel. 461 653 300, e-mail: daniel.brydl@litomysl.cz

ve věcech technických: Ing. Pavel Kubeš  
funkce: vedoucí oddělení investic  
tel. 775 653 316, e-mail: pavel.kubes@litomysl.cz

## 9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

## 10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

## 11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje



subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

## 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmeny (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

- 12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
  - § 1767 odst. 2;
  - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
  - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoliv svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby

zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt

Příloha č. 2 - Rozhodnutí Městského úřadu Litomyšl - o schválení stavebního záměru stavby č.j. MěÚ Litomyšl 040736/2020 ze dne 21.12.2020

#### **Doložka**

Smlouva byla schválena Radou města Litomyšl na schůzi č. 964 dne 16.11.2021.

CETIN

Stavebník

V Praze

V Litomyšli

---

**CETIN a.s.**

Josef Slovák  
manažer, Výstavba pevné přístupové sítě  
(elektronicky podepsáno)

---

**Město Litomyšl**

Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.  
starosta  
(elektronicky podepsáno)






Kabel: 557 ABA - OK LITOMYŠL - SAINT GOBAIN (ON:22.02.2016 13:10:04)

(LIMY:BS:1 - LIMY:BS:12) Stránka: [K] Provozni



SCHEMA PŘELOŽKY OPTICKÉHO KABELU OK 557 ABA



LEGENDA :

- projektovaný telekomunikační kabel podzemní
- projektovaná trubka HDPE podzemní
- přeložený telekomunikační kabel podzemní
- přeložená trubka HDPE podzemní
- prekládaný telekomunikační kabel podzemní
- prekládaná trubka HDPE podzemní
- přeložený telekomunikační kabel nadzemní
- přeložená trubka HDPE nadzemní
- stávající trubky HDPE podzemní
- zrušené telekomunikační kabely podzemní
- zrušené trubky HDPE podzemní
- neprovozované podzemní telekomunikační vedení

SO402

Generální projektant:	OPTIMA s.r.l.s. s. r. o. ZÍTKOVA 738/IV-566 01 VYSOKÉ MYTO
Hlavní projektant:	Ing. Jan ŠEBEL
Zpracovatel:	BULEMA PĚTR
Zodp. projektant:	ING. STANISLAV MARHOLD
Technická kontrola:	ING. STANISLAV MARHOLD
Kobč. PŘEKLÁDEKČÍK:	Grass. SUITAVY
Investice:	MĚSTO LITOMYŠL
Objekt:	CYKLISTICKÁ STEZKA VERTEX - UL. J. ŽÍŽKY V LITOMYŠLI
Objekt:	SO 402 PŘELOŽKA VEDENÍ ČETIN
Obsah:	SCHEMA ZAPOJENÍ SCHEMA PŘELOŽKY OPTICKÉHO KABELU OK 557 ABA
Podpis:	
Ing. Stanislav Marhold	
CTI PROJEKT	
V. Mazarova 1329, 565 01 Choceň	
IČO: 44629461	
tel: 604 234 085, e-mail: projekty@cti-stoms.cz	
Stručně:	DSP-025
Zak. č.:	2924963
Arch. č.:	2016
Datum:	07/2016
Formát:	3 A4
Měří:	--
Kódy:	M
	<b>C.3.4</b>

Název stavby: CYKLISTICKÁ STEZKA VERTEX - UL. J. ŽIŽKY V LITOMYŠLI  
 Číslo SPP prvku: SO 402 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN  
 Zhotovitel PD: Ing. Stanislav Marhold - CTI PROJEKT, V. Nezvala 1329, Choceň  
 KPO:  
 HOST:  
 VUJ:

## Technické údaje:

KMVYK:	0.216	KMP:	83.220	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.840	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.320	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

## Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástavb	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

## Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	5 184,06 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	100 113,30 Kč
MONTÁŽ	135 147,76 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 455,17 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	13 824,16 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	28 132,20 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	1 188,82 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	294 334,92 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATKY	12 014,00 Kč

Celkové náklady: **597 394 Kč**

STAVEBNÍ ČINNOST	544 278,17 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	53 116,22 Kč

## Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
	PŘÍPRAVA			
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	5 184,06 Kč
	ZEMNÍ PRÁCE			
951624 S		Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	6.00 m	332,22 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	80.00 m	1 660,80 Kč
955265 S		Práce zemní pro podzemní tratě síťové	4712.00 JV	4 712,00 Kč
		Zvýšené náklady za výkop po stávajícím vedení - 38m		
951549 S		Přesun lávky přechodové z ocelové desky	1.00 ks	41,52 Kč

955577 S	Rýha v chodníku 35/50-70	12.00 m	7 260,00 Kč
952345 S	Rýha v trávě 35/70-100	178.00 m	68 999,92 Kč
954958 S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	8.00 m	886,00 Kč
952355 S	Rýha v trávě 50/110	26.00 m	13 318,50 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	222.00 m	2 763,90 Kč
951349 S	Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky	1.00 ks	138,44 Kč
<b>MONTÁŽ</b>			
955038 S	Demontáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	689,65 Kč
955031 S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	28.00 m	998,76 Kč
955030 S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	10.00 m	246,90 Kč
955029 S	Demontáž úložných kabelů do15 XN	18.00 m	370,44 Kč
955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících trubek	6.00 m	303,66 Kč
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	320.00 m	1 494,40 Kč
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stav	12.00 ks	4 958,52 Kč
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	12.00 ks	1 144,92 Kč
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	20.00 ks	3 567,20 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	219.00 ks	9 011,85 Kč
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	235.00 ks	6 448,40 Kč
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	5.00 ks	480,15 Kč
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	5.00 ks	891,80 Kč
955000 S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	315.00 ks	10 801,35 Kč
955255 S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	1.00 ks	40,65 Kč
955288 S	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	54,88 Kč
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	783,67 Kč
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	4.00 ks	7 683,12 Kč
955281 S	Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 606,76 Kč
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	2.00 ks	108,40 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	320.00 m	5 920,00 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	340.00 m	7 928,80 Kč
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	368.00 m	15 419,20 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	182.00 m	5 243,42 Kč
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	15 552,18 Kč
958330 S	Svaření jednotlivého vlákna v přístupové síti	6.00 ks	1 758,42 Kč
955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	115.00 ks	3 123,40 Kč
955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 591,44 Kč
955306 S	Úprava spojky	1.00 ks	1 748,82 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5580.00 JV	5 580,00 Kč
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	291.00 m	8 293,50 Kč
958558 S	Zkouška trhací	1.00 ks	1 908,30 Kč
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	5 677,78 Kč
955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	115.00 ks	2 058,50 Kč
955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	658,52 Kč
<b>GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE</b>			
956286 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	84.00 m	1 653,96 Kč
956285 S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná část	1.00 ks	5 801,21 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA</b>			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	4.00 ks	13 824,16 Kč
<b>VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE</b>			
958747 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 038,20 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	9 133,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	12 960,16 Kč
<b>POPLATKY</b>			
955366	Poplatky k nadzemním tratím síťovým	12014.00 JV	12 014,00 Kč
Náhrada vlastníkům za VBŘ 12014,-Kč + úhrada SPÚ, která bude stanovena až na základě znal. posudku			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
<b>MATERIÁL VYŘAZENÝ</b>				



316366 S	Ochrana spoje smršťovací S0924 40 mm	6.00 ks	62,04 Kč
407582 S	Souprava čistící 4413S	2.00 ks	844,16 Kč
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	2.00 ks	282,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303838 S	Deska krycí plast. 150x1000 mm	28.00 ks	483,56 Kč
303857 S	Deska krycí plast. 250x1000 mm	150.00 ks	4 311,00 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	216.00 m	920,16 Kč
303777 S	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	444.00 m	976,80 Kč
300122 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,6	186.00 m	91 811,46 Kč
300131 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,8	160.00 m	140 102,40 Kč
300106 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,4	160.00 m	5 076,80 Kč
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	160.00 m	10 628,80 Kč
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	12.00 m	1 445,28 Kč
300105 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4	162.00 m	3 277,26 Kč
316541 S	Koncovka smršť. SKH 3 15/35 mm	1.00 ks	102,98 Kč
302788 S	Koncovka trubky 40 mm Plasson	1.00 ks	111,22 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	15.00 ks	2 943,90 Kč
312417 S	Modul konektor. 4000-25P	24.00 ks	1 115,76 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	3.00 ks	66,66 Kč
310698 S	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	200,60 Kč
303251 S	Průchodka těsnící D 40mm Jackmoon	1.00 ks	92,59 Kč
315066 S	Souprava odboč. BOKT 5M 92/25-125/30	1.00 ks	250,58 Kč
320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-43/8-75/15	1.00 ks	141,56 Kč
312845 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/ 8- 150/FLE	2.00 ks	794,32 Kč
312889 S	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 386,70 Kč
320294 S	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 528,94 Kč
319184 S	Spona trubkySYSPRO	180.00 ks	3 533,40 Kč
301537 S	Trubička smršť. SD 190F 19,0/9,5mm černá	0.20 m	25,09 Kč
301554 S	Trubička smršť. SD 254F 25,4/12,7mm čern	0.10 m	15,67 Kč
301617 S	Trubička smršť. SD 510F 51,0/25,4mm čern	0.10 m	33,41 Kč
319209 S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	30.00 m	13 345,50 Kč
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	160.00 m	3 716,80 Kč
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	160.00 m	3 716,80 Kč
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	50.00 m	2 008,50 Kč
303222 S	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	2.00 ks	170,42 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný			
304267 S	Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá	1.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	1.00 ks	0,00 Kč
403175 S	Pěna montážní Soudal 300ml	4.00 ks	0,00 Kč



**Městský úřad Litomyšl**  
**odbor výstavby a územního plánování**

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl  
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 028718/2020

Litomyšl, dne 21.12.2020

Č.j. MěÚ Litomyšl 040736/2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Hašek, tel. +420 461 653 343, e-mail: jiri.hasek@litomysl.cz

## ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako Speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 28.4.2020 podalo

**Město Litomyšl, IČO 00276944, Brí Št'astných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r**

na stavbu:

#### **cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky Litomyšl, Litomyšl-Město**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2372/71 (ostatní plocha) v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 376/158 (ostatní plocha), parc. č. 401/1 (trvalý travní porost), parc. č. 401/40 (orná půda), parc. č. 401/64 (ostatní plocha), parc. č. 401/118 (trvalý travní porost), parc. č. 485/4 (ostatní plocha), parc. č. 488/2 (ostatní plocha), parc. č. 504/1 (vodní plocha), parc. č. 518/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nedošín.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 Cyklistická stezka**
- Stezka pro cyklisty a chodce je navržena ve dvou úsecích. Úsek „A“ délky 163,14 m probíhá mezi tratí ČD Choceň – Litomyšl a oplocením areálu firmy Vertex. Úsek „B“ délky 390,8 m je umístěn na pravou stranu tratě ČD ve směru do Litomyšle.
- Obousměrná stezka s povrchovým krytem z asfaltobetonu šířky 2,5 m s oboustrannými krajnicemi šířky 0,25 m ze štěrkodrti. Niveleta stezky kopíruje úroveň stávajícího terénu. Svahy zemního tělesa se upraví do sklonu 1:2, budou ohumusovány a osety trávou. V místech napojení stezky na místní nebo účelové komunikace bude stezka doplněna varovnými pásy š. 400 mm z barevně kontrastní hmatové dlažby. Část stezky v úseku B je podélným a příčným sklonem vypádována na okolní terén. V úseku A je odvodnění řešeno pravostranným rigolem z betonových příkopových tvárnic se zaústěním do vodního toku přes horskou vpusť.
- **SO 401 Veřejné osvětlení**
- Napájecím bodem pro osvětlení cyklostezky je místo stávajícího světelného bodu v Žižkově ulici. Z tohoto bodu budou kabelem napájeny nově osazené světelné body OS 1- OS 15. kabelové vedení je provedeno kabelem CYKY j4x10 mm<sup>2</sup>, paralelně s napájecím kabelem bude do země položen pásek FeZn 30x 4 mm. Světelné body OS 1 - OS 15 jsou bezpaticové osvětlovací stožáry výšky 5,0 m.
- **SO 402-404 Přeložky kabelového vedení**

- Stávající sdělovací kabely budou ručně odkopány a přesunuty do nové trasy pod cyklostezku.
- **SO 801 Ozelenění ploch**

## II. Stanoví podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Bohuslav Shejbal v 1/2020 pod č. zak. 4570-20-3; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) dokončení stavby.
5. Stavba bude dokončena do 5 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
7. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
8. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
9. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
10. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
11. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
12. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
13. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
14. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
  - a) V O D O V O D Y spol. s r.o. – č.j. 283/19 ze dne 23.9.2019 a č.j. 366/20 ze dne 26.10.2020,
  - b) ČD - Telematika a.s. – č.j. 1201914882 ze dne 4.9.2019,
  - c) Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – zn. 41270/2019-SŽDC-OŘ HKR-NT ze dne 27.11.2019,
  - d) Městské služby Litomyšl s.r.o. – č.j. 604/19 Hlo ze dne 9.9.2019,
  - e) GridServices, s.r.o. – zn. 5001995219 ze dne 17.9.2019,
  - f) CETIN a.s. - č.j. 739402/19 ze dne 3.9.2019,
  - g) InfoTel, spol. s r.o. – E012784/19 ze dne 8.11.2019,
  - h) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 1105555592 ze dne 3.10.2019.
15. Budou dodrženy požadavky:
  - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko z hlediska ochrany přírody a rybářství č.j. MěÚ Litomyšl 079775/2019 ze dne 17.9.2019
    - i) Požadujeme dodržení normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejm. článku 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce

- zeminy, 4.9 Ochrana kořenové zóny při odkopávce půdy a 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam.
- ii) V kořenovém prostoru stromů se nesmí hloubit rýhy a stavební jámy. V krajním případě budou výkopy v blízkosti stromů prováděny ručně a ne blíže než 2,5 m od paty kmenů stromů. V jiném případě bude zásah konzultován v terénu s odborem ŽP. Při hloubení výkopů nesmí být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny, poškozeny, je nutno ošetřit je prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
- b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 081359/2019 ze dne 12.9.2019**
- i) O odpadech vznikajících při stavebních pracích a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží o ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
- c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 06203/2010 ze dne 24.2.2010**
- i) Podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zemědělskému půdního fondu (0,2415 ha). Investor provede z celé zastavěné plochy skrývku kulturních vrstev půdy. V tomto případě bude skrývána ornice v tl. 25 cm o objemu 604 m<sup>3</sup> a podorniči v tl. 20 cm o objemu 483 m<sup>3</sup>. Ornice bude poskytnuta k dalšímu zemědělskému využití Zemědělskému družstvu chovatelů a pěstitelů Litomyšl, Zahájská 369, Litomyšl. Žadatel je povinen vést protokol, pracovní deník o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozproštěním, či jiným využitím, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělskému půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
- ii) Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných dle zvláštních předpisů a změně souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- iii) Nedílnou součástí souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu je zakres v mapě katastru nemovitostí.
- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, závazné stanovisko č.j. MěÚ Litomyšl 035759/2020 ze dne 20.5.2020**
- i) V místech komunikačních napojení na stávající místní komunikace budou dodrženy rozhledové poměry podle ČSN 73 6110+Z1 (čl. 12.8). Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky vyšší než 0,70 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti nad 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom) a nevytvářejí řady, které z určitých míst zablokují rozhled. Z uvedeného je nutné vycházet zejména při plánování veřejně zeleně.
- ii) Nové svislé dopravní značky musí být v souladu s TP 65.
- iii) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
- iv) Zařízení staveniště, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení našeho úřadu umístěny na silnicích H. a III. třídy a místních komunikacích.
- e) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, stanovisko č.j. KRPE-69703-1/ČJ-2019-170906 ze dne 26.9.2019**
- i) Smíšená stezka pro chodce a cyklisty bude využívána jako oddělený provoz od hlavního dopravního prostoru. Bude se jednat o samostatnou komunikační funkční podskupinu D2, kde bude sveden smíšený provoz cyklistů a chodců v celkové šířce 3,0 m včetně krajnic 0,25 m odpovídající charakteru a intenzitě tohoto provozu.
- ii) Povrch smíšené stezky pro cyklisty a chodce bude asfaltový.

- iii) Smíšenou stezku doporučujeme nasvětlit veřejným osvětlením z důvodu bezpečnosti smíšeného provozu cyklistů a chodců. Při realizaci veřejného osvětlení budou dodrženy ČSN 736110 - projektování místních komunikací (čl. 10.1 komunikace pro chodce), ČSN EN 13201-2 - Osvětlení pozemních komunikací a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací: schválené MD-OPK č.j. 9/2015-120- TN/3 ze dne 2.2.2015.
  - iv) Plocha smíšené stezky bude v příčném sklonu nejvíce 2% vzhledem k odvodnění a dle TP83 - Odvodnění pozemních komunikací.
  - v) Musí být dodrženy úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zejména na začátku a konci vyznačení varovného pásu v šířce 400 mm.
  - vi) Podél cyklostezky bude osazeno zábradlí z ocelových pozinkovaných trubek dle PD v místech vzdálenosti menší než 4,0 m od kolejiště. Za zábradlím a dále však uplatňujeme podmínku dalšího vhodného opatření k zamezení vyjetí cyklisty do železniční trati! Zábradlí bude schváleného typu a bude odpovídat TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích. Zábradlí bude tvořeno dvěma madly a bude výšky 1,30 m k zabránění přepadnutí cyklistů.
  - vii) Na obou vjezdech smíšené stezky doporučujeme zřídit vhodné zařízení sloužící k zabránění vjezdu vozidel (sklopný sloupek apod.), které však musí být viditelné, tedy osvětlené.
  - viii) Připojení stezky na veřejně přístupnou účelovou komunikaci bude odvodněno tak, aby srážková voda nevytékala na stezku a naopak. Dešťové vody z tohoto připojení a přilehlých ploch musí být zachyceny vhodným odvodňovacím zařízením.
  - ix) Musí být dodrženy podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací podle § 11 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, ve znění pozdějších předpisů a také rozhledové trojúhelníky podle ČSN 736102+Z2 (čl. 5.2.9). Za překážku se považují předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úroveň příslušného rozhledového paprsku (či. 5.2.9.1.7) a za překážku se nepovažují předměty, které nesplňují čl. 5.2.9.1.7, ale mají šířku do 0,15 m (sloupky DZ, sloupky VO, stromy), jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst zaočňují rozhled.
  - x) Připojení musí umožňovat cyklistům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ně.
  - xi) Předběžně souhlasíme s návrhem svíslého trvalého dopravního značení pro označení smíšené stezky pro chodce a cyklisty C9a-"Stezka pro chodce a cyklisty společná" a C9b-"Konec stezky pro chodce a cyklisty společné" dle situace v PD.
  - xii) Nové trvalé svíslé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy s vyjádřením zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
  - xiii) Při akci nesmí dojít k ohrožení ani omezení provozu na místních komunikacích, v opačném případě je nutné místa zásahu označit přenosným DZ podle "Přechodné úpravy provozu", které vydá silniční správní úřad MěÚ Litomyšl, odbor místního a sil. hospodářství.
- f) **Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Praha, závazné stanovisko č.j. MP-SOP0345/16-2/So DUCR-9976/16/So ze dne 17.2.2016**
- i) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
  - ii) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
  - iii) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
  - iv) Při provádění stavby nesmí být narušeny rozhledové poměry na železničních přejezdech ev. č. P 5189 v žkm 22,658, P 5190 v žkm 22,816 a P 5191 v žkm 23,204 dané normou ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody.
  - v) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.
17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
18. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:
  - a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
  - b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby,
  - c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
  - d) další doklady stanovené právními předpisy.
19. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

#### **Odůvodnění:**

Dne 28.4.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům parc. č. 2372/71 v katastrálním území Litomyšl, parc. č. 376/158, 401/1, 401/40, 401/64, 401/118, 485/4, 488/2, 504/1, 518/1 v katastrálním území Nedošín,
- dokumentace, kterou zpracoval Ing. Bohuslav Shejbal v 01/2020,
- závazná stanoviska sdělili: Drážní úřad, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Ministerstvo obrany České republiky, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství,
- a) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: FORTECH, spol. s r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., GridServices, s.r.o., Cetin a.s., Vodafone Czech Republic, a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČD - Telematika a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, ČEZ Distribuce, a. s..

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Město Litomyšl),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn (Město Litomyšl),
- vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o.),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Město Litomyšl, Petr Moták, Česká republika),
- osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Petr Moták, Česká republika, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Portlík, Kubík a.s., Ivana Škeříková, Jiří Voříšek, Petr Voříšek, Lenka Frimlová, Václav Jošt, Jarmila Joštová, Jaroslav Točík, Miluše Točíková, Česká republika, Jiří Glänzner, Anna Valentová, Jan Hanus, Anna Kopecká, Jindřich Zachař, František Kunart, DENTIMED s.r.o., MOSTRITA a.s., Radomil Kovář, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., Vodafone Czech Republic a.s., V O D O V O D Y spol. s r.o., RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.).

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby: Petr Moták, Česká republika, Česká republika, SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., Ing. Zdeněk Portlík, Kubík a.s., Ivana Škeříková, Jiří Voříšek, Petr Voříšek, Lenka Frimlová, Václav Jošt, Jarmila Joštová, Jaroslav Točík, Miluše Točíková, Česká republika, Jiří Glänzner, Anna Valentová, Jan Hanus, Anna Kopecká, Jindřich Zachař, František Kunart, DENTIMED s.r.o., MOSTRITA a.s., Radomil Kovář, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet, s.r.o., Městské služby Litomyšl s.r.o., ČD - Telematika a.s., UPC Česká republika, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o., RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace

stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.  
vedoucí odboru výstavby



otisk úředního razítka

Jan Kopecký  
vedoucí oddělení  
stavebního úřadu

#### **Přílohy:**

- grafická příloha - celková situace ověřená stavebním úřadem
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury uvedená v podmínce č. 16 tohoto rozhodnutí.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

#### **Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)  
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (doručenky)  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm  
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město  
zastoupení pro: Česká republika,



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o., IDDS: kpe7zw7

sídlo: Sokolovská č.p. 106, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Ing. Zdeněk Portlík, Osík č.p. 315, 569 67 Osík u Litomyše

Kubík a.s., IDDS: kgyeva3

sídlo: U Prašné brány č.p. 1090/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Ivana Škeříková, Na Lánech č.p. 71, Lány, 570 01 Litomyšl

Jiří Voříšek, Nedošín č.p. 2, 570 01 Litomyšl

Petr Voříšek, Nedošín č.p. 3, 570 01 Litomyšl

Lenka Frimlová, Žižkova č.p. 335, Svítkov, 530 06 Pardubice 6

Václav Jošt, Nedošín č.p. 52, 570 01 Litomyšl

Jarmila Joštová, Nedošín č.p. 52, 570 01 Litomyšl

Jaroslav Točík, Sokolovská č.p. 64, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Miluše Točíková, Sokolovská č.p. 64, Nedošín, 570 01 Litomyšl

Jiří Glänzner, Liliová č.p. 662, 331 41 Kralovice

Anna Valentová, Nedošín č.p. 33, 570 01 Litomyšl

Jan Hanus, Z. Kopala č.p. 1249, 570 01 Litomyšl-Město

Anna Kopecká, Nedošín č.p. 27, 570 01 Litomyšl

Jindřich Zachař, Sokolovská č.p. 66, Nedošín, 570 01 Litomyšl

František Kunart, Chmelík č.p. 37, 570 01 Litomyšl

Petr Moták, Arnošta z Pardubic č.p. 2612, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

zastoupení pro: Česká republika

DENTIMED s.r.o., IDDS: qafymif

sídlo: Českých bratří č.p. 383, 547 01 Náchod 1

MOSTRITA a.s., IDDS: apxczggk

sídlo: Vyšehradská č.p. 1349/2, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Radomil Kovář, J. Žižky č.p. 699, 570 01 Litomyšl-Město

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Městské služby Litomyšl s.r.o., IDDS: z35p5ri

sídlo: Mařákova č.p. 376, 570 01 Litomyšl-Město

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdzjr

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv

sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno 28

zastoupení pro: Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x

sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IDDS: fp2ykfi

sídlo: Sokolovská č.p. 121, Nedošín, 570 01 Litomyšl

dotčené orgány (doručenky)

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2

Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 01 Praha 6

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

**Městský úřad Litomyšl**  
**odbor výstavby a územního plánování**

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl  
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 028718/2020  
Č.j. MěÚ Litomyšl 005598/2021  
Vyřizuje: Jan Kopecký, tel. +420 461 653 341

Litomyšl, dne 27.1.2021

## **SDĚLENÍ**

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí č.j. MěÚ Litomyšl 040736/2020 ze dne vydané ve věci stavby

**cyklistická stezka Vertex - ul. J. Žižky**  
**Litomyšl, Litomyšl-Město**

**n a b y l o   p r á v n í   m o c i   d n e   2 7 . 1 . 2 0 2 1**

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a je vykonatelné.

Přílohou tohoto sdělení Vám zasíláme ověřenou projektovou dokumentaci.

Ing. Josef Filipi  
vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování  
v z. *Jan Kopecký*

**Městský úřad Litomyšl**

Odbor výstavby a územního  
plánování

1

### **Obdrží:**

navrhovatelé (doručenky)  
Město Litomyšl, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl