
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002160 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-300

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0001.10383 
Název související veřejné zakázky:

„1/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva"):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
zjq4rhz

a

2. PRAGOPROJEKT/APIS 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako Správce společnosti PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

a

-  RD PP střední a BIM 2020

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

Stránka 1 z 5



Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b
IČO: 61853267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31260
zastoupen:
jako společník společnosti PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020

(dále jen „zhotovitel") na straně drahé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen „plnění"), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektové dokumentace VD-ZDS;

- technická pomoc při zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby;

- autorský dozor při realizaci stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. ltéto smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS bude vypracována dle platné směrnice pro dokumentace 
staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací;

- práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP SPK a 
TP, interními datovými předpisy ŘSD ČR, a to vždy v platném znění.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020", číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020 (dále jen „Rámcová dohoda").

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

27 050 918,- Kč 5 680 692,78 Kč 32 731 610,78 Kč

(dále jen „cena plnění").

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
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3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb) Dílčí termín plnění

Koncept VD-ZDS

Do 6 měsíců od Zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních 
podmínek

Koncept čistopisu VD-ZDS

Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke 
konceptu VD-ZDS

Čistopis VD-ZDS

Do 4 týdnů od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se 
zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědi na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení.

Výkon technické pomoci/

Od pokynu k zahájení prací do odevzdání čistopisu VD-ZDS po ZŘ

Výkon AD

Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: „1/20 
Pištín -  České Vrbné, DSP/IČ“, zpracovatel PRAGOPROJEKT, a.s. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a 
které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího
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kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: Nepoužito.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická tř. 
110/49, 370 44 České Budějovice.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Nepoužito.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy 
zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude 
vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Lidická tř. 110/49, České Budějovice
PSČ: 370 44
k rukám:
Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR
e-mail:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam podzhotovitelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.22 
14:58:32 +01'00'
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Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování dokumentace pro 
zadání stavby (VD-ZDS), technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/20 
Pištín -  České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb v platném znění a dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikacích schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017- 
120-TN/1 a jejich dodatků.

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou sdružením společností 
„PGP/VIAPONT -  RS na projektové práce 2015“, vedoucí účastník sdružení PRAGOPROJEKT, a.s. 
a územním rozhodnutím stavby vydané Magistrátem města České Budějovice, Stavebním úřadem pod 
sp. zn.: SU/6923/2018 Tm č.j.: SU/6923/2018-16 s nabytím právní moci dne 29. 7. 2020, které je dále 
řešeno v dokumentaci pro stavební povolení „I/20 Pištín -  České Vrbné, DSP/IČ“, zpracovanou 
společností PRAGOPROJEKT, a.s.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních 
výborů nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a 
harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení zejména soupisu prací.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat s 
příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi 
odsouhlasit.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající 
z vyjádření a stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, 
získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD- 
ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze 
Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v 
třídníku OTSKP dle předpisu objednatele.

V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených 
editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného 
provozu po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu 
příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Dále bude rozdělena následná 
péče o vegetaci dle PGŘ 13/2000.



1) Předávané podklady/průzkumy

Součástí dokumentace pro stavební povolení je G -  Související dokumentace, jejíž součástí jsou G2 
Podklady a průzkumy: aktualizace dendrologického průzkumu, pedologický průzkum, aktualizace a 
prověření hlukové studie, biologický průzkum, migrační studie, rozptylová studie, rešerše 
geotechnického průzkumu, projekt odpadového hospodářství, posouzení stávajících objektů, ověření 
platnosti EIA, dopravně inženýrské údaje, hodnocení vlivu odlesnění, rešerše podrobného 
geotechnického průzkumu -  inženýrskogeologický průzkum, rešerše podrobného geotechnického 
průzkum -  hydrogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického 
průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání 
geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě 
připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování 
příslušného stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt 
zajišťované Objednatelem.

2) Pravidla pro zpracování HMG

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky 
pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným 
dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň podrobnosti). Pro každý 
stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je 
samostatně vedený pravý a levý most).

- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta 
projektu).

- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v VD-ZDS.

- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude dohodnuto jinak) bez uvedení 
konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).

- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu 
objednatele) bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální 
technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD- 
ZDS.

3) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

- Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP. Zhotovitel zašle na základě emailové výzvy 
objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude- li uvedeno jinak).

- Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě 
pokynu Objednatele.

- Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.



Příloha č. 2 Technické podmínky

VD-ZDS bude zpracována dle:

- VD-ZDS bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací14 (dále 
pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j, 
66/2018- 120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 
30/2019-120-TN/l ze dne 10. května 2019, s účinností od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních 
map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Metodické pokyny, směrnice



AKCE

1/20 Pištín  - Č e sk é  Vrbné, VD-ZDS/AD+TP
žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

2 122 925 050
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

32 188 858

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 27 050 918

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 84,04%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě.
Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové 
tabulce uchazeče.



Tabulka č. 6 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/20 Pištín -  České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP
Žlutě - dodavatel ocení hodinovou sazbu

Zadavatelem
Popis prací předpokládaný počet 

hod
Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 54
1 . Přehledná situace 220
2. Koordinační situace 380
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 140
4. Bilance zemních prací 96

5. Zásady organizace výstavby 280

6. Celkové vodohospodářské řešení 340

Označení
stavebního objektu

Předp. výše SN 
bez DPH*

B. Stavební část

SO rady 000 13 541 281 Příprava staveniště

SO 020 9 409 120 Příprava území 160
SO 021 732 300 Kácení lesní zeleně 12
SO 022 3 399 862 Kácení mimolesní zeleně 56
SO  řady 100 1 677 811 502 Pozemní kom unikace

SO 101 953 125 589 Silnice I/20 15520
SO 110 93 310 247 MLJK Češňovice 1600
SO 111 63 246 968 MLJK Č.Vrbné 1200
SO 120 11 333 818 Přeložka silnice 11/145 180
SO 121 24 490 004 Přeložka silnice 11/105 400
SO 122 1 263 896 Přeložka silnice 111/143 21 24
SO 123 31 901 100 Přeložka silnice 111/105 83 1 .část 520
SO 124 37 677 013 Přeložka silnice 111/105 83 2.část 600
SO 125 51 962 387 Přeložka silnice III. třídy k MLJK Č. Vrbné 840
SO 126 10 879 311 MK Češňovice I 180
SO 127 5 615 200 MK Češňovice II 90
SO 140 111 563 Sjezd k retenční nádrži 4
SO 150 355 626 LJK Češňovice I 6
SO 151 1 740 076 LJK Češňovice II 28
SO 152 4 405 988 LJK u Ekoduktu 72
SO 153 2 516915 LJK Dasný 40
SO 154 2 025 133 LJK Bavorovice I 32
SO 155 649 110 Propustek 1 10
SO 156 454 377 Propustek 2 8
SO 157 519 288 Propustek 3 8
SO 160 948 130 Přístup na pozemky v k.ú. Pištín 16
SO 161 2 276 145 Přístup na pozemky v k.ú. Češňovice 36
SO 162 3 812 559 Přístup na pozemky v k.ú. Čejkovice 60
SO 163 642 100 Přístup na pozemky v k.ú. Dasný 12
SO 164 2 504 694 Přístup na pozemky v k.ú. Bavorovice 40
SO 170 1 931 470 Dočasné přejezdy SDP 32
SO 171 6 952 052 Dočasná komunikace na ZLJ 120
SO 172 787 454 Dočasné napojení I/20 u Češnovic 14
SO 173 1 378 246 Dočasná OK v místě MLJK Č. Vrbné 22
SO 174 1 166 579 Dočasná komunikace směr Hluboká 20
SO 175 217 698 Dočasný přejezd OK 4
SO 180 5 272 557 DIO silnice I/20 42
SO 182 1 406 015 DIO silnic II.tříd 22
SO 183 703 008 DIO silnic III.tříd 12
SO 184 234 336 DIO MK 6
SO 186 2 929 198 Stavební úpravy komunikací před výstavbou 48
SO 187 7 030 076 Stavební úpravy komunikací po výstavbě 120
SO 190.1 9 959 275 Svislé a vodorovné dopravné značení 160

SO 190.2 4 921 053 Portály pro dopravní značení 80
SO rady 200 240 933 033 Mostní objekty, zdi

SO 201 5 658 275 Most na I/20 přes rybářskou stoku 90



SO 202 40 565 072 Most na I/20 přes Břehovský potok 750
SO 203 4 620 556 Most na I/20 přes potok od Čejkovic 72
SO 204 6 419 988 Most na I/20 přes potok od Dasného 150
SO 205 28 328 512 Most na I/20 přes Dehtářský potok 560
SO 206 9 300 709 Most přes Dehtářský potok na větvi MUK 150
SO 220 25 802 585 Nadjezd na MÚK Češnovice 420
SO 221 57 507 237 Most pro biokoridor 820

SO 222 33 557 619 Most na sil. 111/10583 540
SO 223 27 508 261 Nadjezd na MLJK Č.Vrbné 440
SO 250 1 664 218 Opěrná zeď - Vrbenský rybník 28
SO  řady 300 58 231 922 Vodohospodářské objekty

SO 301 26 347 674 Odvodnění I/20 422
SO 302 593 705 Odvodnění MLJK Češnovice 12
SO 303 76 103 Odvodnění MLJK Č.Vrbné 4
SO 320 1 222 976 Přeložka rybářské stoky v km 0,930 20
SO 321 79 832 Úprava potoka v km 1,474 4
SO 322 3 023 864 Přeložka Břehovského potoka 490
SO 323 2 812 537 Přeložka přítoku Bezdrevského potoka od Dasného 46
SO 324 1 619 796 Úprava Dehtářského potoka 26
SO 325 1 131 157 Úprava bezejmenné vodoteče u MÚK Č.Vrbné 18
SO 331 256 580 Úprava HOZ „B“ - Češňovice 4
SO 332 249 590 Úprava HOZ „C“ - Bavorovice 4
SO 340 1 142 148 Přeložka vodovodu Češnovice I 18
SO 342 530 614 Přeložka vodovodu v km 5,748 10
SO 360 8 318 924 Retenční nádrž 140
SO 380 10 826 422 Úprava meliorací 170
SO rady 400 36 134 592 Elektro a sdě lovací objekty

SO 401 35 150 Pouzení vedení VVN - Eon 4
SO 402 35 150 Pouzení vedení VVN - ČEPS 4
SO 403 3 515 038 Přeložka vedení VVN - km 4,654 Neobsazeno
SO 410 1 757 519 Přeložka vedení 22kV -  km 1,5-2,4 Neobsazeno
SO 411 1 054 511 Přeložka vedení 22kV -  km 3,500-4,500 Neobsazeno
SO 412 292 920 Úprava vedení 22kV -  km 5,024 Neobsazeno
SO 413 117 168 Přeložka vedení 22kV -  km 6,808 Neobsazeno
SO 414 35 150 Pouzení vedení VN - Eon km 8,171 4
SO 450 292 920 Úprava sdělovacího kabelu EON Neobsazeno
SO 460 1 054 511 Přeložky optických kabelů CETIN Neobsazeno
SO 461 8 787 595 Přeložky kabelů CETIN Neobsazeno
SO 490 995 927 Přípojka NN pro WIM 16
SO 491 6 444 237 Kabelové vedení 120
SO 493 3 280 702 Kabelové prostupy a šachty 54
SO 494 3 397 870 Trubky pro optické kabely 54
SO 496 5 038 221 Měření hmotnosti vozidel za jízdy 80
SO rady 500 1 330 615 Objekty trubních vedení

SO 520 1 330 615 Přeložka STL Češnovice Neobsazeno
SO rady 700 20 006 039 Pozemní objekty (vč . PHS)

SO 760 9 829 625 Protihluková stěna Češnovice vpravo 176
SO 761 9 895 211 Protihluková stěna Dasný vpravo 172
SO 780 281 203 Přemístění čekáren AZ Čejkovice 18
SO rady 800 74 936 065 Objekty úpravy území

SO 801 12 208 899 Vegetační úpravy silnice i/20 196
SO 802 2 085 589 Vegetační úpravy MÚK Češnovice 32
SO 803 2 548 403 Vegetační úpravy MÚK Č. Vrbné 40
SO 810 1 874 687 Příprava ploch dočasného záboru 32
SO 820 7 615916 Plochy zařízení staveniště a skládek 120
SO 821 8 084 588 Úprava - rekultivace ploch skládek a ZS 140
SO 830.1 5 472 745 Rekultivace opuštěných úseků silnice i/20 88
SO 830.2 661 882 Rekultivace opuštěného úseku sil.II a lil.třídy 12
SO 830.3 266 988 Rekultivace opuštěných úseků MK a polních cest 4
SO 830.4 4 669 276 Rekultivace dočasných komunikací 71
SO 831 410 619 Rekultivace opuštěných koryt vodotečí 8
SO 860 8 970 996 Oplocení hl. trasy 144
SO 870 20 065 478 Zábrany proti obojživelníkům 322

2 122 925 050 D. Doklady 320
E. Soup is prací (včetně Výkazu vým ěr) 280

F. Kontrolní rozpočet 84

G. So uvis íc í dokum entace 320

H. Z TK P 280

R ešerše  geotechnického průzkumu 60

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH
* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2021



pozn.: zpracování VD-ZDS níže uvedených objektů není předmětem díla 

Objekty elektro zajistí e.gd

SO 403 Přeložka vedení VVN - km 4,654 

SO 410 Přeložka vedení 22kV -  km 1,5-2,4 

SO 411 Přeložka vedení 22kV -  km 3,500-4,500 

SO 412 Úprava vedení 22kV -  km 5,024 

SO 413 Přeložka vedení 22kV -  km 6,808 

SO 450 Úprava sdělovacího kabelu EON 

Objekty zajistí Cetin

SO 460 Přeložky optických kabelů CETIN 

SO 461 Přeložky kabelů CETIN 

Objekty plynu zajistí e.gd

SO 520 Přeložka STL Češnovice



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem |

Cena TP celkem bez DPH (a) Techn ická  p o m o c  v rá m ci v ýb ěro véh o  řízen í na zh o to v ite le  s ta vb y , b j 
Techn ické ro zp ra co vá n í z v lá š ť  s lo ž itých  sta vebn ích  o b je k tů  či kon strukčn ích  ce lků  na  zák lad ě  
po kyn u  o b je d n a te le , c ) P ro vě řo vá n í va rian t techn ického  ře še n í na  zá k la d ě  pokynu  O b jedn a te le )

200

Cena AD bez DPH (d) Zajištění výkonu autorského dozoru celkem) 2778
Cena TP+AD celkem bez DPH 2978
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

308

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, 
posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení 
standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.

462

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.

462

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 308
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. 
Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího 
provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, 
přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených 
zadávací dokumentací

308

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a 
vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací 
dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

930

celkem hodin 2778
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 
investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele 
dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději 
dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřován 
a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002160 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „I/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

.......... ......  ...... ' ___ ____ ____ ____ .............. .......  ........



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002160 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020
Zastoupená Správcem společnosti společností PRAGOPROJEKT, a.s., 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4,
IČO: 452 72 387,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434,

Společník společnosti Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Praha 4, Michle, Ohradní 1443/24b,
IČO: 61853267,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260,

jakožto zhotovitel služby „1/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP 01ST-000780“, (dále jen ,.zholovilcl“),
tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/20 Pištín - 
České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP 01ST-000780“.

Funkce Příjmení Jméno
Koordinace celého projektu -  HIP akce

Koordinace celého projektu -  HIP akce

Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby
Zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby

Zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

Zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

Zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství
Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Zeměměřičské činnosti
Posuzování vlivů na životní prostředí

Hlavní koordinátor inženýrských činností

Inženýrské činnosti
Právník

Osoba BIM manažera
Zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství

__________________________ i__________________



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002160 objednatele

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002160 

Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0001.10383 
Název související veřejné zakázky:

„1/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel"), 

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel ]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]

(dále jen „Zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se
k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud 
se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne________________ V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR [název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele] [jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

Digitálně podepsal:
Datum: 25.11.2021 15:52:47+01:00



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 05PT-002160 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002160 
Číslo smlouvy zhotovitele:...................

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 151 0001.10383 
Název související veřejné zakázky:

„1/20 Pištín - České Vrbné, VD-ZDS/AD+TP“

(dále jen ,,Smlouva“)

(dále jen „Smlouva")
Společnost PRAGOPROJEKT, a.s. 
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 45272387

Společnost Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 -  Michle 
IČO: 61853267

jakožto dodavatelé PRAGOPROJEKT/APIS -  RD PP střední a BIM 2020, tímto čestně prohlašují, že oni, ani 
jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení 
či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro 
potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně
podepsal

Digitálně podepsal Datum: 2021.10.21
22:54:04 +02'00'

Datum: 2021.11.23
08:49:51 +01W

Digitálně podepsal:
Datum: 25.11.2021 15:52:58+01:00


