



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové smlouvy: 16PU-004016/21

Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 – 2024

(dále jen „Rámcová smlouva“)

Číslo dílčí objednávky: 16PU-004212/21

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Ostrava
Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

DROMOS Construction s.r.o.
Terezy Novákové 830/3
702 00 Ostrava - Přívoz
IČO: 09258591
DIČ: CZ09258591

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové smlouvy. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová smlouvy. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové smlouvy.

Na základě uzavřené Rámcové smlouvy u Vás objednááme:

Lokální opravu CB krytu dálnice D48 v úseku Nošovice – Horní Žukov v km 56,705 – 66,204 provozního staničení. Oprava bude provedena odstraněním stávajících poškozených CB desek, odstraněním podkladní nestmelené vrstvy v tl. 200 mm, úpravou pláň se zhutněním, pokládkou vrstvy ŠD tl 200 mm a zřízením nové kotvené CB desky včetně odpovídajícího ošetření napojení na stávající CB kryt dálnice D48. Dále budou v předmětném úseku provedeny lokální opravy CB desek plastbetonem. Součástí opravy je obnova VDZ v barvě a plastu. Bližší specifikace prací je uvedena v Soupisu prací, který tvoří přílohu této Dílčí objednávky. Konkrétní práce budou zadávány na základě písemného pokynu Objednatele.

Místo dodání: D48 v úseku Nošovice – Horní Žukov v km 56,705 – 66,204 provozního staničení

Kontaktní osoba objednatele:



Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 3 950 292,56/4 779 854,00

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou přílohou č. 8 Rámcové smlouvy.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	DROMOS Construction s.r.o. Terezy Novákové 830/3, 702 00 Ostrava - Přívoz
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31. 5. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová smlouva (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % z celkové nabídkové ceny bez DPH v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Nepoužije se
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové smlouvy 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové smlouvy 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové smlouvy. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: ██████████ ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pátek 26. listopadu 2021 6:43
Komu: 'Elektronická podatelna ŘSD'
Předmět: RE: RSD-568454/2021-2 - 16PU-004164_Dílčí objednávka č.2

Zdravím vás,

potvrzuji přijetí dílčí objednávky č. 2 k zakázce "21020 - Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 - 2024".

S přáním pěkného dne

[REDACTED]
Ředitel

Mob.: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Web: www.dromosconstruction.cz

🌿 Chraňte naše lesy. Prosím, netiskněte tento email, pokud to opravdu není nezbytné..



From: Elektronická podatelna ŘSD <posta@rsd.cz>
Sent: Thursday, November 25, 2021 12:55 PM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-568454/2021-2 - 16PU-004164_Dílčí objednávka č.2

Dobrý den,
přílohou Vám zasíláme dílčí objednávku č. 2 v rámci zakázky s názvem "21020 - Opravy CB krytu silnic I. třídy a dálnic II. třídy v MSK 2021 - 2024".

Prosíme o potvrzení přijetí dílčí objednávky na e-mail: posta@rsd.cz (formou ODPOVĚDI na tento e-mail).

S přáním krásného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava
Mojmírovců 597/5, CZ-709 81 Ostrava - Mariánské Hory

[REDACTED]
<http://www.rsd.cz>, [REDACTED]