
SMLOUVA O DUA) c. ll/17/OST

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice
Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 
IČ: 00284653, DIČ: CZ 00284653 
zastoupené Bc. Silvií Dolanskou, starostkou města 
dále jen „Objednatel'1

ZHOTOVITEL: Zlínské stavby, a.s.
se sídlem K majáku 5001, 761 23 Zlín 
IČ: 25317300, DIČ: CZ253 17300 
zápis v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2090 
účet č.
zastoupené Radkem Hlavičkou, členem představenstva 

dále jen „Zhotovitel"

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany tuto smlouvu uzavírají za účelem sjednání konkrétních práv a povinností smluvních 
stran pro provedení díla Zhotovitelem pro Objednatele. Objednatel prohlašuje, že mu svědčí veškeré 
práva k tomu, aby mohl sjednat tuto smlouvu a aby Zhotovitel mohl pro něj provést dílo dle dále 
uvedeného.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za nichž se zhotovitel zavazuje pro objednatele, 
za podmínek v této smlouvě sjednaných, zhotovit dílo

„Vizovice - Rekonstrukce a modernizace chodníku ulice Školní*3 3 4

na adrese ulice Školní, 763 12 Vizovice

2. Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace. Celá akce je 
projektována a složena ze dvou projektových dokumentací a je ve dvou vyhotovení pod dvěma 
názvy. První dokumentace se jmenuje Vizovice - oprava chodníku - ulice Školní. Vyrobeno a 
předáno 01/2016. Druhá dokumentace se jmenuje Bezbariérové chodníky kolem komunikací l. 
Třídy ve Vizovicích a navazujících SO 109 - Chodník ulice Školní. Vyrobeno 10/2009 a revize 
4/2016 Podrobné specifikace stanovuje technická a projektová dokumentace zpracovaná Ing. 
Jiřím Škrabalem, projekce dopravních služeb, IČ 48476684, číslo autorizace 1301231 ČKAITul. 
Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí. Objednatel předal Zhotoviteli před uzavřením 
této smlouvy', která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil 
s Projektovou dokumentací co do realizace Díla a neshledal na ní žádné zjevné vady bránící 
provedení díla, ani významné rozpory s výkazem výměr jako součásti zadávací dokumentace. 
V případě, že Zhotovitel při provádění Díla dle Projektové dokumentace zjistí její skryté vady či 
nedostatky postupuje on i objednatel dle § 2594 a násl. občanského zákoníku. Pokud existuje 
rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu díla, (výkonů, dodávek či 
prací), které mají být zhotoveny, platí, že v základní ceně díla dle odst.2 je zahrnuto provedení 
díla ve větším z rozsahů vymezených v těchto podkladech.

3. Dílo bude provedeno v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele Zlínské stavby, a.s. (dále jen
„Cenová nabídka*') a podrobného položkového rozpočtu, které jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.



4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem na svůj náklad a nebezpečí, a to v době 
sjednané touto smlouvou a prohlašuje, že disponuje veškerými nezbytnými oprávněními 
k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel garantuje provedení všech prací dle platných ČSN 
a v odpovídající kvalitě.

III. Cena díla

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, 
že cena za zhotovení díla činí

824 600,- Kč bez DPH.

K této ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy 
k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH a vyčíslení 
výše DPH odpovídá zhotovitel.

2. Cena vychází z nabídkového rozpočtu z nabídky uchazeče, podané ke dni 09. 01. 2017, který je 
nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla se stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná 
po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Článku II, včetně 
ostatních prací souvisejících s provedením díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí 
změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování - tam, kde nelze 
využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny ve výši 70% 
z příslušných katalogů URS. a. s. Praha event.. RST a. s., Brno platných pro příslušný rok, a to 
v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla Objednatel uhradí Zhotoviteli po řádném předání díla 
Objednateli na základě faktury vystavené po dokončení díla. Objednatel nebude poskytovat zálohové 
platby.

2. Splatnost faktur se vzájemnou dohodou smluvních stran sjednává na 30 dnů ode dne doručení dané 
faktury.

3. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě názvu zakázky a lhůty splatnosti, také náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu. 4 4

4. Platby budou probíhat výhradně v KČ (CZK). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč 
(CZK).

V. Termíny

1. Smluvní strany sjednaly tyto termíny pro provádění Díla:

Zahájení plnění: 27. 03. 2017

Dokončení plnění: 31. 05. 2017

2. Nezahájí-li zhotovitel z důvodů stojících na jeho straně práce na přípravě a realizaci díla ani do pěti



dnů po sjednaném termínu data zahájení plnění, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
V takovém případě se smlouva ruší od samého počátku.

3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o 
kterém se pořídí písemný protokol, který’ podepíší objednatel a zhotovitel. Tento protokol, ve kterém 
objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla

4. Zhotovitel není povinen převzít staveniště a zahájit práce na Díle před tím, než bude realizace Díla 
povolena pravomocným stavebním povolením či souhlasem s ohlášenou stavbou, resp. jiným 
dokumentem obdobného významu (je-li takový dokument třeba pro provedení Díla).

5. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a předat jej Objednateli před termínem sjednaným v této 
smlouvě.

VI. Provádění Díla

1. Zhotovitel bude Dílo provádět v souladu s touto smlouvou tak, aby Dílo odpovídalo podmínkám a 
vlastnostem dohodnutým v této smlouvě. Je povinen provádět veškeré stavební nebo montážní práce 
v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, 
předpisy v oblasti BOZP. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

2. Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník. Objednatel je oprávněn do stavebního deníku 
nahlížet a činit do něj zápisy. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné 
pro plnění zakázky, budou v něm potvrzovány změny a úpravy projektové dokumentace, přejímání 
prací a potvrzování kvality prováděných prací v průběhu realizace stavby a další rozhodné události 
pro posouzení plnění smlouvy o dílo, jakož i zápisy o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, 
zdržení prací, záměnách materiálu, kontrolách apod. Pokud kterákoli strana nesouhlasí se zápisem 
druhé strany, je povinna o tom učinit zápis nejpozději do tří dnů, jinak se má za to, že se zápisem 
souhlasí.

3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických 
předpisů na staveništi.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla. V případě, že se způsobem provádění 
Díla nebude souhlasit, oznámí to písemně Zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). Kontrolní 
dny budou probíhat nejméně lx za 14 dnů, po vzájemné dohodě se stavebním dozorem.

5. Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé činností Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které sjeho vědomím na staveniště vstoupí. 
Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

6. V případě, že Objednatel bude provádět některé stavební práce či dodávky sám nebo prostřednictvím 
jiného svého dodavatele, ponese Zhotovitel odpovědnost za takovéto práce a dodávky.

7. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli.

8. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, avšak je vázán pokyny Objednatele. Zhotovitel 
nenese odpovědnost za případné vady Díla způsobené nevhodnými pokyny Objednatele, pokud 
Objednatele na nevhodnost pokynů předem písemně upozornil.

9. Technický dozor stavby bude vykonáván autorizovaným technikem - íng. Jan Kůrka.

10. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy. Zhotovitel rovněž



potvrzuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho provozní činností. 
Zhotovitel se zavazuje toto pojištění nezměnit k horšímu ani nezrušit po celou dobu trvání jeho 
odpovědnosti za předmětné dílo. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli 
škodu vzniklou porušením této povinnosti.
Pojištění je sjednáno u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s. (na částku min. 5 mil. Kč. Kopie 
pojistné smlouvy bude součástí nabídky zhotovitele.)

VII. Provedení a předání Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho úplným dokončením, tj. předvedením způsobilosti 
díla sloužit svému účelu. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň tři dny přede dnem 
plánovaného předání. Součástí procesu předání Díla bude také zkouška funkčnosti funkčních celků 
Díla. V případě, že se Objednatel nedostaví k převzetí Díla nebo bezdůvodně odmítne Dílo převzít, 
považuje se Dílo za předané dnem, kdy k předání mělo dojít.

2. Objednatel je povinen Dílo převzít, pokud netrpí vadami či nedodělky bránícími jeho užívání ani 
jeho užívání podstatně neomezujícími. V případě, že Dílo bude při jeho předání trpět vadami či 
nedodělky, je Zhotovitel povinen tyto vady či nedodělky odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

3. O předání a převzetí Díla sepíší smluvní strany zápis, který bude sloužit jako doklad o předání Díla a 
bude mimo jiné obsahovat i popis případných vad či nedodělků.

VIII. Přechod vlastnického práva k Dílu a nebezpečí škody na Díle

1. Nevyplývá-li z kogentního ustanovení zákona, že vlastníkem zhotovovaného Díla musí být 
Objednatel či jiná osoba, je vlastníkem zhotovovaného Díla Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu 
přechází na Objednatele úhradou celé Ceny díla.

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu 
výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí 
osobě.

IX. Odpovědnost za vady Díla, záruka za jakost

1. Zhotovitel tímto poskytuje na dílo záruku za vady v délce 60 měsíců. Záruční doba k uplatnění práv 
zodpovědnosti za vady počíná běžet dnem odevzdání díla Objednateli bez vad a nedodělků, příp. 
odstraněním poslední z vad nebo posledního z nedodělků z protokolárního předání a převzetí díla. 
Pro kusové dodávky se samostatným záručním listem, dodávky technologie, platí záruka 
poskytovaná výrobcem. Na materiál spotřebního charakteru platí záruka poskytovaná výrobcem. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Díla nebo jeho části ani na poškození způsobené nikoli 
Zhotovitelem nebo neodborným zacházením.

3. Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. V reklamaci 
objednatel uvede požadavky na způsob odstranění vad.

4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

5. Zhotovitel je povinen odstranil vady Díla nejpozději do 10-ti dnů ode dne, kdy mu Objednatel 
vznik vady Díla písemné (příp. e-mailem: info@zlinskestavby.cz) oznámí. V případě, že zhotovitel 
nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto
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smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel 
právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady 
budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel.

X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu dle této smlouvy objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.

2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

t
3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vády reklamované v záruční době, uhradí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Kč z ceny díla za každou vadu a den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem 
splatnosti faktur ve výši 0,05% Kč z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta 
v sobě zahrnuje i úrok z prodlení, který' nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty 
druhé straně.

6. Smluvní strany jsou oprávněny požadovat při porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuty, vedle smluvní pokuty i plnou náhradu škody, která jim vznikla porušením takové povinnosti.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu a své 
povinnosti zní podstatným způsobem (§2002 občanského zákoníku), zejména bude -li v prodlení s 
dokončením a předáním Díla o více jak 15 dnů.

2. Pokud k odstoupení od smlouvy dojde poté. co Zhotovitel Dílo alespoň z části provedl, má 
odstoupení od smlouvy účinky pouze k neprovedené části Díla. Objednatel uhradí Zhotoviteli část 
Ceny díla odpovídající provedené částí Díla.

3. Odstoupení od smlouvy musí smluvní strana učinit písemně a musí jej doručit druhé smluvní straně. 
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou měnit pouze písemně a to formou číslovaných 
vzájemně odsouhlasených dodatků pokud to tato smlouva výslovné nepřipouští, vylučují smluvní 
strany změnu této smlouvy nižší než písemnou formou v souladu s ustanovením § 574 NOZ.

Pokud jakýkoli závazek plynoucí z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je 
nebo se stane neplatným či nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plné oddělitelným od 
ostatních ustanovení této smlouvy, a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný 
vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků plynoucích z této smlouvy se Strany zavazují



formou dodatku k této smlouvě nahradit takovýto neplatný či nevymahateiný závazek novým 
závazkem, který bude svým obsahem co nejvíce odpovídat takto nahrazenému závazku,

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu celou přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí 
s ní a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, bude bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv.

6. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Město Vizovice, je povinno poskytovat 
informace vztahující se kjeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádný údaj v této 
smlouvě, včetně jejich příloh, není označován za obchodní tajemství.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží tři vyhotovení, 
zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

zadávací a projektová dokumentace
1. Vizovice - oprava chodníku - ulice Školní. Vyrobeno a předáno 01/2016
2. Bezbariérové chodníky kolem komunikací 1. Třídy ve Vizovicích a navazujících SO 109-
Chodník ulice Školní. Vyrobeno 10/2009 a revize 4/2016
výkaz výměr, cenová nabídka zhotovitele

Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice dne 25. 1. 2017, č. usnesení: 1/02/17.

Ve Vizovicích dne 27.3.2017

Za objednatele:

Město Vizovice 
sarykovu nam. 1007 
763 i2 Vizovice


