

Příloha č. 2 - Rozpis ceny služeb				
I/27 Klatovy - přeložka, 1. stavba				
DSD a workflow				
Rozpis činností v rozsahu:	m.j.	počet m.j.	cena za m.j.	Cena celkem (CZK)
Technická asistence v rámci předpokládané doby výstavby (Kordinátor DSD):				
zpracování dokumentace EIS (Informační požadavky klienta na projekt)				
zpracování dokumentace BEP (BIM Execution Plan) projektu				
průběžná aktualizace dokumentace BEP (BIM Execution Plan) projektu				
koordinace školení DSD pro všechny role projektu				
jednání s účastníky realizace projektu (dle požadavků)				
koordinace procesů při zajištění a správě dat				
studium a zařídění podkladů				
Nastavení DSD (zavedení a ukončení projektu):				
zavedení dat do stavby				
založení účastníků projektu				
nastavení rolí a práv pro participanty projektu				
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)				
zpracování offline dat pro předání Objednateli				
studium a zařídění podkladů				
zpracování Závěrečné zprávy projektu				
Správa modulu Dokumenty:				
studium a zařídění podkladů				
digitalizace tištěných podkladů				
evidence dokumentů projektu				
nahrání digitalizovaných podkladů do DSD				
kontrola úplnosti dokumentů/podkladů				
nastavení práv na složkovou strukturu pro jednotlivé participanty a role				
aktualizace rolí a práv pro participanty projektu (dle požadavků)				
Schvalovací procesy (workflow):				
definování schvalovacích procesů				
změna nastavených a zavedených schvalovacích procesů				
doplnění nových schvalovacích procesů v průběhu realizace projektu				
Údržba datového úložiště projektu:				
pravidelné zajištění přenosu dat do Centrálního datového skladu GŘ ŘSD ČR				
Ostatní konzultační činnost v místě objednatele				
Cena celkem bez DPH				897 000,00 Kč
DPH 21%				188 370,00 Kč
Cena celkem vč. DPH				1 085 370,00 Kč

Předání výstupu: Digitální sklad dokumentů a administrace RDS, TEPř., KZP, ZBV ve workflow