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Číslo smlouvy objednatele: ……………………….   Číslo smlouvy zhotovitele: IA875 
  

 

SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 

I. Smluvní strany  

1. Objednatel:  

SPORTIS, příspěvková organizace 
Sídlo:    Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce 1675 
Jednající:    MVDr. Vladimírem Kovaříkem, ředitelem 
IČO:     65759800  
DIČ:    CZ65759800  
Daňový režim:  plátce DPH  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou 
Číslo účtu: 221719940/0300  
Zástupce ve věcech technických:   Ing. Lukáš Jůda, vedoucí úseku sportu I.    

2. Zhotovitel:  

ASIO TECH, spol. s r.o. 
Sídlo:    Kšírova 552/45, 619 00 Brno 
Zapsán:    v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce 11487 
Jednající:   Ing. Michalem Šubrtem, jednatelem 
IČO:     48910848 
DIČ:    CZ48910848 
Daňový režim:  plátce DPH 
Bankovní spojení:   UniCredit Bank CZ 
Číslo účtu:    2107733860/2700 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Peter Putz 
 
    

II. Předmět smlouvy  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět 
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.  

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná pro plnění veřejné zakázky na 
dodávky s názvem „Technologie recyklace bazénových vod“.  

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou provedeny dle dokumentace pro provádění stavby „Recyklace vod z bazénové technologie, 
Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou“ vypracované společností ASIO TECH, spol. s 
r.o., Kšírova 552/45, 619 00 Brno, IČO: 48910848 (dále jen „projektová dokumentace“), a jsou 
nadále označovány souhrnně jako „dílo“.  

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku uvedenou výše dle 
odst. 2 tohoto článku smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací uvedenou výše dle odst. 3 
tohoto článku smlouvy provede pro objednatele kompletní dílo spočívající v dodávce a montáži 
doplnění technologie úpravy bazénových vod o recyklaci odpadních vod z praní pískových filtrů tak, 
aby bylo možné její zpětné využití v rámci bazénového hospodářství. Účelem dodávky a montáže 
technologie je zajištění úpravy pracích vod ze stávajících pískových tlakových filtrů na takové 
parametry, aby mohla být znovu využita pro doplňování bazénů. Tím bude zajištěna recyklace vod a 
úspora provozních nákladů. 
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5. Součástí díla je zejména: 

a. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení 
týkajících se díla; 

b. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

c. provedení souvisejících úkonů a prací včetně provedení potřebných úprav prostoru pro 
instalaci díla, dopravy zařízení na místo provozu, zajištění úklidu po prováděných 
činnostech, likvidace a odvoz odpadu vzniklého v souvislosti s předmětem plnění, a to dle 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech; 

d. zajištění řádné ochrany stávajících ploch, a to i těch, které nebudou dotčení prováděním 
díla, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před 
znečištěním a poškozením po celou dobu provádění díla a uvedení všech těchto povrchů 
dotčených prováděným díla do původního stavu, přičemž před započetím provádění díla 
budou tyto plochy vhodným způsobem zhotovitelem zdokumentovány a tato dokumentace 
bude předána objednateli; 

e. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků 
objednatele, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

f. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště; 

g. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedené okolních ploch do původního stavu; 

h. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících dílo 
včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu platných a 
účinných právních předpisů a norem a jejich předání objednateli; 

i. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.); 

j. vyškolení obsluhy zařízení a odzkoušení zařízení v ověřovacím provozu. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel 
garantuje všechny technické, funkční, provozní a jakostní parametry díla, které byly uvedeny a 
předloženy v jím podané nabídce (ve všech jejích částech) k plnění předmětu této veřejné zakázky.  

7. Dílo musí být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a 
jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti 
práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování. 

8. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, 
kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla. 

9. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, 
ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté 
nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady 
s tím spojené. 

10. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel 
předloží harmonogram prací objednateli nejpozději před uzavřením smlouvy. Harmonogram bude 
respektovat provoz uživatele objektu a bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho 
zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto případné omezení provozu. 

11. Objednatel je povinen a zavazuje se připravit a předat zhotoviteli místo provedení díla tak, aby bylo 
možné dílo v místě provedení díla umístit v souladu projektovou dokumentaci, a to tak, aby bylo 
možné dílo plnohodnotně a nerušeně užívat. Objednatel se zavazuje, že místo provedení dílo bude 
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prosto jakýchkoliv faktických a právních vad, které by bránily řádnému provedení a následnému 
užívání díla.   

 
III. Doba a místo plnění   

1. Dílo bude předáno v následujících termínech: 

Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy; 

Termín pro zahájení provádění díla: do 5 dnů od převzetí staveniště zhotovitelem; 

Termín pro dokončení provádění díla: do 3 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem; 

Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 3 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem. 

2. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol stvrzený oběma smluvními stranami. Dílo je 
provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. 

3. Termín pro provedení díla může být prodloužen, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí 
nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést po předání díla ověřovací provoz v délce 12 měsíců. Ověřovací 
provoz počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla dle odst. 1 tohoto článku.  

5. Místem plnění díla je Relaxační centrum Žďár nad Sázavou, Švermova 1132/4, 591 01 Žďár nad 
Sázavou.   

 

IV. Cena   

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele předložené 
v rámci předmětného zadávacího řízení jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a činí:  

a. 2 822 183,00 Kč bez DPH 

b. 592 658,00 Kč 21% DPH   

c. 3 414 841,00 Kč včetně DPH 

2. Podrobný rozpis ceny, resp. jednotlivých položek je uveden v příloze č. 1 smlouvy ve formě 
položkového rozpočtu vycházejícího z projektové dokumentace a dalších ujednání této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla.  

3. V ceně díla jsou zahrnuty mimo jiné: 

a. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění díla a náklady na střežení 
a úklid staveniště; 

b. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej zhotovitel potřebuje pro provádění díla; 

c. dopravní náklady pro personál zhotovitele a materiál; 

d. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

e. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady zhotovitele nutné pro včasné a 
kompletní provedení díla; 

f. náklady na doklady vztahující se k věcem a další. 

4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena pouze v případě, že objednatel: 

a. požádá o provedení jiných stavebních prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou 
součástí díla, nebo 
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b. vyloučí některé stavební práce, dodávky a služby z předmětu smlouvy. 

5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. vícepráce), je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem 
uvedeným v této smlouvě (odst. 8. čl. IV. této smlouvy) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních 
stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu.  

6. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby 
provedeny (tzv. méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z 
celkové ceny za díla ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v položkových 
rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny 
formou dodatku ke smlouvě o dílo. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání 
přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované 
části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle 
odst. 6. čl. IV. této smlouvy. 

8. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list) 

a. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu 
vzniku víceprací, je zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a 
okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané 
ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na 
základě objednatelem odsouhlaseného Změnového listu. 

c. Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v položkových rozpočtech. Pokud vícepráce v položkových rozpočtech obsaženy 
nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný 
soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, nebo maximálně 
do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou vícepráce v cenové soustavě 
uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné 
jako v případě zpracování nabídky na původní závazek. 

 

V. Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohu. 

2. Provedené práce budou fakturovány maximálně jedenkrát měsíčně, dle rozpočtu předloženého 
zhotovitelem a schváleného objednatelem, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) 
potvrzeného soupisu prací, přičemž za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v 
měsíci. Soupis prací předloží zhotovitel ke schválení nejpozději do 5 kalendářních dnů od 
posledního dne v měsíci. Bez tohoto potvrzeného soupisu prací nebude faktura proplacena. 
Případné změny díla budou finančně vyjádřeny formou přípočtů (vícepráce) a odpočtů (méněpráce) 
a odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran. Finanční vypořádání těchto prací bude provedeno 
nejpozději v závěrečné faktuře. 

3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o 
provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. 

4. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, 
daních a ostatních předpisů.  

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli.  

6. Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  
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7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.  

8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, 
bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení. 

10. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut 
mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena 
za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit. 

11. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

VI. Změny díla 

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, položkách atp.) musí být dohodnuta v 
písemném dodatku k této smlouvě a musí být provedena v souladu s příslušnými právními předpisy, 
zejména ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen 
technickému zástupci stavebníka a písemně zaznamenán.  

2. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, 
nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.  

3. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o 
jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku 
bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.  

 

VII. Provádění díla 

1. Zhotovitel je odpovědný za to, aby byla při provádění díla dodržována veškerá zákonná ustanovení, 
příslušné normy a předpisy.  

2. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit tak s 
technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. To platí i pro materiály 
a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.  

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatele mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele 
doložit. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických norem nebo 
jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu odstranit, a není-li to možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(„BOZP“) a požární ochranu („PO“).  

6. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Zhotovitel bude plně 
respektovat provoz objednatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval 
v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným 
harmonogramem prací. 

7. Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním díla, resp. 
zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků ze smlouvy 
jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran. 

8. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k 
provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži. 

9. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 



Objednatel: SPORTIS, příspěvková organizace 
 Akce: RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE - Relaxační centrum Žďár nad Sázavou 

 
 

 
6 / 11 

že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné 
nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů 
připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto 
prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

11. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na 
náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení 
některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto 
zásahem do díla provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele 
nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 

VIII. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti 
za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním 
díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v 
platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla. Zhotovitel je 
povinen předložit kopii dokladu o pojištění nebo pojistné smlouvy nejpozději do 10 kalendářních dnů 
ode dne účinnosti této smlouvy. 

2. Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke 
zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího 
se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese 
od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 
okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo 
předáno s vadami nebo nedodělky. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 
občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

3. Ustanovení § 2599 – 2603 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí. 

 
IX. Předání a převzetí předmětu díla  

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným dokončením a jeho předáním objednateli. 
Řádným dokončením díla se rozumí dokončení díla bez vad a nedodělků;   

2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která 
bude učiněna minimálně 3 dny před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel 
převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze 
ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.  

3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i 
zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem 
jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.  

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:  

a. písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s 
požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy, 

b. příslušnou technickou dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě,  

c. veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 
případná měření požadované dotčenými orgány a další doklady,  

d. seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty,  

e. návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,  
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f. doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v 
souladu s požadavky zadávací dokumentace zadávacího řízení veřejné zakázky a případným 
upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy 

g. záruční listy dodávky a montáže,  

h. ostatní příslušné doklady.   

5. Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a 
schopné předání.  

6. K předání a převzetí dílo jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření jednat v 
technických věcech dle této smlouvy. 

7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a 
jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude 
přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k 
původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a 
převzetí dílo bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.  

8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, 
přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby 
nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných 
věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných 
materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. 

 
X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost   

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby 
bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, 
příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského 
zákoníku není tímto ujednáním dotčeno. 

2. Záruční doba je pro dílo sjednána v délce 60 měsíců. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za zjištěné 
vady. 

3. Záruční doba pro dodávky komponent a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty tam vyznačené. 

4. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy 
těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opravovány, 
neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po 
řádném dokončení reklamační opravy. 

5. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou. 

6. Zhotovitel je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž 
provedením podmiňuje platnost záruky. Zhotovitel je dále povinen v průběhu záruční doby 
uskutečnit nejméně jednou ročně bezplatnou servisní prohlídku všech dodaných zařízení, při níž 
provede základní servisní úkony, zejména seřízení díla a všech jeho částí.  

Zhotovitel se rovněž zavazuje po dobu záruky provádět bezplatné aktualizace firmware a software 
zařízení. 

Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení díla, ke kterému do konce záruční doby 
vzhledem k požadavkům smlouvy na jakost a provedení díla nemělo dojít. 

7. Požadavek na odstranění vad díla, které se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele 
bezodkladně po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to jakýmkoliv způsobem k 
rukám odpovědného zástupce zhotovitele (reklamací). I reklamace odeslaná objednatelem poslední 
den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. V písemné reklamaci objednatel uvede popis 
vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit. Vada je 
uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotovitelem nejpozději v poslední den 
záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoliv jinou formou nejpozději v poslední den 
záruční doby. 

8. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
zhotoviteli. 
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9. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí či vznikne-li na dodávce 
v průběhu záruční doby více než pět vad, má objednatel právo požadovat odstranění vady dodáním 
nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou. 

10. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady díla bezplatně odstranit.  

11. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to 
zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady 
nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede 
zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech 
technických a bude obsahovat dohodnutou lhůtu pro odstranění vady. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 
7 kalendářních dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o 
termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením 
jinou odborně způsobilou osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně 
funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 
dnů od doručení vyúčtování. 

12. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
osobou je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu 
účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění vady. 

13. Nebude-li vada odstraněna v záznamu dohodnuté lhůtě, má objednatel kromě shora uvedeného 
právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo má právo od smlouvy odstoupit.  

14. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatněna oprávněně či nikoliv. 

15. Prokáže-li se později, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 
nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným 
užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty. 

16. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně 
znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady 
neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel 
oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. 

17. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v záznamu dohodnutých lhůtách. 

18. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, 
popis vady, termín odstranění vady, způsob odstranění vady, případně důvody, pro které považuje 
vadu za neodstranitelnou. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve 
věcech technických. 

19. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel 
objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. 

20. Nepoužijí se ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 – 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského 
zákoníku a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo 
obdobné uvedeným ustanovením. 

 
XI. Ověřovací provoz a garance účinnosti 

1. Ověřovací provoz se sjednává v délce 12 měsíců a bude zahájen dnem následujícím po předání 
díla objednateli. 

2. Účelem ověřovacího provozu je dosažení stabilizovaného provozu kompletního díla v podmínkách 
běžného provozu, a dosažení účelu zhotovení díla popsaného v čl. II odst. 4 této smlouvy 
s garantovanou účinností opětného zužitkování (recyklace) bazénových odpadních vod z praní 
pískových filtrů (dále jen „účinnost recyklace“) v průměrné minimální míře 71% za zúčtovací období. 

3. Zhotovitel na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedení díla dle této smlouvy bude minimálně 
po dobu záruky dle čl. X dosaženo v jednotlivých zúčtovacích obdobích garantované účinnosti 
recyklace dle odst. 2 tohoto článku. 

4. Garantovaná účinnost recyklace představuje minimální výši úspory nákladů, které má být 
v důsledku provedení díla podle této smlouvy v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. 

5. Zúčtovací období znamená roční období (12 po sobě jsoucích kalendářních měsíců), na něž je 
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rozdělena doba poskytování garance. První zúčtovací období trvá od 1.1.2022 do 31.12.2022. Další 
zúčtovací období začíná vždy 1.1. a končí 31.12. příslušného roku.  

6. Doba poskytování garance se své délkou shoduje se záruční dobou dle článku. X, po kterou 
zhotovitel poskytuje garance za dosažení úspory; 

7. Zhotovitel se zúčastní zkušebního provozu dle potřeb a v návaznosti na vady, minimálně však 1 x 
14 dní. Během zkušebního provozu provádí zhotovitel dle potřeby seřizování dodaného zařízení, 
odstraňuje případné závady a provádí další úkony nutné k dosažení řádného a bezproblémového 
chodu díla na úrovni předpokládané touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provést tato opatření v 
nejkratší technicky a provozně možné lhůtě. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat ověřovací provoz, a to minimálně v měsíčním 
intervalu. 

9. V průběhu ověřovacího provozu vedou zhotovitel s objednatelem záznamy o průběhu ověřovacího 
provozu. Výsledky ověřovacího provozu z hlediska ukazatelů jeho úspěšnosti budou zahrnuty do 
zvláštního protokolu, který podepíší obě smluvní strany.  

10. Zjevné vady či nedostatky zjištěné v průběhu ověřovacího provozu je zhotovitel povinen neprodleně 
na své náklady odstranit. 

11. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované účinnosti recyklace 
dosaženo z důvodů na straně zhotovitele, vzniká objednateli právo na kompenzaci. Další práva 
objednatele z vad tímto nejsou dotčena. 

12. Kompenzace za nedosažení garantované účinnosti bude stanovena následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede zhotovitel průkazně výpočet dosažené 
účinnosti recyklace za uplynulé zúčtovací období a předloží jej k odsouhlasení objednateli. 

b) Pokud bude za dané zúčtovací období hodnota účinnosti recyklace nižší, než garantovaná 
hodnota účinnosti recyklace dle odst. 2 tohoto článku, vzniká objednateli právo na finanční 
kompenzaci za nedosažení garantované účinnosti recyklace v daném zúčtovacím období, 
odpovídající rozdílu garantované účinnosti recyklace a skutečně dosažené účinnosti recyklace 
v daném zúčtovacím období. Výše finanční kompenzace bude zhotovitelem vypočítána 
v souladu s modelovým výpočtem uvedeným v příloze č. 3 této smlouvy, do kterého budou 
v součinnosti s objednatelem dosazeny vždy hodnoty za příslušné sledované období. 
Zhotovitel předloží vyúčtování finanční kompenzace nejpozději do 60 kalendářních dnů od 
konce sledovaného období. Objednatel po odsouhlasení vyúčtování předloží zhotoviteli výzvu 
k úhradě vypočtené částky finanční kompenzace, přičemž splatnost této částky bude 15 dnů 
od doručení písemné výzvy k úhradě.  

 
XII. Smluvní pokuty  

1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany 
sjednávají tyto smluvní pokuty: 

1.1. Při prodlení s předáním díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení. 

1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i 
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a 
protokolárního předání staveniště. 

1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 10.11. 
smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i 
započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží 
nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. 

1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je 
zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo 
celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu. 

2.  Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen; ust. § 2050 
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občanského zákoníku se nepoužije.  

3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.  
 

XIII. Odstoupení od smlouvy  

1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními 
této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností: 

1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, 

1.2. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn, 

1.3. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 
prodlení delší jak 3 kalendářní týdny), 

1.4. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležícího na jeho straně delším než 30 dnů, 

1.5. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku. 

2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna 
svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí se k odstoupení nepřihlíží. Odstoupení od smlouvy nastává dnem 
doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 

3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a 
dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla. 

3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „konečnou fakturu". 

3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a 
vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to 
nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla. 

4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o 
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované 
a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb. 

5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na 
náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně. 

 
XIV. Závěrečná ustanovení  

1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými 
zástupci oprávněnými k zastupování stran. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy. 

3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 
sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 
zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k 
ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, 
porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti 
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dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v 
informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 

8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti 
doloží průkazným způsobem zhotoviteli. 

9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž obdrží jeden stejnopis objednatel a jeden 
stejnopis zhotovitel. 

10. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet (oceněný soupisy stavebních prací, dodávek 
a služeb), harmonogram prací (časový plán provádění dodávky) a výpočet kompenzace. 

11. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či 
nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této 
smlouvy  a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo 
nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude 
nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké 
ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní 
strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.  
 
Schvalovací doložka:  
Uzavření této smlouvy mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením  
č. 645/2021/SRI/RM, na zasedání Rady města Žďár nad Sázavou dne 25.10.2021.  

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle nabídky zhotovitele)   

Příloha č. 2 – Harmonogram prací (časový plán provádění dodávky) 

Příloha č. 3 – Výpočet kompenzace 
 

 

V(e) Žďáru nad Sázavou  

dne (dle elektronického podpisu) 

V(e) Brně 

dne (dle elektronického podpisu) 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 

Za objednatele: Za dodavatele: 

MVDr. Vladimír Kovařík Ing. Michal Šubrt 

ředitel příspěvkové organizace jednatel 
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RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
 Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad SázavouTECHNOLOGICKÁ ČÁST
Zhotovitel je odpovědný za návrh strojů a zařízení strojní a elektrotechnické části této stavby. Strojně-technologické a elektrotechnické 
práce zahrnuté do Smlouvy se sestávají z kontroly projektové dokumentace obdržené od Objednavatele, přípravy pracovních výkresů 
(podle potřeby), výroby, továrenských zkoušek, přepravy na staveniště, instalace, individuálního a komplexního vyzkoušení a 
Cena položek bude zahrnovat dodávku, montáž, testy až do úrovně komplexního vyzkoušení
Součástí dodávky technologické části jsou veškeré dočasné konstrukce potřebné pro montáž (montážní lešení, podepření…), které 
mohou být nezbytné a požadované pro bezpečné a účinné provádění a konstrukci díla a všech pomocných prací. Tyto dočasné 
konstrukce provede zhotovitel na své náklady.
Není-li uvedeno jinak je hranice technologické a stavební dodávky 0,5m od vnějšího okraje stavebních konstrukcí odpovídající částí 
Veškeré stroje a zařízení musí být označeny štítkem a popisem.
Zhotovitel je odpovědný za označení potrubních větví. Barva štítků je shodná s barevným označením potrubí podle
dopravovaného media a štítek bude umístěn rovnoběžně s osou potrubí ve vzdálenosti 150mm od spojů či zdí.
Budou splněny limity hluku dle příslušných hygienických předpisů.
Energie a média nejsou předmětem oddávky zhotovitele, zajišťuje je provozovatel.



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Technologická část strojní

Položka
Cena
CZK

Akce: Recyklace bazénových vod

Název RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Stavebník: SPORTIS, příspěvková organizace Horní 22 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Datum: červen 2021

 IO 02 - ČOV ČÁST TECHNOLOGICKÁ, potrubí, konstrukce, montáž  2 158 384

 IO 02 - ČOV ČÁST TECHNOLOGICKÉ ELEKTRO, MaR, ASŘTP    376 799

Ostatní služby   287 000

Celkem bez DPH 21%  2 822 183

DPH 21%   592 658

Celkem 3 414 841 



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Technologická část strojní

Pozice Popis položky Typ Výrobce m.j.
Množství Jedn. cena

D+M CZK/m.j.
Celková cena 

D+M CZK

Akce:

Název IO:
Stavebník: SPORTIS, příspěvková organizace Horní 22 Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:
Datum: listopad 2021

Stroje, zařízení, technologické celky vč. příslušenství, kotevního a 
spojovacího materiálu
Propojovací potrubí PVC, PP, nerez, vč. směrových a výškových 
lomů; tvarovek; přírub; přírubových spojů; potrubních spojek; 
šroubení;  ostatního příslušenství. 
Armatury,  vč. příslušenství, kotevního a spojovacího materiálu

MT2 Diskový filtr MT2 s automatikou chodu včetně příslušenstva KS 1 2 2

M1 Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm KS 1 21000 21 000
M2 Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm KS 1 21000 21 000
M3 Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm, KS 1 18000 18 000
M4 Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm, KS 1 18000 18 000
M5 Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm KS 1 21000 21 000
M6 Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm KS 1 21000 21 000
M7 Podávací horizontální čerpadlo KS 1 18000 18 000

MT8 Diskový filtr automatický KS 1 54000 54 000

M9 AUF 14x65 KS 1 10500 10 500

M10 AUF 14x65 KS 1 10500 10 500
MT11 Primární membránový stupeň KS 1 441601 441 601

M12 Podávací čerpadlo KS 1 18000 18 000

EH13 UV lampa KS 1 6750 6 750

MT14
Sekundární membránový stupeň včetně vodivostní sondy, 4-20 mA 
průtokoměrů,4-20mA tlak.sp KS

1 525931 525 931

HS15 Solenoidní ventil 1“ KS 1 1800 1 800
HS16 Solenoidní ventil 1“ KS 1 1800 1 800

M17
Dávkovací čerpadlo pH včetně napojení a komunikaci s PLC, barel s 
chemií, vanička KS

1 12000 12 000

M18
Dávkovací čerpadlo dezinfekce četně napojení a komunikaci s PLC, 
barel s chemií, vanička KS 1 12000 12 000

M19 Čerpadlo upravené vody KS 1 18000 18 000

HS20 Solenoidní ventil KS 1 1500 1 500
HS21 Solenoidní ventil KS 1 1500 1 500
HS22 Solenoidní ventil KS 1 1500 1 500

HS23 Solenoidní ventil KS 1 1500 1 500
LI 61 tenzometr KS 1 8250 8 250

FIR 62 Pulzní vodoměr KS 1 5700 5 700
LI 64 tenzometr KS 1 8250 8 250

QIC 66 Sonda s převodníkem KS 1 16500 16 500
FIR 67 Pulzní vodoměr KS 1 6750 6 750
LI 68 tenzometr KS 1 8250 8 250
LS 69 plovák včetně instalace vytrubkování, kotvení v nádrži, kabeláže KS 1 1200 1 200

LS 70 plovák včetně instalace vytrubkování, kotvení v nádrži, kabeláže KS 1 1200 1 200
LS 71 plovák včetně instalace vytrubkování, kotvení v nádrži, kabeláže KS 1 1200 1 200
LS 72 plovák včetně instalace vytrubkování, kotvení v nádrži, kabeláže KS 1 1200 1 200

AN1 akumulační nádrž KS 1 300000 300 000

AN2 akumulační nádrž KS 1 300000 300 000

AN3 akumulační nádrž KS 1 63000 63 000

PVC
komplexní potrubní rozvod PVC včetně tvarovek ventilů, klapek 
kotvení, rotametrů, dle dokumentace kpl

1 105000 105 000

montáž technologie KS 1 75000 75 000

2 158 384

RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou

RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou TECHNOLOGICKÁ ČÁST

CELKEM: I.ETAPA



Rekapitulace rozpočtu
HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Rozváděč RM-ÚV 84 396,06 Kč
ASŘTP 157 884,00 Kč
MaR 6 844,00 Kč
PRS 77 170,94 Kč
Celkem 326 295,00 Kč

HLAVA VI. Vedlejší náklady
Vedlejší náklady 50 504,00 Kč
Celkem 50 504,00 Kč
Celkem bez DPH 376 799,00 Kč

Rozpočet
Rozváděč RM-ÚV

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
108 ROZVODNICE UNIVERZ. IP66-IK10 3-BOD. CENTRÁLNÍ ZAVÍRÁNÍ + DESKA MON1 KS 9 047,06 Kč 9 047,06 Kč
 ZÁVĚSY PRO NÁST. MONTÁŽ KOVOVÉ NEREZ SADA 4KS 1 SET 297,36 Kč 297,36 Kč
 CHRÁNIČ PROUD PF7-40/2/003-A 263602 1 KS 1 675,60 Kč 1 675,60 Kč
 VYPÍNAČ NOUZ 3P 32A KOMPLET ČERVENÁ VCF1 1 KS 647,82 Kč 647,82 Kč
 JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702 1 KS 197,06 Kč 197,06 Kč
 JISTIČ PL7-13/C/3 10KA 263408 1 KS 671,42 Kč 671,42 Kč
 JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 1 KS 143,96 Kč 143,96 Kč
 JISTIČ PL7-16/C/3 10KA 263409 1 KS 664,34 Kč 664,34 Kč
 JISTIČ PL7-4/B/1 10KA 264850 6 KS 240,72 Kč 1 444,32 Kč
 JISTIČ PL7-4/C/1-DC 10KA 264885 1 KS 507,40 Kč 507,40 Kč
 JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 4 KS 178,18 Kč 712,72 Kč
 JISTIČ PL7-6/B/3 10KA 263386 1 KS 670,24 Kč 670,24 Kč
 JISTIČ PL7-6/C/1 10KA 262701 3 KS 215,94 Kč 647,82 Kč
 JISTIČ PL7-6/D/1 10KA 262713 1 KS 254,88 Kč 254,88 Kč
 KONTAKT POMOC BD+HR 13 KS 271,40 Kč 3 528,20 Kč
 SVODIČ VPU III R 230V/6KV AC,  1351650000 1 KS 972,32 Kč 972,32 Kč
 ZDROJ S8VK-G12024 1 KS 2 345,59 Kč 2 345,59 Kč
RELÉ E1PF400VSY01 HLÍDACÍ 1 KS 1 344,02 Kč 1 344,02 Kč
 SVORKA ŘAD. OTL  16 MODRÁ 1 KS 71,04 Kč 71,04 Kč
 SVORKA ŘAD. OTL  16 ŽLUTOZELENÁ 1 KS 71,04 Kč 71,04 Kč
 SVORKA ŘAD. OTL  16 ŠEDÁ 3 KS 71,04 Kč 213,11 Kč
 SVORKA WK   4/U SEDA SV. SELOS 72 KS 10,74 Kč 773,14 Kč
 SVORKA WK  4/THSI 5 ... U SEDA SV. SELOS 14 KS 44,01 Kč 616,20 Kč
 DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5.522.8553.0 6 KS 12,98 Kč 77,88 Kč
 DESKA KONC. AP   2,5 - 4 SEDA SV. 25 KS 3,89 Kč 97,35 Kč
 VÝVODKA PV-16, PG 16, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1635 2 KS 10,27 Kč 20,53 Kč
 VÝVODKA PV-13,5 , PG 13,5 , IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1634 36 KS 9,44 Kč 339,84 Kč
 VÝVODKA PV-11, PG 11, IP68, S MATICÍ, SV.ŠEDÁ RAL 7035, wpr1631 4 KS 8,85 Kč 35,40 Kč
 STYKAČ INSTAL Z-SCH230/40-22 230VAC 40A 2Z+2V 248853 2 KS 1 908,06 Kč 3 816,12 Kč
 UPS ZDROJ 1/1FÁZE 850VA 5E 850I USB 1 KS 2 316,34 Kč 2 316,34 Kč
 I-T1E  40X60 G (ŠxV)  01107 12 M 85,67 Kč 1 028,02 Kč
 I-T1E  25X40 G (ŠxV)  01163 2 M 48,97 Kč 97,94 Kč
 LIŠTA NUL. NSCH  6.5 X  9   102 2 KS 276,12 Kč 552,24 Kč
 DIN LIŠTA TS 35 X 7.5 PERFOROVANÁ, 2M, 0514500000 6 M 34,46 Kč 206,74 Kč
 ER-TD 40 A 563740 ROZVODNY BLOK 1 KS 404,74 Kč 404,74 Kč
 DRŽÁK LIŠTY NUL. NSCHT 4    278 4 KS 38,23 Kč 152,93 Kč
Zásuvka DIN 230VAC 1 KS 179,36 Kč 179,36 Kč
Ostatní materiál (vodiče,dutinky atd.) 1 kpl 2 950,00 Kč 2 950,00 Kč
Montáž rozváděče 1 kpl 41 300,00 Kč 41 300,00 Kč
Revize, funkční zkoušky 1 kpl 3 304,00 Kč 3 304,00 Kč
Celkem rozváděč RM-ÚV 84 396,06 Kč

Automatický systém řízení technologických proseců
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

6ES7214-1HG40-0XB0 1 KS 15 104,00 Kč 15 104,00 Kč
6ES7 223-1BL32-0XB0 1 ks 10 384,00 Kč 10 384,00 Kč
6ES7 231-4HD32-0XB0 1 KS 10 502,00 Kč 10 502,00 Kč
6AV2123-2GB03-0AX0 1 ks 24 780,00 Kč 24 780,00 Kč
GSM modem 1 KS 20 060,00 Kč 20 060,00 Kč
SWITCH 5 portů, 24VDC 1 KS 4 484,00 Kč 4 484,00 Kč
SW PLC+displeje 1 kpl 61 360,00 Kč 61 360,00 Kč
SW GSM modemu 1 kpl 1 770,00 Kč 1 770,00 Kč
Zprovotnění 1 kpl 9 440,00 Kč 9 440,00 Kč
Celkem ASŘTP 157 884,00 Kč

Měření a regulace
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
PC003006 Montáž MaR 1 kpl 6 844,00 Kč 6 844,00 Kč

Celkem MaR 6 844,00 Kč

RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
Rozpočet



Provozní rozvod silnoproudu
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

KV CMSM  5G X 0,75 190 M 24,07 Kč 4 573,68 Kč
KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) 105 M 17,94 Kč 1 883,28 Kč
KV CMSM  3G X 0,75  (C) 170 M 15,10 Kč 2 567,68 Kč
KV JYTY-O  2 X 1  (D) 180 M 11,45 Kč 2 060,28 Kč
KV JYTY-O  4 X 1  (D) 25 M 19,71 Kč 492,65 Kč
KV JYTY-O  7 X 1  (D) 80 M 31,98 Kč 2 558,24 Kč
KV CYKY-J  5 X   1,5  (C) 22 M 29,85 Kč 656,79 Kč
KV CYKY-J  5 X   2,5  (C) 25 M 48,85 Kč 1 221,30 Kč
KV H07V-K   4 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) 30 M 15,93 Kč 477,90 Kč
 ŽLAB  2 200/50 GZ L=2M  ARK-211140 10 KS 345,74 Kč 3 457,40 Kč
 ŽLAB 2 50/50 GZ L=2M  ARK-211110 8 KS 189,98 Kč 1 519,84 Kč
NOSNÍK NZM 200 GZ PRO ŽLAB 200/50, 200/100 ARK-215020 20 KS 103,13 Kč 2 062,64 Kč
NOSNÍK NZM 50 GZ PRO ŽLAB 50/50 ARK-215005 16 KS 54,99 Kč 879,81 Kč
SPOJKA SZM 1 GZ  ARK-213010 80 KS 16,87 Kč 1 349,92 Kč
SPOJKA SZM 4 GZ PRO VYTVÁŘENÍ KOLENA A T-KUSŮ ARK-213040 20 KS 17,35 Kč 346,92 Kč
 TRUBKA PEVNÁ 1525 KA 320N 25/22,1MM 3M ŠEDÁ 16 M 15,69 Kč 251,10 Kč
TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28,6MM 3M ŠEDÁ 22 M 25,13 Kč 552,95 Kč
SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM 1 KS 236,00 Kč 236,00 Kč
Z 5518N-C03540 S ZÁS.1NÁS., VÍČKO, VARIANT+,ŠEDÁ, IP54, SCHUKO 8 KS 205,32 Kč 1 642,56 Kč
Ostatní nespecifikovaný elektromateriál 1 kpl 3 540,00 Kč 3 540,00 Kč
Montáž PRS 1 kpl 44 840,00 Kč 44 840,00 Kč
Celkem PRS 77 170,94 Kč

Vedlejší náklady
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 21 240,00 Kč 21 240,00 Kč
Výchozí revize elektro 1 kpl 5 664,00 Kč 5 664,00 Kč
Komplexní zkoušky 1 kpl 9 440,00 Kč 9 440,00 Kč
Zkušební provoz 1 kpl 14 160,00 Kč 14 160,00 Kč
Celkem vedlejší náklady 50 504,00 Kč



SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB
Ostatní služby

Pol. Pozice. Popis položky Typ Výrobce m.j. Množství
Jedn. cena
CZK/m.j.

Celková cena
CZK

Akce:
Název IO:

Stavebník: SPORTIS, příspěvková organizace Horní 22 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

Datum: listopad 2021

Ostatní služby

1 Zařízení staveniště technologického dodavatele kpl  1 7 000 7 000

2 Dílenská výkresová dokumentace ks  1 15 000 15 000

3
Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění, zaškolení 
obsluhy
Neobsahuje média nutné ke zprovoznění.

kpl  1 35 000 35 000

4
Návrh provozního řádu pro zkušební provoz
PŘ pro celou technolgii UV.

ks  1 25 000 25 000

5
Roční ověřovací provoz
s návštěvou technologa jednou za dva týdny včetně vyhodnocení 
na měsíční bázi 

kpl  1 200 000 200 000

6
Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
DSPS
PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu 

ks  1 5 000 5 000

287 000

RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou
RECYKLACE VOD Z BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou TECHNOLOGICKÁ ČÁST

CELKEM:
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Příloha č. 2 – Harmonogram prací

Dodavatel: ASIO TECH, spol. s r. o.
Zakázník: SPORTIS, příspěvková organizace

rok
měsíc
k.týden 47 48 48 49 50 51 52 52 1 2 3 4 5 5 6 7

V průběhu realizace budou vytyčeny kontrolní dny dle požadavků smluvních stran. Vzhledem k charakteru zakázky 
a podmínek v místě realizace je vyhrazena možnost změny poradí činností v jednotlivých týdnech. 

únor

2021 2022

Harmonogram stavby: Technologie recyklace bazénových vod

Realizované práce

Provádění díla

leden

Zprovoznění, vyzkoušení, předání

Podpis SoD

Zahájení díla

listopad prosinec

Předání a převzetí staveniště



MODELOVÝ PŘÍKLAD Nápověda

Název akce: Recyklace vod z bazénové technologie, Relaxační centrum – SPORTIS Žďár nad Sázavou
Vyplňují se pouze šedá pole.
Pomůckou pro vyplnění jsou komentáře uvedené v nápovědě u jednotlivých položek. 

Počátek sledovaného období datum 01.01.2022 Začátek sledovaného období.
Konec ledovaného období datum 31.12.2022 Konec sledovaného období.
Doba trvání sledovaného období dny 364,0 Počet kalendářních dnů ve sledovaném období.
Parametr Jednotky Hodnota

Stav nátoku vody do systému - počáteční stav m3 99,60
Stav vodoměru na vstupu vody do instalované technologie (nátok vody určené k recyklaci) k 
prvnímu dni sledovaného období (např. 1.1.2022)

Stav nátoku vody do systému - konečný stav m3 21 080,90
Stav vodoměru na vstupu vody do instalované technologie (nátok vody určené k recyklaci) k 
poslednímu dni sledovaného období (např. 31.12.2022)

Celkové množství vody určené k recyklaci m3 20 981,30 Objem vody určené k recyklaci vpuštěné do technologie za celé sledované období.

Stav odtoku vody ze systému - počáteční stav m3 1 234,00
Stav vodoměru na výstupu vody z instalované technologie (vracení recyklované vody do oběhu) k 
prvnímu dni sledovaného období (např. 1.1.2022)

Stav odtoku vody ze systému - konečný stav m3 14 020,50
Stav vodoměru na výstupu vody z instalované technologie (vracení recyklované vody do oběhu) k 
poslednímu dni sledovaného období (např. 31.12.2022)

Celkové množství vody vracené do systému m3 12 786,50 Objem recyklované vody vypuštěné z technologie za celé sledované období.

Účinnost recyklace vody - skutečná % 61%
Skutečně dosažená účinnost recyklace vody zjištěná poměrem objemu vody vrácené do systému a 
objemu vody určené k recyklaci.

Účinnost recyklace vody - garantovaná % 70% Hodnota dle nabídky, resp. smlouvy se zhotovitelem.
Množství vody vrácené do systému dle garantované účinnosti m3 14 686,91
Rozdíl skutečné a garantované účinnosti recyklace vody % -9% Záporná hodnota představuje nedosažení garantované účinnosti recyklace bazénových vod.
Elektrický příkon v souběhu kW 4,00 Hodnota příkonu instalovaného zařízení.
Denně stanice funguje hod 24,00 Denní doba provozu instalované technologie. Předpokládá se provoz 24/7.
Dávkování chemikálii Kč/den 80,00 Hodnota dávky nezbytné chemie dle instalovaného zařízení za den.

Celkové množství recyklované vody m3/ den 35,13
Poměr celkového počtu kalendářních dnů ve sledovaném období a celkového množství vody 
vráceného do systému ve sledovaném období.

Práce obsluha ( údržbář ) Kč/den 80,00
Mzdové náklady pracovníka obsluhy. Předpokládá se cca 10-15 minut denně na vizuální kontrolu 
technologie recyklace vod.

Cena vodné + stočné / když je zadáno spolu / Kč / m3 90,15 Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
Cena za elektřinu  provozní Kč / kWh 1,83 Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
Cena teplo na ohřev vody Kč / kWh 1,60 Cena dle skutečné fakturace za energie - dodá objednatel.
Teplota vody z vodovodu C° 14,00
Teplota vody v bazénu C° 28,00

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo

Výpočet finanční kompenzace za nedosažení garantované účinnosti opětného 
zužitkování (recyklace) bazénových odpadních vod

Sledované 
období:



Skutečný stav Garantovaný stav
Vodné a stočné Kč 3 166,77 3 637,43
Ohřev bazénu Kč 944,23 1 084,57 Koeficient 1,2 představuje potřebu energie v kW potřebnou na ohřátí 1 m3 vody o 1 °C.
Celkem Kč 4 111,00 4 722,00
Celkem technologie spotřebuje elektřinu za cca: Kč 175,68 175,68
Údržbář Kč/den 80,00 80,00
Dávkování chemikálii Kč/den 80,00 80,00
Celkem Kč/den 335,68 335,68

Úspory Celkem se instalací technologie ušetří denně Kč 3 775,32 4 386,32

Skutečný stav Garantovaný stav
Vodné a stočné Kč 1 152 702,98 1 324 024,94
Ohřev bazénu Kč 343 701,12 394 784,14
Celkem se instalací technologie ušetří Kč 1 496 404,10 1 718 809,08
Celkem technologie spotřebuje elektřinu za cca: Kč 63 947,52 63 947,52
Údržbář Kč/den 29 120,00 29 120,00
Dávkování chemikálii Kč/den 29 120,00 29 120,00
Celkem Kč/den 122 187,52 122 187,52

Úspory Celkem se instalací technologie ušetří za sledované období Kč 1 374 216,58 1 596 621,56

Kč -222 404,98

Kompenzace Kč 222 404,98
Finanční kompenzace za nedosažení garantované účinnosti recyklace bazénových 
vod

Výpočty jsou pouze indikativní a vychází ze známých údajů, případně z průměrných cen energií, vody, chemikálií a práce v České republice k okamžiku 
zahájení zadávacího řízení. Skutečné hodnoty budou doplněny po dohodě a odsouhlasení Objednatelem vždy za příslušné sledované období.

Vypočet denních úspor

Vypočet úspor za sledované období

Výpočet kompenzace za nedosažení garantované účinnosti za sledované období
Rozdíl úspor dle skutečné a garantované účinnosti recyklace vod

Výnosy

Náklady 

Výnosy

Náklady 
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