

DOHODA


o provedení I. fáze záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: 67/2017

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Obec Rokytno

se sídlem: Rokytno č.p. 21, 533 04 Sezemice
Zastoupený: paní Petrou Vrbatovou – starostkou obce



a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem



Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 12. 11. 2002.

Článek II. DEFINICE POJMŮ

I. fáze ZAV: archeologický dohled nad provedením výkopových prací prováděných stavebníkem nebo sondážního rýhování, které bude v dostatečném časovém předstihu prováděno stavebníkem na vybraných úsecích dle instrukcí a za dohledu zaměstnanců oprávněné organizace případně jejích smluvních partnerů (tato část dále též jen „I. FZAV“). Pokud nedojde v průběhu I. fáze ZAV ke zjištění pozitivních archeologických situací, bude plocha vybraných sondážních rýh či stavebních výkopů geodeticky zaměřena. Pokud dojde během I. fáze ZAV ke zjištění pozitivních archeologických situací ve stavebních výkopech nebo provedených sondážních rýhách smluvní strany se zavazují k uzavření písemného dodatku nebo samostatné dohody, jimiž budou na archeologicky pozitivním úseku řešeny fáze ZAV navazující na I. FZAV, kterými jsou:

II. fáze ZAV zahrnuje: očištění zjištěných archeologických situací, vlastní archeologickou exkavaci zjištěných situací, zdokumentování, vyfotografování a geodetické zaměření archeologických situací. Dále jen (tato část dále jen „II. FZAV“).

III. fáze ZAV zahrnující: laboratorní ošetření a konzervace movitých nálezů zajištěných v průběhu z I. a II. FZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizaci zaměření a kresebné dokumentace a tvorbu plánu výzkumu, kresebnou dokumentaci vybraných movitých nálezů a vypracování nálezové zprávy podle pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen AÚ AV ČR v.v.i. (tato část dále jen „III. FZAV“).

b) Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony.

Článek III. PŘEDMĚT DOHODY

Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro stavebníka **I. FZAV** na stavbě **“Kanalizace obcí Rokytno - Chvojenec SO 050–052 - tlaková kanalizace Bohumileč, kanalizační řad „A“, „AB“, „AC“, „AD“, „AD1“, „AE“**. (dále jen „stavba“) na pozemcích p.č.: dle platného rozhodnutí vedeném pod č.j. OŽP/VOD/11051/16/Rz ze dne 14. 6. 2016 vydaném Odborem životního prostředí Magistrátu města Pardubice v k. ú. Rokytno a Bohumileč, okr. Pardubice, za podmínek dále v této dohodě specifikovaných. Stavebník se zavazuje uhradit sjednanou cenu uvedeného záchranného archeologického výzkumu.

Článek IV. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění dle této dohody je stavba uvedená ve čl. III na **k.ú. Rokytno a k.ú. Bohumileč**, okres Pardubice, Pardubický kraj (viz příloha č. 1).
2. **I. FZAV** bude provedena v termínu od 15. 2. 2017 do 30. 11. 2017.
3. Termín ukončení I. FZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné terénní práce provádět (dle zápisu do stavebního deníku).
4. Doba plnění se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě včetně prodloužení se zaplacením ceny ZAV. Odpadne-li překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.

Článek V. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA

1. Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. IV odst. 1 této dohody.
2. Stavebník se dobrovolně zavazuje, že nebude po oprávněné organizaci požadovat uvedení pozemku do původního stavu.
3. Stavebník oznámí oprávněné organizaci zahájení zemních prací nejméně 1 týden předem a uvede kontakt na dodavatele výkopových prací (jméno, telefon).
4. Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
5. Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu.
6. Stavebník zajistí přístup na staveniště a umožní provádění I. FZAV pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jeho smluvním partnerům. Po celou dobu sondážního rýhování budou přítomni pracovníci oprávněné organizace nebo jejich smluvní partneři.
7. Stavebník zajistí před zahájením I. FZAV vytyčení plochy stavby a všech inženýrských sítí v prostoru stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při provádění I. FZAV na inženýrských sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace postupovala na základě nesprávných či neúplných informací stavebníka.

8. Stavebník zajistí během I. FZAV na své náklady u vybraných míst (archeologické sondy) skrytku zeminy pomocí dostatečně výkonných strojů (UDS, JCB či jim podobných) s **hladkou lžící bez zubů** (tzv. svahovkou). Stavebník zajistí na své náklady nákladní automobily k odvozu skryté zeminy popřípadě určí, kde bude deponován výkopek.
9. Stavebník umožní pracovníkům oprávněné organizace, jakož i jeho smluvním partnerům, provádět opatření v terénu za účelem dokumentace a vyhodnocování nemovitých archeologických nálezů, tj. zejména porušených nebo ohrožených archeologických situací, odebrání zjištěných movitých archeologických nálezů.
10. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o platných ustanoveních této dohody.
11. Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich smluvních partnerů.
12. Stavebník se zavazuje, že zamezí pojezdu těžké techniky po skryté ploše či sondách. Nutný pojezd bude určen vedoucím výzkumu.
13. Stavebník bude po celou dobu trvání I. FZAV činit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na plochu výzkumu.
14. Stavebník se zavazuje uhradit náklady I. FZAV.
15. Jestliže I. FZAV odhalí archeologické situace nebo nálezy, vstoupí stavebník v jednání s oprávněnou organizací o uzavření dodatku nebo dohody na II. a III. FZAV, ve které budou upřesněny další podmínky pokračování ZAV.
16. Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla při ukončení výkopových prací v rámci ZAV.
17. Nejpozději při ukončení I. FZAV potvrdí stavebník svým podpisem pracovní deník výzkumu a stavebním deníku. Neučiní-li tak, platí zápis provedený oprávněnou organizací za nesporný. Má-li stavebník nebo jeho zástupce k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději do 5 pracovních dní jednání. Nedojde-li ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je oprávněná organizace oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu.
18. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.

Článek VI. PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ ORGANIZACE

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu stavebníka ho bude informovat o postupu prací.
2. Oprávněná organizace bude průběh záchranného archeologického výzkumu pro potřeby investora dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená zástupce oprávněné organizace návštěvu do pracovního deníku výzkumu.
3. Vedoucí záchranného výzkumu (nebo jím určená osoba) vede pracovní deník výzkumu, ve kterém jsou zaznamenány údaje o přítomných pracovnících v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu. Tento deník je stavebníkovi k nahlédnutí k jeho žádosti. Nepotvrdí-li stavebník pracovní deník výzkumu, platí zápis provedený oprávněnou organizací za nesporný a tento deník je jedním z podkladů pro stanovení skutečných nákladů výzkumu a tedy pro jejich fakturaci.
4. Pokud nedojde k odhalení pozitivních archeologických situací, vystaví oprávněná organizace po ukončení I. FZAV a uhrazení veškerých nákladů spojených s touto fází, potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický výzkum řádně proběhl - tzv. expertní dodatek.
5. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
6. Pracovníci oprávněné organizace, jakož i smluvní partneři budou při provádění I. FZAV dodržovat předpisy BOZP, PO i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku.
7. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi.

8. Jestliže I. FZAV odhalí archeologické situace, vstoupí oprávněná organizace v jednání se stavebníkem o uzavření dohody na II. a III. FZAV, ve které budou upřesněny další podmínky pokračování archeologického výzkumu.
9. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této dohodě.

Článek VII.

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM

1. Náklady na I. fázi záchranného archeologického výzkumu sjednávají smluvní strany na částku **84 760 Kč** bez DPH, slovy **osmdesát čtyři tisíc sedm set šedesát korun českých** bez DPH a smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou č. 2, této dohody. Tato částka je sjednána odhadem, je neúplná, nezávazná, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit cenu výzkumu.
2. Fakturace I. fáze záchranného archeologického výzkumu bude prováděna **čtvrtletně** tedy: **1. 5. 2017, 1. 8. 2017 a 1. 12. 2017** a to podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Vynaložené náklady na I. fázi záchranného archeologického výzkumu tedy mohou být i nižší než uvedené ve větě první toho odstavce.
3. Platebním dokladem, který vystaví Východočeské muzeum v Pardubicích, je faktura s náležitostmi účetního a daňového dokladu
4. Termín splatnosti faktury je 15 dnů. V případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení. Zároveň bude Východočeské muzeum v Pardubicích oprávněné uveřejnit informaci o takovém dluhu stavebníka v Centrálním registru dlužníků České republiky.
5. Za vystavení a zaslání každé jednotlivé písemné upomínky stavebníkovi ve věci vymáhání splatných pohledávek Východočeského muzea v Pardubicích dle této dohody bude stavebník povinen uhradit zhotoviteli poplatek 500,-Kč, představující paušální náklady Východočeského muzea v Pardubicích spojené s vyřízením takové upomínky.
6. Oprávněná organizace není povinna se stavebníkem uzavřít jakýkoli dodatek k této dohodě nebo dohodu na navazující fázi archeologického výzkumu, pokud stavebník nezaplatí cenu archeologického výzkumu prováděného na základě této dohody.

Článek VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založení, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky.
2. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu a tím i neočekávanému zvýšení nákladů na archeologický výzkum se obě strany zavazují vejít v jednání směřující k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především vícenáklady a termín realizace ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě.
3. V případě neshod v metodice či způsobu provádění I. FZAV bude svolána odborná archeologická komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Stavebník se zavazuje akceptovat rozhodnutí této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě.
4. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude mít písemnou formu a bude podepsána oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná.
5. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sdělena druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě.
6. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.

7. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do 10 pracovních dní.
8. Účastníci dohody potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich nebyl v tísní či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své podpisy.
9. Podepsáním této smlouvy neporuší účastníci dohody žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývající bránila.
10. Oprávněná organizace má právo odstoupit od této dohody, poruší-li stavebník své povinnosti z této dohody vyplývající.
11. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou.
12. Tato dohoda nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
13. Smluvní strany se dohodly, že Východočeské muzeum v Pardubicích bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy oprávněná organizace bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
12. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.
15. V souladu se zněním předchozího odstavce platí, že pro případ, kdy by smlouva obsahovala osobní údaje, které nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu a které zároveň nepodléhají uveřejnění dle příslušných právních předpisů, poskytuje/neposkytuje (*zhotovitel nehodící se škrtně*) zhotovitel svůj souhlas se zpracováním těchto údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Statutárním městem Pardubice. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a je poskytnut dobrovolně.

V Rokytně dne 10. 2. 2017

V Pardubicích dne 10. 2. 2017


za stavebníka

za oprávněnou organizaci

.....
paní Petra Vrbatová,
starostka obce Rokytno

.....
Mgr. Tomáš Libánek,
ředitel Východočeského muzea v Pardubicích

Příloha č. 1 k dohodě o provedení I. FZAV čj. oprávněné organizace 67/2017
 -červeně vyznačený zakres rozsahu plochy I. FZAV



Příloha č. 2 k dohodě o provedení I. FZAV čj. oprávněné organizace 67/2017
 - kalkulace nákladů formou položkového rozpočtu

KALKULACE NÁKLADŮ					
	Počty hodin			Cestovné VČM Kč/km	Kč celkem / paušální částka (bez DPH)
	Archeolog VČM	Dokumentátor VČM	Terénní pracovník VČM		
Kč/hod	450	290	150	10	
IFZAV (02/2017 – 11/ 2017)					
Archeolog - administrativní činnosti	15				6 750,00
Archeolog - práce v terénu (1x)	72				32 400,00
Dokumentátor VČM – evid. památkové péče		5			1 450,00
Dokumentátor VČM - práce v terénu (1x)		100			29 000,00
Terénní pracovník VČM – práce v terénu (1x)			-		-
Cestovné (Pardubice-Bohumileč a zpět 26km x 36 návštěv)				936	9360,00
OSTATNÍ NÁKLADY I. FZAV					
Geodetické zaměření		20			5 800,00
Celkem I. FZAV (bez DPH)					84 760,00