

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

D35 Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum, TDI

č. smlouvy objednatele: 11PT-001080, evidenční číslo: 294/16, ISPROFIN: 5531540002

č. smlouvy zhotovitele:
mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02
Pardubice

bankovní spojení:

IČ: 5993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Společností „SUDOP GROUP, TDI“ zastoupenou na základě plné moci Správcem společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupenou: MBA, předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
, členem představenstva

bankovní spojení:

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 785

Ostatní společnosti:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha

zastoupeným: předsedou představenstva
, místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

IČ: 257 93 349

DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6088

VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha

zastoupeným: předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
členem představenstva

IČ: 601 93 280

DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 2368

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem:

Chmelová 2920/6, 106 00 Praha

zastoupeným:

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

členem představenstva

IČ: 251 03 431

DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

Název dílčí veřejné zakázky

D35 Opatovice - Ostrov, archeologický výzkum, TDI

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zajištění stálého stavebního dozoru při výkonu výše uvedené služby. Výkon technického dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD OPK Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění, a v souladu s uzavřenou Smlouvou, Rámcovou smlouvou, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) a dle pokynů objednatele.

Pro účely této zakázky byla trasa rozdělena na dva stavební celky = 1. část Opatovice - Časy (km 4,19 - 16,800) a 2. část Časy - Ostrov (km 16,800 - 31,500). Na každém z těchto úseků je plánován 2x TDI = 1x "Asistent specialista pro pozemní komunikace" a 1x "Asistent specialista geodet ÚOZI".

Staničení: 4,190 – 31,500 km budoucí D35.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č.1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě a výše v Příloze č.1.
- Všeobecně platné normy a předpisy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotovitelovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne **21. 10. 2016** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 9 696 000,- Kč

DPH: 2 036 160,-Kč

včetně DPH: 11 732 160,-Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Hana Jarolímová.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: Současně se zahájením zakázky na záchranný archeologický výzkum. Předpoklad zahájení cca 03/2017.

ukončení prací: do 16 měsíců od zahájení prací

specifikace případných etap:

Průběžné provádění stálého stavebního dozoru. Do termínu plnění je započítána i zimní technologická přestávka (prosinec, leden a únor)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

budoucí trasa dálnice **D35 mezi obcemi Opatovice nad Labem a Ostrov**

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla:
 - Vypracovanou PDPS
 - Další, případné doklady týkající se stavby

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Místem předání hotového díla se sjednává:

ŘSD ČR Správa Pardubice, Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:
Průběžné zprávy o postupu provádění technického dozoru v množství a periodicitě dle dohody s objednatelem.
9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
- a) Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN, číslo rámcové smlouvy, číslo zakázky a evidenční číslo.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne: 17. 03. 2017

V Brně dne 07. 03. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Společnost SUDOP GROUP, TDI

Podpis:

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

Datum:

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva společnosti

Dopravoprojekt Brno a.s. za společníky

společnosti SUDOP GROUP, TDI na

základě plné moci

Datum: 07. 03. 2

Podpis:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva společnosti
Dopravoprojekt Brno a.s.

PŘÍLOHA Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO NA AKCI:

D35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum, TDI

č. smlouvy objednatele: 11PT-001080, evidenční číslo: 294/16, ISPROFIN: 5531540002

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis služeb:

Výkon funkce TDI na výše uvedené stavbě dle Metodického pokynu MD ČR - Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 999/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 v platném znění + **změna Metodického pokynu č.1 a č. 2.**

V rámci výkonu funkce TDI bude používán interní systém Objednatele - informační systém Tempus, dle Směrnice Generálního ředitele ŘSD ČR č. 19/2016 - „Metodický pokyn k používání aplikace TEMPUS na stavbách ŘSD ČR“ a dalších pokynů Objednatele.

Součástí služeb budou:

zápisy ve stavebním deníku, pravidelné měsíční zprávy o výkonu služeb, vedením měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o geodetickém zaměření. Průběžné zpracovávání dokladů vyplývajících ze zákona 309/2006 a navazujících interních předpisů + předložení závěrečné zprávy.

D35 Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum, TDI

č. smlouvy objednatele: 11PT-001080, evidenční číslo: 294/16, ISPROFIN: 5531540002

SOUPIS SLUŽEB**Zeleně-doplňující uchazeč**

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba	Cena v Kč bez DPH
A) Tým asistenta správce stavby :					
asistent správce stavby					
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce					
specialisté :					
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi					
Asistent specialista Vedoucí oddělení pro pozemní komunikace (včetně propustků)					
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů					
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring					
Právnick					
koordinátor BOZP					
A) Tým asistenta správce stavby – celkem					
B) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista geotechnika					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) úsek Opatovice - Časy (km 4,190 - 16,800)					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) pro úsek Časy - Ostrov (km 16,800 - 31,500)					
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)					
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi					
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi					
Asistent specialista pro podzemní stavby					
Asistent specialista trubní vedení					
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)					
Asistent specialista geodet ÚOZI pro úsek Opatovice - Časy (km 4,190 - 16,800)					
Asistent specialista geodet ÚOZI pro úsek Časy - Ostrov (km 16,800 - 31,500)					
Asistent specialista PKO					
Asistent specialista ekodozor					
Asistent specialista ocelových konstrukcí					
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti					
B) Technická dozorčí správa - celkem:					
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - inženýrská geologie					
Expert - pozemní komunikace					
Expert - mosty a inženýrské konstrukce					
Expert - v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací (podzemních staveb)					
Expert - produktovody					
Expert - ŽP					

Expert - elektrotechnická zařízení		
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		
A) Tým zástupce správce stavby - celkem:	CELKEM	0
B) Technická dozorčí správa - celkem:	CELKEM	9 696 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:	CELKEM	0
Celkem bez DPH		9 696 000
DPH		2 036 160
Celkem včetně DPH		11 732 160

Nabídku podává: SUDOP GROUP, TDI

V Brně dne 07. 03. 2017

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.
na základě plné moci za Společníky společnosti
s názvem "SUDOP GROUP, TDI"