
UDÁ ÚSTAV a r c h e o l o g ic k é  PAMÁTKOVÉ PÉČE BRNO
1 vefeJná výzkumná instituce 

fi 1 JJ Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno; www.uapp.cz

PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE NÁKLADŮ

na II. a III. etapu záchranného archeologického výzkumu při akcích:
„Brno MČ, Bosonohy - III. a IV. etapa Dostavba oddílného kanalizačního systému (větev č. 1); 
Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě,

komunikace (větev č. 2);
Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická - komunikace (větev č. 3); 
Brno, MČ Obřany- ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě (větev č. 4); 

Brno, MČ Tuřany - odkanalizování Dvorská (větev č. 5)"

Náklady na realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV") zahrnují terénní část a
zpracování - vyhodnocení nálezové situace

Terénní část se skládá z etap:

I. etapa ZAV: odborný dohled prováděný VŠ pracovníkem/ky-archeologem/gy při zemních 

pracích souvisejících s realizací stavebních úprav - není součástí této předběžné 
kalkulace nákladů, I. etapa ZAV u výše zmíněných staveb je smluvně řešena se 
stavebními firmami;

II. etapa ZAV: vlastní terénní výzkumné práce, při pozitivním zjištění archeologických situací 
a objektů), zahrnují zejména exkavaci nálezových situací, terénní měření, terénní 
analýzy, dokumentaci i fotodokumentaci atd.;

Zpracování Závěrečné zprávy (III. etapa ZAV): Závěrečná zpráva je zákonnou součástí ZAV.
Zpracování závěrečné zprávy zahrnuje výsledky odborného dohledu a v případě 
realizace II. etapy ZAV práce konzervátorské, laboratorní, dokumentační, digitalizaci a 
inventarizaci nálezů, výstupy z analýz atp.

Předpokládaný postup archeologických prací:

Při zemních pracích bude přítomen archeolog, který bude provádět archeologický dohled nad 
zemními pracemi tedy I. etapu výzkumu.

Pokud bude při dohledu zjištěno porušení archeologických situací, bude nutné provést kompletní 
archeologický výzkum, bude tedy následovat II. etapa ZAV.

Na II. etapu navazuje zpracování nalezeného materiálu a dokumentace, interpretace získaných 
informací a zpracování výstupů. Výsledkem výzkumu je Závěrečná zpráva, zpracovávaná po 
ukončení terénní části ZAV většinou ve lhůtě šesti měsíců.

Postup ZAV vždy vyplývá z aktuálních a konkrétních situací, zjištěných na místě a předběžně 
stanovený postup se tak může měnit.

Větev č. 1: „Brno MČ, Bosonohy - III. a IV. etapa Dostavba oddílného kanalizačního systému"
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Popis stavby:

Název stavby Brno MČ, Bosonohy - III. a IV. etapa Dostavba oddílného 
kanalizačního systému

Stavebník (investor) Statutární město Brno; Dominikánské náměstí 196/1; 602 00 Brno

Žadatel o kalkulaci Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

Umístění stavby Brno městská část Bosonohy

Rozloha / délka stavby 3550/1, 471/1, 471/2, 471/3, 183/2, 176, 179, 178, 170/5, 455, 4/16, 
4/17, 4/18, 4/19, 4/20, 4/15, 4/13, 421, 4/14, 4/11, 2, 402, 401,

161, 164, 4/21,371, 380, 188, 4/23, 4/5,4/22, 3557/159, 3550/2, 4/6, 
4/9, 4/8, 124, 93, 1529/6, 2796/1, 1534/1, 1535/1, 1529/5, 2833/22, 
2796/3, 2833/19, 2833/21, 2623, 2795/7, 1530/2, 2795/2, 2799/1, 
2799/2, 1503/3, 1532/3, 2833/20, 1532/3, 1527/5, 1561/3, 1527/4, 
239, 3547/4, 233, 229, 189/3, 189/5, 225, 221, 218, 217, 215, 214, 
3547/7, 208, 205, 203/1, 190/1, 190/2, 190/3, 189/1, 187, 191, 
1513/8, 1513/9, 1513/7, 1513/6, 1513/1, 1513/5, 1513/4, 4/25, 
354/4, 349, 1678, 355, 1419, 356, 3645, 1430, 149, 258/1, 3547/2, 
3547/50, 258/12, 252, 4/23, 1409, 1603, 1512/1, 1511, 1527/8, 
1527/1, 1527/14, 1637,1632/2, 1627, 1624/6, 1622/2, 1619, 1616/1, 
1570, 1567/4, 370, 473/1, 374, 3551/1,3551/2, 263/3, 3547/47, 
263/2, 966, 263/5, 263/1, 970/4, 970/1, 974, 1041, 288, 289/2, 
1104/1, 1104/2, 1109, 1111, 1113, 1115/2, 1120/1, 1121, 1058, 

1159, 1062/2, 1065, 1070/2, 1077, 1080/1, 1099/1, 1101/4, 263/6, 
3779, 3547/9, 3547/38, 960/1, 299/2, 1106, 1117, 1158, 1745/39, 
1745/1, 1773/2, 1745/19, 1745/18, 1745/17, 1745/16, 1745/15, 
1745/33, 1772/2, 1745/14, 1745/13, 1745/12, 1745/11, 1745/10, 
1745/9, 1745/8, 1745/23, 1745/7, 1745/45, 1745/46, 1745/47, 
799/1, 799/2, 818/8, 818/4, 818/2, 818/3, 1744/5, 1744/4, 1744/1, 
2198/1, 2198/3, 2198/4, 2198/5, 2198/6, 2198/7, 2198/2, 2227/89, 
2227/37, 2227/50, 2226/2, 2226/4, 2226/1, 2227/22, 2198/11, 
3557/161, 1714/11, 472/3, 476/5, 473/1, 473/33, 473/31, 473/22, 
473/6, 473/32, 473/30, 473/29, 473/28, 473/21, 473/27, 473/26, 
473/25, 473/20, 473/24, 473/23, 442, 438, 435/1, 435/4, 3552/1, 
745, 754/42, 746/1, 754/3, 744/1, 2532/5, 2555/7, 2555/8, 2555/9, 
2555/11, 2555/10, 762/3, 746/2, 685/1, 744/3, 744/6, 744/4, 744/5, 
744/2, 754/5, 754/4, 754/1, 754/41, 754/25, 754/26, 754/37, 
754/23, 754/15, 352/3, 352/1, 348/2, 348/3, 346/2, 344/2, 342/2, 
300/2, 302, 1431/3, 1431/4, 1431/1, 1397/3, 321, 326, 335/3, 
1277/1, 3547/45, 1242/8, 1275/3, 1242/6, 1230, 1493, 2603/2, 
2594/1, 299/1, 1276/2, 2598, 1226/1, 1226/2, 1276/1, 1193, 1195, 
1197, 1199, 1201, 1206, 1209, 1212, 1215, 1217, 1295, 1298, 1302,
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1306, 1310, 1314, 1318, 1322, 1326, 1330, 1334, 1435, 1439, 1442, 
1445, 1448, 1451, 1454, 1457, 1460, 1463, 1466, 1469, 1472, 1475, 
1478, 1481, 1484, 1487, 1490, 1228, 300/7, 1495/1, 1495/4, 1508/2, 
1505/6, 1380/1, 1384, 1387, 1506/2, 1502/1, 1502/3, 1495/14, 
1495/13, 1495/12, 1390, 1394, 1495/11, 1496, 1494, 1495/9, 
1495/10, 1495/8, 2604/1, 485/1, 485/2, 484/6, 484/1, 476/2, 472/6, 
3557/170, 3557/172, 3557/160, 572/3, 552/1, 552/5, 489, 478/2, 
483/2, 487/4, 487/5, 484/8, 1733/65, 1714/7, 1747/2, 1714/20, 
1714/23, 1714/22, 1733/12, 1714/21, 1747/3, 1748/19, 1749/2, 
1749/1, 475/2, 474/2, 1751/5, 484/7, 1733/72, 1733/71,
1733/70,1733/69, 1733/68, 1745/28, 1745/26, 1745/25, 1745/24,
1745/22, 1733/67, 1745/38, 1733/66, 1733/60, 1745/49, 1745/50,
1745/35, 1733/64, 1745/34, 1733/63, 1733/62, 1733/61, 1745/27,
1745/41, 1745/32, 1733/60, 1745/31, 1733/59, 1745/30, 1733/58,
1745/29, 1733/57, 1733/1, 1733/52, 1733/51, 1746, 1745/40, 
1751/2, 1745/20, 1745/2, 887/1, 889/2, 889/3, 857/2, 861/2, 863/2, 
865/2, 867/2, 887/3, 902, 887/6, 887/5, 354/1, 4/26, 4/29, 1291, 
1288, 1277/2, 1277/3, 4/27, 88, 87/8, 53, 51, 87/9, 87/1, 111, 4/1, 
264/4, 81, 60, 59/2, 55, 264/2, 23, 256/1, 264/8

Popis Jedná se o výstavbu splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, 
obnova komunikací, přeložky - plynu, NN, VO, slaboproudu.

Splašková kanalizace celkem - 6369,55 m

přípojky splaškové kanalizace - 3411, 96 m

dešťová kanalizace celkem - 5056,33 m

přípojky dešťové kanalizace - 2801,99m

celková délka vodovod -4216,57 m

Komunikace v rámci III. etapy - 25119 m2, v rámci IV. etapy 33597
m2

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 1:

Cena za II. etapu ZAV se odvíjí od rozsahu archeologických situací v místě stavby. Je stanovena 
podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (VŠ) 450 Kč/hod 480 hodin 216 000,- Kč
SŠ pracovník (geodet, asistent,

dokumentátor atp.)
330 Kč/hod 288 hodin 95 040,- Kč

Dělník 220 Kč/hod 1344 hodin 295 680,- Kč
celkem 606 720 Kč bez

DPH
*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.
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Výše uvedená kalkulace je nastavena na základě harmonogramu (předpokládaná délka stavby 
48 měsíců) a charakteru stavby při předpokládaném pozitivním zjištění.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace 
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové 
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační, 
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace 
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této 
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 303 360,- Kč bez DPH.

Shrnutí:

Předpokládané celkové náklady na II. a III. etapu ZAV v případě 
pozitivního zjištění na Větvi č. 1: „Brno MČ, Bosonohy- III. a IV. etapa 
Dostavba oddílného kanalizačního systému"_____________________

910 080,- Kč bez DPH

Větev č. 2: „Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační 
sítě, komunikace"

Popis stavby:

Brno, MČ Brno-jih, ul. Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - 
dostavba kanalizační sítě, komunikace

Název stavby

Stavebník (investor) Statutární město Brno; Dominikánské náměstí 196/1; 602 00 Brno

Žadatel o kalkulaci Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

Umístění stavby Horní Heršpice (612065), Dolní Heršpice (612111), Moravany 
(698504)

Rozloha / délka stavby Ulice Osamělá, Rozhraní, Vzdálená, Ořechovská

Popis Jedná se o výstavbu nové splaškové kanalizace oddílné stokové 
soustavy včetně lokální ČS a výtlačného potrubí a komunikace.

Stavební objekty:

TZ 01 - Splašková kanalizace - 2205,7 m

TZ 02 - Kanalizační přípojky - 740 m

TZ 03 - Čerpací stanice ČS, včetně výtlaku a přípojky NN
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TZ 03-1 Čerpací stanice ČS-A7

TZ 03-2 Výtlak z ČS - 262,2 m

TZ 03-3 Přípojka NN - 75 m

SO 102 - Místní komunikace

SO 120 - Pěší komunikace

SO 130 - Sjezdy

SO 131 - Trvalé dopravní značení

SO 700 - Oprava oplocení- nepodléhá

SP SO 701 - Kontejnerové stání

SO 801 - Náhradní výsadba- neobsazeno

SO 802 - Vegetační úpravy - MČ Brno - Jih

SO 803 - Vegetační úpravy - BKOM

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 2:

Cena za II. etapu ZAV se odvíjí od rozsahu archeologických situací v místě stavby. Je stanovena 
podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (VŠ) 450 Kč/hod 144 hodin 64 800,- Kč
SŠ pracovník (geodet, asistent,

dokumentátor atp.)
330 Kč/hod 72 hodin 23 760,- Kč

Dělník 220 Kč/hod 288 hodin 63 360,- Kč
celkem 151 920,- Kč bez

DPH
*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.

Výše uvedená kalkulace je nastavena na základě harmonogramu (předpokládaná délka stavby 
18 měsíců) a charakteru stavby při předpokládaném pozitivním zjištění.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace 
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové 
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační, 
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace 
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této 
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 75 960,- Kč bez DPH.
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m
Shrnutí:
Předpokládané celkové náklady na II. a III. etapu ZAV 
v případě pozitivního zjištění na větvi č. 2: „Brno, MČ Brno-jih, ul. 
Rozhraní, Osamělá, Vzdálená, Ořechovská - dostavba kanalizační sítě, 
komunikace"

227 880,- Kč bez DPH

Větev č. 3: „Brno, MČ Líšeň - ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická - komunikace"

Popis stavby:

MČ LÍŠEŇ - UL. ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ,Název stavby BRNO, 
VELATICKÁ

Statutární město Brno; Dominikánské náměstí 196/1; 602 00 BrnoStavebník (investor)

Žadatel o kalkulaci Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

Brno městská část LíšeňUmístění stavby

Rozloha / délka stavby 340911, 340912, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402; 3403, 3404, 3327, 
3325, 3326, 3343/7, 3343/6, 3343/5, 3490/1, 3460, 66517, 3459/1, 3 
491/6, 3646/5, 3646/6, 3646/9, 3646/1.

Jedná se o obnovu komunikaci po uložení nové splaškové a dešťové 
kanalizace v ulicích Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická. Budou 
vybudovány parkovací zálivy, parkovací stání, chodníky, přeložky 
kabelů UPC a CETIN v délce cca 0,5 km.

Popis

Předmětem stavby je rekonstrukce dešťové kanalizace a návrh 
splaškové kanalizace v ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční a Velatické.

Kapacity stavby:

Ulice Ondráčkova:

SO 10.1 Splašková kanalizace - 541,81 m

SO 11.1 Přípojky splaškové kanalizace - 609,95 m

SO 20.1 Dešťová kanalizace-438 m

SO 21.1 Přípojky dešťové kanalizace -465,56 m

SO 40.1 Obnova vodovodu - 630, 22m
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ul. Zlámanky - Jateční

SO 10.2 Splašková kanalizace - 292,31m

SO 11.2 Přípojky splaškové kanalizace - 270 m

SO 20.2 Dešťová kanalizace-297,15m

SO 21.2 Přípojky dešťové kanalizace - 307, 9m

SO 40.2 Přeložky vodovodu - 212,46 m

ul. Velatická

SO 10.3 Splašková kanalizace - 256,05 m

SO 11.3 Přípojky splaškové kanalizace - 71, 06m

SO 20.3 Dešťová kanalizace - 219,06 m

SO 21.3 Přípojky dešťové kanalizace - 66,4 m

SO 40.3 Přeložka vodovodu - 50,68 m

SO 50 Přeložky plynovodů

SO 50.1 PŘELOŽKA PLYNOVODU ulice Ondráčkova

Délka NTL plynovodu 9,0,0 m

SO 50.2 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ ulice Jateční

Délka NTL plynovodu 7,5 m + 4,0 m

Délka NTL přípojky 3,0 m

SO 50.3 PŘELOŽKY PLYNOVODŮ ulice Velatická

Délka NTL plynovodu 40,0 m

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 3:

Cena za II. etapu ZAV se odvíjí od rozsahu archeologických situací v místě stavby. Je stanovena 
podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (VŠ) 450 Kč/hod 48 hodin 21 600,- Kč
SS pracovník (geodet, asistent, 
dokumentátor atp.)

330 Kč/hod 24 hodin 7 920,- Kč

220 Kč/hodDělník 96 hodin 21 120,- Kč
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ceikem 50 640,- Kč bez DPH
*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.

Výše uvedená kalkulace je nastavena na základě harmonogramu (předpokládaná délka stavby 
12 měsíců) a charakteru stavby při předpokládaném pozitivním zjištění.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace 
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové 
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační, 
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace 
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této 
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 25 320,- Kč bez DPH.______________

Shrnutí:

Předpokládané celkové náklady na II. a III. etapu ZAV 
v případě pozitivního zjištění na větvi č. 3: „Brno, MČ Líšeň - ul. 
Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická - komunikace"

75 960,- Kč bez DPH

Větev č. 4: „Brno, MČ Obřany- ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě"

Popis stavby:

Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a Mlýnské nábřeží, dostavba stokovéNázev stavby
sítě

Stavebník (investor) Statutární město Brno; Dominikánské náměstí 196/1; 602 00 Brno

Žadatel o kalkulaci Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

Brno, MČ ObřanyUmístění stavby

Rozloha / délka stavby ul. Mlýnské nábřeží, ul. Hradiska

Účelem stavby je odkanalizování ulic Hradiska a Mlýnské nábřeží v 
MČ Brno - Obřany. Jedná se o novou stavbu.

Popis

Kapacity stavby;

SO.01 Splašková kanalizace

Gravitační kanalizace

Celková délka splaškové kanalizace DN 300mm 1423,00 m
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mj)

Celková délka splaškové kanalizace DN 200mm 5,50 m

Celková délka VČP DN 150mm 357,10 m

Tlaková kanalizace

Celková délka splaškové kanalizace DN lOOmm 487,50 m

Čerpací stanice (pro 11 - 100 RD) 1 ks

S0.02 Dešťová kanalizace

Celková délka dešťové kanalizace DN 300mm 562,00 m

Celková délka dešťové kanalizace DN 400mm 58,00 m

Celková délka VČP DN 150mm 252,49 m

Výustní objekt - rekonstrukce 1 ks

SO.03 Obnova komunikací a chodníků

Celkový rozsah obnovy komunikací a chodníků respektuje stávající 
stav řešené lokality Celkem uličních vpustí 29 ks

SO.04 Vodovod Celková délka vodovodu DN lOOmm 
Celková délka VČP De 32, 40, 50, 64mm

1446,50 m
658,34 m

Počet hydrantů (podzemní DN 80) 18 ks

SO.05 Přeložky plynovodů

Celková délka přeložek plynovodu 435,0 m

SQ.05 Přípojka NN pro ČS 15,5 m

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 4:

Cena za II. etapu ZAV se odvíjí od rozsahu archeologických situací v místě stavby. Je stanovena 
podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (VŠ) 450 Kč/hod 176 hodin 79 200,- Kč
SŠ pracovník (geodet, asistent,

dokumentátor atp.)
330 Kč/hod 88 hodin 29 040,- Kč

Dělník 220 Kč/hod 440 hodin 96 800,- Kč
celkem 205 040,- Kč bez

DPH
*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.
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Výše uvedená kalkulace je nastavena na základě harmonogramu (předpokládaná délka stavby 
22 měsíců) a charakteru stavby při předpokládaném pozitivním zjištění.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace 
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové 
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační, 
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace 
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této 
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 102 520,- Kč bez DPH.

Shrnutí:

Předpokládané celkové náklady na II. a III. etapu ZAV v případě 
pozitivního zjištění na větvi č. 4: „Brno, MČ Obřany - ul. Hradiska a 
Mlýnské nábřeží, dostavba stokové sítě"

307 560,- Kč bez DPH

Větev č. 5: „Brno, MČ Tuřany - odkanalizování Dvorská"

Popis stavby:

Brno, MČ Tuřany - odkanalizování DvorskáNázev stavby

Stavebník (investor) Statutární město Brno; Dominikánské náměstí 196/1; 602 00 Brno

Žadatel o kalkulaci Magistrát města Brna

Kounicova 67

601 67 Brno

Brno, MČ Tuřany, DvorskáUmístění stavby

Rozloha / délka stavby Ulice Vlčkova, Zapletalova, Výsluní,

Popis Celková délka kanalizačních stok, přípojek a infiltračního zařízení 
5.996,95 m

SO.01 Splašková kanalizace 3.384,75 m
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SO.Ol Splašková kanalizace (bez veřejných částí přípojek) 2.643,75 m

S0.01.1 Splašková kanalizace - gravitační kanalizace 
Celková délka splaškové kanalizace DN 1.000 mm 
Celková délka splaškové kanalizace DN 300 mm 
Celková délka splaškové kanalizace DN 200 mm

1.974,50 m 
105,00 m 

1.864,00 m 
5,50 m

SO.01.1 Splašková kanalizace - tlaková kanalizace

Celková délka splaškové tlakové kanalizace DN 100 mm 669,25 m 
SO.Ol.2 Splašková kanalizace - napojení kanalizačních odboček 
Celková délka kanalizačních odboček (veřejné části přípojek) DN 150 
mm 741,00 m

SO.02 Dešťová kanalizace 2.612,20 m

SO.02.1 Dešťová kanalizace - uliční stoky 1.233,20 m

Celková délka dešťové kanalizace DN 500 mm 516,20 m

Celková délka dešťové kanalizace DN 400 mm 235,50 m

Celková délka dešťové kanalizace DN 300 mm 481,50 m

SO.02.2 Dešťová kanalizace - napojení dešťových svodů

Celková délka dešťových svodů (veřejné části přípojek) DN 150 mm 
816,00 m

SO.02.3 Infiltrační zařízení 563,00 m

Celková délka infiltračního zařízení DN 200 mm 259,50 m

Celková délka dešťové kanalizace pro infiltrační zařízení DN 300 mm 
303,50 m

Výustní objekt 3 ks

S0.03 Čerpací stanice 1 ks

SO.04 Přípojka NN 170,00 m

SO.05 Prodloužení veřejného osvětlení 98,00 m

SO.06 Komunikace Rozsah obnovy komunikací a chodníků respektuje 
stávající stav řešené lokality

Celkem uličních vpustí 99 ks

S0.07 Přeložky inženýrských sítí
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Celková délka přeložek veřejného osvětlení 280,0 m

Celková délka přeložek vodovodu 81,0 m

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 5:

Cena za II. etapu ZAV se odvíjí od rozsahu archeologických situací v místě stavby. Je stanovena 
podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (V§) 450 Kč/hod 240 hodin 108 000,- Kč
SŠ pracovník (geodet, asistent, 330 Kč/hod 96 hodin 31 680,- Kč
dokumentátor atp.)
Dělník 220 Kč/hod 512 hodin 112 640,- Kč
celkem 252 320,- Kč bez

DPH

*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.

Výše uvedená kalkulace je nastavena na základě harmonogramu (předpokládaná délka stavby 
16 měsíců) a charakteru stavby při předpokládaném pozitivním zjištění.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace 
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové 
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační, 
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace 
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této 
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 126 160,- Kč bez DPH.

Shrnutí:

Předpokládané celkové náklady na II. a III. etapu ZAV v případě 
pozitivního zjištění na větvi č. 5: „Brno, MČ Tuřany - odkanalizování 
Dvorská"

378 480,- Kč bez DPH

Celková předpokládaná kalkulace nákladů za Větve č. 1-5

Předpokládaná kalkulace nákladů za Větev č. 1-5:

Cena za II. etapu ZAV je stanovena přímo podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

Pokud si zemní práce vyžádají provedení archeologického výzkumu v předpokládaném rozsahu, 
půjde o výzkum v délce 48 měsíců (Větev č. 1), 18 měsíců (Větev č. 2), 12 měsíců (Větev č. 3), 22 
měsíců (Větev č. 4) a 16 měsíců (Větev č. 5). ZAV bude probíhat za přítomnosti jednoho 
archeologa, jednoho středoškolského pracovníka a 4 dělníků. Náklady na II. etapu ZAV tak budou 
činit 1266 640,- Kč bez DPH.
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Pracovník Hodinová sazba* Počet hodin Náklady
Archeolog (VŠ pracovník) 450 Kč/hod 1 088 hodin 489 600,- Kč
SŠ pracovník (geodet, asistent, 330 Kč/hod 568 hodin 187 440,- Kč
dokumentátor atp.)
Dělník 220 Kč/hod 2 680 hodin 589 600,- Kč

*Hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady archeologického výzkumu, nejen mzdy.

Je možné, že v případě mimořádných či nepředpokládaných nálezů vzroste předpokládaná kalkulace
o práce při vyzvedávání těchto nálezů, určující pro cenovou nabídku a kalkulaci jsou tedy hodinové
sazby, předpokládaný rozsah záchranného archeologického výzkumu je pouze orientační,
vypracovaný na základě odborné rešerše.

Cena za III. etapu závisí na typu, charakteru a stavu archeologických nálezů, objemu dokumentace
a dat atd. a činí pravidelně 50% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV (v případě této
kalkulace pouze II. etapa ZAV), v tomto případě půjde o částku 633 320,- Kč bez DPH.

Shrnutí

Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při
pozitivním zjištění archeologických nálezů, tzn. II. etapa ZAV a
zpracování Závěrečné zprávy

1 899 960,-Kč bez DPH

Upozornění: Platnost kalkulace je 12 měsíců od jejího vystavení. V případě změn či nesprávností
v poskytnutých informacích, na základě kterých byla zpracována kalkulace nákladů, nelze garantovat
správnost kalkulace.

V Brně dne 26.6.2020


