

DÍLČÍ VÝZVA č. 18

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, investiční technik
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Poskytovatel:

REBUT s.r.o.
se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594
Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem ...

„OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“

Název akce: Osvětlení lávek na mostní konstrukci železničního mostu na Výtoni II. etapa

... vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

Předmětem výzvy je obnova svítidel veřejného osvětlení lávek pro pěší na Vyšehradském železničním mostě (most Výtoň). Nová osvětlovací soustava byla navržena tak, aby její instalací bylo dosaženo intenzity osvětlení požadované normou ČSN EN 13201-3 - Osvětlení pozemních komunikací. Správnost navrženého řešení je ověřena světelně technickým výpočtem. V této výzvě dojde k demontáži stávajících 18 světelných míst a bude nahrazeno 18-ti novými místy a taktéž novými typy uchycení galvanicky oddělenými prostředky výložníků a nosných držáků kovových nerez chrániček, dle projektové dokumentace v rozsahu dle položkového rozpočtu (příloha č. 1) této výzvy. Výměna zahrnuje kompletní demontáž stávajícího světelného místa vč. stávajících starých prvků, držáků, výložníků a dělicí skříně , včetně přírodních kabelů. Svítidla, budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v příloženém Popisu stávajícího a nového stavu (příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí revize (Příloha č.3). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s.. V této výzvě se především jedná o materiál a práce nspecifikované v uzavřené Rámcové smlouvě, jak popsáno výše. Ale je součástí dodatku č. 1, uzavřené dne: 22.11.2011 viz (Příloha č.4). Tato příloha se nebude zveřejňovat s touto výzvou, neboť byla již předem zveřejněna. Termíny a jiná ustanovení předchozí výzvy I. etapy se touto výzvou druhé etapy nemění, vyjma finančního a materiálového rámce.

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 5 Smíchov a Praha 2 Vyšehrad, dle PD této dílčí výzvy (část mapa).

3. Termín provedení činností:

Zahájení prací je stanoveno dne 09.11.2021 a ukončení včetně všech náležitostí dle smluvních podmínek je do 20.12.2012 a to vzhledem ke konstrukčním dílům které se musí vyrábět.

4. Potvrzení výzvy:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy.

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelům požadovaných Činností touto Dílčí výzvou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy):

	909.644,-	
Cena bez DPH:	Kč
	191.025,24	
DPH 21%:	Kč
	1.100.669,24	
Cena vč. DPH:	Kč

6. Přílohy:

- č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr)
- č.2 - Popis stávajícího a nového stavu
- č.3 - Kladná výchozí revize před realizací
- č.4 – Dodatek č.1 Rámcové smlouvy

Datum vystavení výzvy Objednatelům:

23.11.2021

Za Objednatelům:

.....

Investiční technik

Datum potvrzení výzvy Poskytovatelům:

Za Poskytovatelům:

.....

technický ředitel a jednatel společnosti

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Akce osvětlení železničního postu Výtoň

Materiál k dodatku smlouvy				
DM120	trubka nerez pr. 22mm včetně návarku - hrdlo	m	970,00	
DM121	trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	120,00	
DM122	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	100,00	
DM123	výložník nerez - pro světlo	ks	18,00	
DM124	izolační podložka 75x25	ks	18,00	
DM125	třmen nerez - držák světla	ks	50,00	
DM126	třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DM127	Plastová rozvodnice odbočná s přísl IP 64	ks	18,00	
DM128	rozvaděč PVC na betonový základ	ks	1,00	
DM129	smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	25,00	
DM130	spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	18,00	
DM131	spojovací materiál nerez - šrouby výložníky	kpl	125,00	
DM132	CYKY kabel 2x06	m	1 306,00	
DM133	nerez výložník - na pilíře mostu	ks	120,00	
DM134	nerez výložník - na pilíře mostu dvojitý pod světlem	ks	18,00	
DM135	chemická kotva na zeď/strop	ks	30,00	
			Celkem za Materiál	586 330,00 Kč
Práce ceněné dodatkem smlouvy				
DP120	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na mostní konstrukci	m	910,00	
DP121	instalace montáž - trubka nerez pr. 22mm na závěrnou zídku mostu	m	60,00	
DP122	montáž trubka ohebná nerez pr. do 32mm	m	120,00	
DP123	trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm	m	100,00	
DP124	montáž výložník nerez - pro světlo	ks	18,00	
DP125	instalace izolační podložka 70x25	ks	18,00	
DP126	montáž třmen nerez - držák světla	ks	36,00	
DP127	montáž třmen nerez - držák trubky	ks	20,00	
DP128	Montáž přípojovací krabice PVC	ks	18,00	
DP129	montáž smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem	m	25,00	
DP130	montáž spojovací materiál nerez - šrouby světla	kpl	18,00	
DP131	montáž spojovací materiál nerez - šrouby výložníky	kpl	125,00	

DP132	zatažení CYKY kabel 2xO6	m	1 230,00	
DP133	instalace nerez výložník - na pilíře mostu	ks	138,00	
DP134	montáž chemické kotvy vč. Vrtání	ks	18,00	
DP135	Demontáž stávajícího závěsného vedení	m	440,00	
DP136	Demontáž stávajícího závěsného lanka pro vedení	m	440,00	
DP137	plošina	hod	24,00	

Celkem za Ostatní práce 323 314,00 Kč

Celkem dodatek č.1 akce: 909 644,00 Kč

Zpracoval:
Tel.:
E-mail:



Příloha č. 2 Popis stávajícího a nového stavu

Lokalita:

Stávající stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
1	501862	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	SAFIR 12 50W/E27 (10000448)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,5	0
2	501863	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,6	0
3	501864	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,7	0
4	501865	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,8	0
5	501866	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,9	0
6	501867	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,10	0
7	501868	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,11	0
8	501869	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,12	0
9	501870	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,13	0
10	501871	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,14	0
11	203167	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,15	0
12	203168	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,16	0
13	203169	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,17	0
14	203170	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,18	0
15	203171	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	SAFIR 12 50W/E27 (10000448)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,19	0
16	203172	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,20	0
17	203173	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	SAFIR 12 50W/E27 (10000448)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,21	0
18	203174	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED	Z1 50W (10000437, 10001145)	SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943)	CYKY 3x1,22	0

Nový stav:

Ev. číslo	ZM	Ulice	Stožár	Výška stožáru	Výložník	Svítlidlo	Výzbroj	Sílový kabel	Svodový kabel	Patice
501862	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501863	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501864	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501865	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501866	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501867	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501868	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501869	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501870	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
501871	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203167	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203168	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203169	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203170	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203171	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203172	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203173	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není
203174	0236	Žel. most u Vyšehradu	0	není	Izolační konzole na zed'	čeká se na doávku		čeká se na doávku		není

Skladová výdejka - žádanka ze skladu THMP					
		Svítlidla			
CELKEM					18

