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DÍLČÍ VÝZVA č. 18 

vystavená na základě uzavřené Rámcové smlouvy ze dne 1.9.2021, evidované pod číslem 
objednatele 135/21 (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel:      Poskytovatel: 

Technologie hlavního města Prahy, a.s.  REBUT s.r.o. 
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7  se sídlem: Stromovka 3967, 580 01 Havlíčkův Brod 

IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541    IČO: 28819594, DIČ: CZ28819594 
Oprávněný zaměstnanec Objednatele:    Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele: 
XXXXXXX, investiční technik                               XXXXXXX, technický ředitel a jednatel společnosti  

tel.: XXXXXXX                          tel.: XXXXXXX 
e-mail: XXXXXXX                   e-mail: XXXXXXX 

 

Na základě čl. 4 výše uvedené Smlouvy u Vás na akci s názvem … 

                                 „OBNOVA ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – 1. část“ 

Název akce: Osvětlení lávek na mostní konstrukci železničního mostu na Výtoni II. etapa 

… vyzýváme k Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.     

1. Specifikace a rozsah Činností: 

Předmětem výzvy je obnova svítidel veřejného osvětlení lávek pro pěší na Vyšehradském 
železničním mostě ( most Výtoň ). Nová osvětlovací soustava byla navržena tak, aby její 
instalací bylo dosaženo intenzity osvětlení požadované normou ČSN EN 13201-3 - Osvětlení 
pozemních komunikací. Správnost navrženého řešení je ověřena světelně technickým 
výpočtem. V této výzvě dojde k demontáži stávajících 18  světelných míst a bude nahrazeno 
18-ti novými místy a taktéž novými typy uchycení galvanicky oddělenými prostředky výložníků 
a nosných držáků kovových nerez chrániček, dle projektové dokumentace v rozsahu dle 
položkového rozpočtu ( příloha č. 1) této výzvy. Výměna zahrnuje kompletní demontáž 
stávajícího světelného místa vč. stávajících starých prvků, držáků, výložníků a dělící skříně , 
včetně přívodních kabelů. Svítidla, budou dodány ze skladu THMP, podle podmínek, které 
budou smluvními stranami odsouhlaseny v Zápisu o předání a převzetí staveniště. Označení a 
umístění dotčených světelných míst je jednoznačně definováno v přiloženém Popisu 
stávajícího a nového stavu      ( příloha č.2) této výzvy. Součástí výzvy je také kladná výchozí 
revize ( Příloha č.3 ). Objednatel předá revizi k dispozici Poskytovateli, ale ta je považována 
Objednatelem, za obchodní tajemství společnosti THMP a.s.. V této výzvě se především jedná 
o materiál a práce nespecifikované v uzavřené Rámcové smlouvě, jak popsáno výše. Ale je 
součástí dodatku č. 1, uzavřené dne: 22.11.2011 viz ( Příloha č.4). Tato příloha se nebude 
zveřejňovat s touto výzvou, neboť byla již  předem zveřejněna. Termíny a jiná ustanovení 
předchozí výzvy I. etapy se touto výzvou druhé etapy nemění,  vyjma finančního a 
materiálového rámce.  
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2. Místo provádění činností: 

lokalita MČ Praha 5 Smíchov  a Praha 2 Vyšehrad, dle  PD této dílčí výzvy (část mapa).  

3. Termín provedení činností: 

Zahájení prací je stanoveno dne 09.11.2021 a ukončení včetně všech náležitostí dle 

smluvních podmínek je do 20.12.2012 a to vzhledem ke konstrukčním dílům které se musí 

vyrábět. 

 

4. Potvrzení výzvy: 

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí výzvy potvrdí její přijetí, dle článku 
4.2 a 4.3 vyplývající z výše uzavřené Smlouvy. 

V potvrzení Dílčí výzvy Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem 
požadovaných Činností touto Dílčí výzvu stanovenou na základě položkového rozpočtu, 
který je nedílnou přílohou č.1 této Dílčí výzvy, s jednotkovými cenami vyplývajícími z výše 
uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č.1 Smlouvy. 

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení výzvy): 

909.644,- 

Cena bez DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
    191.025,24 

DPH 21%:  ………………………..……………………….. Kč 
     1.100.669,24 

Cena vč. DPH:  ………………………..……………………….. Kč 
 

6. Přílohy: 

        č.1 - Položkový rozpočet (výkaz výměr) 

        č.2 - Popis stávajícího a nového stavu 

        č.3 - Kladná výchozí revize před realizací          

        č.4 – Dodatek č.1 Rámcové smlouvy 

 

Datum vystavení výzvy Objednatelem:   Datum potvrzení výzvy Poskytovatelem: 

23.11.2021                    

       ------------------------ 

Za Objednatele:     Za Poskytovatele: 

 

……………………………………….    ……………………………………….  

  Investiční technik                                                      technický ředitel a jednatel společnosti  



Akce osvětlení železničního postu Výtoň

Materiál k dodatku smlouvy

DM120 trubka nerez pr. 22mm včetně návarku - hrdlo m 970,00

DM121 trubka ohebná nerez pr. do 32mm m 120,00

DM122 trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm m 100,00

DM123 výložník nerez - pro světlo ks 18,00

DM124 izolační podložka 75x25 ks 18,00

DM125 třmen nerez - držák světla ks 50,00

DM126 třmen nerez - držák trubky ks 20,00

DM127 Plastová rozvodnice odbočná s přísl IP 64 ks 18,00

DM128 rozvaděč PVC na betonový základ ks 1,00

DM129 smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem m 25,00

DM130 spojovací materiál nerez - šrouby světla kpl 18,00

DM131 spojovací materiál nerez - šrouby výložníky kpl 125,00

DM132 CYKY kabel 2xO6 m 1 306,00

DM133 nerez výložník - na pilíře mostu ks 120,00

DM134 nerez výložník - na pilíře mostu dvojitý pod světlem ks 18,00

DM135 chemická kotva na zeď/strop ks 30,00

Celkem za Materiál 586 330,00 Kč

Práce ceněné dodatkem smlouvy

DP120 instalace montáž  - trubka nerez pr. 22mm  na mostní konstrukci m 910,00

DP121 instalace montáž  - trubka nerez pr. 22mm na závěrnou zídku mostu m 60,00

DP122 montáž trubka ohebná nerez pr. do 32mm m 120,00

DP123 trubka ohebná UV stabilní pr. do 32mm m 100,00

DP124 montáž výložník nerez - pro světlo ks 18,00

DP125 instalace izolační podložka 70x25 ks 18,00

DP126 montáž třmen nerez - držák světla ks 36,00

DP127 montáž třmen nerez - držák trubky ks 20,00

DP128 Montáž připojovací krabice PVC ks 18,00

DP129 montáž smršťovací bužírka pr. 40 s lepidlem m 25,00

DP130 montáž spojovací materiál nerez - šrouby světla kpl 18,00

DP131 montáž spojovací materiál nerez - šrouby výložníky kpl 125,00



DP132 zatažení CYKY kabel 2xO6 m 1 230,00

DP133 instalace nerez výložník - na pilíře mostu ks 138,00

DP134 montáž chemické kotvy vč. Vrtání ks 18,00

DP135 Demontáž stávajícího závěsného vedení m 440,00

DP136 Demontáž stávajícího závěsného lanka pro vedení  m 440,00

DP137 plošina hod 24,00

Celkem za Ostatní práce 323 314,00 Kč

Celkem dodatek č.1 akce: 909 644,00 Kč



Zpracoval: 

Tel.:

E-mail: 

Příloha č. 2  Popis stávajícího a mového stavu

Lokalita: 

Stávající stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

1 501862 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED SAFIR 12 50W/E27 (10000448) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,5 0

2 501863 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,6 0

3 501864 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,7 0

4 501865 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,8 0

5 501866 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,9 0

6 501867 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,10 0

7 501868 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,11 0

8 501869 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,12 0

9 501870 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,13 0

10 501871 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,14 0

11 203167 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,15 0

12 203168 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,16 0

13 203169 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,17 0

14 203170 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,18 0

15 203171 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED SAFIR 12 50W/E27 (10000448) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,19 0

16 203172 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,20 0

17 203173 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED SAFIR 12 50W/E27 (10000448) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,21 0

18 203174 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není VYLOZ. ELEKTROSVIT DRZAK NA ZED Z1 50W (10000437, 10001145) SCHM AYKY 4BX16 (10000106, 10000943) CYKY 3x1,22 0

Nový stav:

Ev. číslo ZM Ulice Stožár Výška stožáru Výložník Svítidlo Výzbroj Silový kabel Svodový kabel Patice

501862 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501863 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501864 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501865 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501866 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501867 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501868 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501869 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501870 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

501871 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203167 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203168 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203169 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203170 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203171 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203172 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203173 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

203174 0236 Žel. most u Vyšehradu 0 není Izolační konzole na zeď čeká se na doávku čeká se na doávku není

Skladová výdejka - žádanka  ze skladu THMP

Svítidla

18CELKEM






