



OBJEDNÁVKA

číslo 375 /OESM/ 2021

Zn.: Šim

Dodavatel:		Odběratel:	
Název:	A.D.U. atelier s.r.o.	Název:	Městská část Praha – Běchovice
Sídlo:	Součkova 951/14 163 00 Praha 6 - Řepy	Sídlo:	Českobrodská 3 190 11 Praha – Běchovice
IČ:	27181138	IČ:	00240044
DIČ:	CZ27181138	DIČ:	CZ00240044
Specifikace zboží – služby:	Objednáváme u Vás: Dokumentace a projednání změny stavby před dokončením (stavba povolena společným povolením č.j. UMCP21/05501/2020/SÚ/Bro ze dne 20. 4. 2020) V souladu s nabídkou/-kami Nabídka číslo 1812_1 (součást objednávky) a usnesením rady MČ Praha – Běchovice č.9/080/21 ze dne 16.11.2021		
Termín dodání:	únor 2022	Cena cca:	338800 Kč vč.DPH <i>280000,00 Kč bez DPH</i>
Způsob úhrady:	převodem	Termín splatnosti:	21 dní od doručení faktury
Vyřizuje – věcná správnost:	Ing. Jan Šimůnek – vedoucí OESM tel.: 281 028 616	Datum a podpis:	22.11.2021
V Praze dne: 22.11.2021			
Za odběratele: Ing. Ondřej Martan – starosta			

pro elektronicky zasílané faktury použít e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

V souladu s
a finanční

.....

P

sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha – Běchovice
tel.: +420 281 028 611
IČ: 00240044
e-mail: sekretariat@praha-bechovice.cz

Úřední hodiny:
pondělí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
středa 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00
pátek 8:00 - 12:00

Městská část Praha – Běchovice
(IČ: 00240044)
Českobrodská 3
190 11 Praha - Běchovice

V Praze dne 1. 11. 2021

Věc: Nabídka projektových prací č. 1812_1

Na základě Vaší poptávky předkládáme nabídku zpracování PD na akci „**Nástavba ZŠ Běchovice – změna stavby před dokončením**“, Mýtní 73, Praha – Běchovice.

Dokumentace a projednání změny stavby před dokončením (stavba povolena společným povolením č.j. UMCP21/05501/2020/SÚ/Bro ze dne 20. 4. 2020)

cena 280.000,- Kč +DPH


Rozsah změn, které budou předmětem dokumentace:

- zvýšení římsy nad mezipodestou hl. schodiště (umožněno díky odstranění plošiny Vodafone)
- úprava vstupu v souvislosti s výměnou technologie nákladního výtahu do 1.pp (kuchyně)
- návrh úprav hlavního vstupu vč. bezbariérového řešení
- doplnění VZT na toalety v 1. np a 2.np (dosud větráno okny)
- doplnění otvoru pro přístup do podstřeší křídla B (jen pro údržbu potrubí VZT, neúnosná podlaha!)
- změna členění oken v křídle B

Dokumentace změny stavby (v této ceně) bude obsahovat části AS, elektro a VZT.
Nezbytným podkladem k projednání bude plná moc.

Předmětem dokumentace ani projednání (v této ceně) nebude:

- umístění ani povolení nové antény Vodafone na štítu křídla B





U S N E S E N Í
Rady Městské části Praha – Běchovice

číslo 9/080/21
ze dne 16.11.2021

k návrhu výběru zhotovitele PD a projednání změn stavby před dokončením na akci "nástavba ZŠ Běchovice – změna stavby před dokončením"

Rada MČ Praha – Běchovice

I. BERE NA VĚDOMÍ

- a) předloženou cenovou nabídku ze dne 1.11.2021 na zpracování projektové dokumentace a projednání změn stavby před dokončením na akci "nástavba ZŠ Běchovice – změna stavby před dokončením" od společnosti A.D.U. atelier s.r.o., IČ 27181138

II. SCHVALUJE


- a) zhotovitele zpracování projektové dokumentace a projednání změn stavby před dokončením na akci "nástavba ZŠ Běchovice – změna stavby před dokončením" od společnosti A.D.U. atelier s.r.o., IČ 27181138, v celkové ceně 280 000,- Kč bez DPH, tj. 338 800,- Kč včetně DPH

III. UKLÁDÁ

- a) vedoucímu OESM zajistit objednání PD
Termín: 21.11.2021



Ing. Ondřej Martan
starosta MČ Praha – Běchovice



Petr Požárek
radní MČ Praha – Běchovice

