

# Smlouva o dílo č. 198/1020/2021

uzavřená dle §2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku

Vystaveno dne: 12.11.2021

Adresa zhotovitele: Rostislav Francek  
K Lesíku 30  
747 74 Neplachovice

Doba plnění od: 12.11.2021  
do: 31.7.2022

## Identifikační údaje zhotovitele:

Sídlo: Rostislav Francek, K Lesíku 30, 747 74 Neplachovice

Zastoupena: Rostislav Francek

IČO: 71727752

DIČ: CZ80205436

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

## Identifikační údaje objednatele:

Sídlo: Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o., M. Gorkého 816/11, 794 01 Krnov

Společnost zapsaná: OR Krajský soud Ostrava pod spis. zn. C 11118,

jejímž jménem jedná Ing. Libor Staněk, jednatel společnosti

IČO: 47674148

DIČ: CZ47674148

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba: [REDAKCE]

## Místo plnění smlouvy:

Úpravna vody Zlatá Opavice

## Předmět plnění:

Předmětem plnění smlouvy je rekonstrukce oplocení úpravní vody Zlatá Opavice dle přiloženého položkového rozpočtu. Jedná se o demontáž stávajícího oplocení, likvidaci a montáž nového včetně dopravy na místo plnění, zabetonování nových sloupků, dodávky nové dvoukřídlé brány včetně montáže.

Materiál oplocení bude z panelů pilofor classic 2500x2030 s prolisem, síla drátu 5 mm zinek. Sloupky budou zhotoveny z jaklu 60x60x3 a vysoké min. 3000 mm. Sloupky budou v horní části zabezpečeny proti vnikání dešťové vody. Nad panely bude navařen oboustranný bavolet a uprostřed bude žiletková spirála o průměru 450 mm, která bude zajištěna proti vysunutí. Součástí oplocení bude také betonová podhrabová deska, umístěná mezi jednotlivými sloupky. Součástí předmětu plnění je také úprava terénu pod plotem, tak aby nevznikl prostor mezi spodní částí plotu a terémem.

Dvoukřídlá brána - jakl 60x40x2 mm, stavitelné panty, AL klika, včetně montáže. Sloupky 120x120x3mm. Nad bránou bude ostnatý drát ve třech řadách, otevíraný současně s křídly, Zn. Zamykání brány - bude zajištěna klasickým vysacím zámkem.

Jednotlivé položky jsou v přiloženém položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Po celou dobu výstavby bude veden stavební deník.

### **Cena za dílo:**

Celková cena za dílo je stanovena oceněním výkazu výměr jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek. Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méněprací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

### **Cena díla celkem je členěna následovně:**

Cena bez DPH ve výši	887.000,- Kč
DPH (21%) ve výši	186.270,- Kč
Cena včetně DPH	1.073.270,- Kč

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran

1. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
2. Cena sjednaná dle tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
3. Cena byla dodavatelem stanovena na základě tzv. slepého rozpočtu, tedy výkazu výměr a specifikace prací a dodávek požadovaných objednatelem. Tento rozpočet včetně dodavatelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
4. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se dodavatel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá média jsou zahrnuta v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
5. V případě, že během provádění díla odběratel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je dodavatel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze „slepý výkaz výměr“ odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací, a pokud v něm nejsou odpovídající položky méně-prací oceněny, o cenu, která bude pro daný rozsah a typ méně-prací určena dle aktuálního ceníku URS/RTS nebo dohodou smluvních stran.
6. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávací dokumentaci byl rozsah skutečně provedených prací dodavatele menší, sníží se o cenu neprovedených prací celková cena díla. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.
7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více -práce), je dodavatel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně odběrateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že odběratel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit dodavateli zápisem do stavebního deníku.
8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká dodavateli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, přičemž platí podmínka, že uzavřeným dodatkem nesmí dojít ke změně původních podmínek výběrového řízení.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto více-práce

dodavatelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 1 pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací dle Sborníku cen

10. Stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS ve výši 80% těchto sborníkových cen. Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného URS/RTS budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců či subdodavatelů.

#### **Platební podmínky:**

1. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Lhůta splatnosti je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení odběrateli.
2. Přílohou konečného daňového dokladu bude protokol o předání a převzetí díla této Smlouvy, obsahující prohlášení odběratele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečného daňového dokladu také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků, podepsaný osobou vykonávající technický dozor objednatele.
3. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu objednateli po dodání materiálu na objednatelem určené místo. Podkladem pro vystavení faktury bude písemné předání tohoto materiálu. Splatnost zálohové faktury bude 14 dní.
4. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, dodavatel provede a odběrateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

#### **Závěrečná ujednání:**

1. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu Smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá z nich obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodavatel nemůže bez souhlasu odběratele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost provedení prací 60 měsíců od data předání stavby.

#### **Přílohy ke smlouvě:**


Příloha č. 1 : oceněný výkaz výměr

Všeobecné smluvní podmínky pro uzavření Smlouvy o dílo jsou uvedeny dále a jsou nedílnou součástí tohoto návrhu smlouvy. Potvrzením dodavatele, že souhlasí s návrhem kupní smlouvy a s podmínkami k uzavření Smlouvy o dílo v celém rozsahu, vzniká smlouva podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Dodavatel se zavazuje uvést pod podpis smlouvy údaje o své firmě/názvu. Pokud je zapsán v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku také údaj o tomto zápisu včetně spisové značky. Ustanovení, uvedená v předmětu smlouvy, mají přednost před všeobecnými smluvními podmínkami. Nedílnou součástí této smlouvy je také příloha s názvem: Podmínky ochrany životního prostředí, BOZP, požární ochrany a rizik. Strany se výslovně dohodly, že se vylučuje přípustnost obchodních podmínek dodavatele pro případ, že takové vydal, jakožto i možnost akceptace této smlouvy jinak, než jejím podpisem a možnost změny smluvních podmínek obsažených v této listině (smlouvě) v rámci její akceptace dodatkem či odchylkou pro případ, že k jejímu uzavření nedojde za současné přítomnosti zástupců obou smluvních stran, ale formou odeslání textu k podpisu (akceptaci).

Za zhotovitele:

V

Dne: 16. 11. 21.




Za objednatele:

V Krnově

Dne:

19. 11. 21



jednatel společnosti