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Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi  

 na akci: III/38815 Vír – most ev. č. 38815-3 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
Číslo smlouvy objednatele:  
Číslo smlouvy dodavatele: 

 
Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel:  Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace 
se sídlem:   Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 
zastoupený:   Ing. Radovanem Necidem  ředitelem organizace 
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech 
Smluvních:  Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
Technických:  Ing. Tomáš Mátl, technicko – správní náměstek  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu:  18330681/0100   
IČO:   00090450  
DIČ:   CZ00090450 
Telefon:  567 117 158 
E-mail:   ksusv@ksusv.cz                 
Zřizovatel:  Kraj Vysočina 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Dodavatel:  IMDS s.r.o. 
se sídlem:   Jiráskova 370, 533 72 Moravany 
zastoupený:   Ing. Albert Jurkovič 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, C 34044 
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
Smluvních  Ing. Albert Jurkovič, jednatel 
Technických  Ing. Albert Jurkovič  
IČO:    03402606 
DIČ:    CZ03402606 
Telefon:  +420 728 066 246 
E-mail:   jurkovic@imds-sro.cz  
 (dále jen „TDS“) 
 
 (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že TDS je oprávněn provádět činnosti 
technického dozoru stavebníka dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje 
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k jejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit 
podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. 

 
Článek 2   

Předmět smlouvy 

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy a TDS se zavazuje pro objednatele vykonávat 
funkci technického dozoru stavebníka na staveništi z důvodu neplánovaných dokončovacích prací po 
uvedení celé stavby do užívání dle bodu 4.1. b) smlouvy o dílo. 

2.2. TDS prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon technického dozoru 
stavebníka na staveništi. 

2.3. TDS se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné 
pro zajištění výkonu technického dozoru stavebníka v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji 
odpovědnost. 
 

Článek 3 
Rozsah a obsah předmětu plnění 

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.  

3.1. Práce spojené s prováděním stavby spočívající zejména v činnostech:  

• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi a to minimálně ve  2 
dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak 

• fyzická přítomnost a výkon technického dozoru stavebníka na staveništi při zahájení 
pokládky asfaltových vrstev 

• soustavná kontrola dodržování podmínek smlouvy o dílo uzavřené mezi stavebníkem a 
zhotovitelem 

• zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a 
kontroly, zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby 

• projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady, neprodlužují lhůtu výstavby a 
nezhoršují parametry stavby. Ostatní dodatky a změny budou předkládány s vlastním 
vyjádřením zadavateli k projednání a následně k uzavření dodatku smlouvy o dílo 

• svolávání a organizace pravidelných kontrolních dnů v četnosti podle požadavku zadavatele 
včetně zápisu z kontrolního dne stavby; zápis bude TDS zpracován a odeslán objednateli do 
3 pracovních dnů od termínu konání kontrolního dne 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání zadavateli k evidenci či proplacení 

• kontrola těch částí stavby, které budou v dalším postupu zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými a účast na zkouškách prováděných v průběhu výstavby s kontrolou 
správnosti jejich provádění včetně zápisu do stavebního deníku 

• kontrola dodržování schválených technologických postupů  
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• spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dílčích částí stavby s projektem, s koordinátorem BOZP, stavebním dozorem, 
stavbyvedoucím a s orgány příslušnými v rámci stavebních akcí 

• sledování v rámci osobní účasti, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky 
materiálů, konstrukcí a prací, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.) 

• sledování dodržování platných legislativních předpisů a závazných ČSN, případně závazných 
částí ČSN v rámci stavby 

• sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, provádění 
zápisů se zhodnocením kvality prací a dodávek, kontrola postupu výstavby s časovým 
plánem a s požadavky na odstranění zjištěných nedostatků 

• spolupráce s odpovědnými pracovníky zhotovitele při provádění opatření na odvrácení, 
nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi 

• shromažďování, kontrola a zajištění všech dokladů o provedených předepsaných zkouškách 
a revizích, evidence všech protokolů a zápisů  

• kontrola dodržení časového postupu prací a návrhy na řešení vzniklých prodlev 

• příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, nebo její části 

• provedení soupisu vad a případných nedodělků a kontrola jejich odstraňování, zápis o 
předání a převzetí dokončené stavby investorem 

• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem 

• uplatňování požadavků na zhotovitele vyplývající z předání a převzetí díla 

• TDS je povinen prokazatelně informovat objednatele o návštěvě na staveništi zápisem ve 
stavebním deníku a doložením fotodokumentace s elektronickou časovou identifikací  

 
Článek 4  

 Čas plnění 

4.1. TDS zahájí svoji činnost prvním zápisem do stavebního deníku následujícím po uvedení celé stavby 
do užívání dle bodu 4.1. b) smlouvy o dílo. 

4.2. TDS ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby a to včetně kompletní dokladové části 
mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu. 

 
Článek 5  

Odměna TDS, platební podmínky 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit TDS za práce spojené s prováděním stavby podle této smlouvy 
smluvní dohodnutou odměnu ve výši: 

Cena za 1 hodinu (60 minut) výkonu TDS  
na staveništi 855,00 Kč bez DPH 
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Předpoklad 8 hodin na staveništi 6 840,00 Kč bez DPH 

DPH 21% 1 436,40 Kč 

Celkem vč. DPH 8 276,40 Kč   

5.2. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon technického dozoru stavebníka 
nutné ke splnění díla dle čl. 3 této smlouvy, vč. cestovného na místo výkonu TDS a konzultačních dnů.  

5.3. Cena výkonu TDS na staveništi bude fakturována dle skutečného počtu hodin, doložených 
v soupisu návštěv TDS schvalovaného osobou pověřenou jednat ve věcech technických. 

5.4. Ke sjednané ceně bez DPH za zajištění TDS bude u plátce DPH účtována daň z přidané hodnoty v 
zákonné výši.  

5.5. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se u plátce DPH rozumí cena vč. DPH. 

5.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny 
zákonných sazeb DPH.  

5.7. Dohodnutá odměna bude TDS proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury). 

5.8. Faktury budou vystaveny měsíčně za každou část zvlášť, v jednom vyhotovení a doručeny na 
adresu objednatele. Mimo povinných náležitostí dle zákona je TDS povinen uvádět na daňovém dokladu 
doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí 
faktury bude soupis počtu návštěv TDS v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele. 

5.9. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato 
smlouva, je souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.  

5.10. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet TDS, který 
je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o DPH“). 

5.11. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy TDS stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 
§ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 
přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované TDS.  

5.12. Objednatel uhradí prokázané náklady, které TDS nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu 
smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, TDS s objednatelem 
předem projedná. 

5.13. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy 
objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad. 

5.14. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku 
této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady TDS dle přílohy této smlouvy – 
kalkulace odměny. 

 
Článek 6  

Práva a povinnosti smluvních stran 
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6.1. TDS je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle 
svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele. 

6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná 
praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na uzavření této smlouvy. 

6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon technického dozoru stavebníka na staveništi: 

Ing. Albert Jurkovič, číslo autorizace ČKAIT 0011111 
- autorizovaný stavitel v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn změnit 
tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a 
pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné 
praxe osob původních. 

6.5. Vyžaduje-li činnost TDS podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen 
vystavit na žádost TDS písemnou plnou moc pro toto jednání. TDS se zavazuje využít tuto plnou moc jen 
v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou. 

6.6. TDS je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování 
záležitostí. 

6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout TDS veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti. 

6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu TDS, 
který se týká předmětu této smlouvy. 

6.9. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), je TDS osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 
Článek 7 

Změna závazku 

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode 
dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána. 

 
Článek 8  
 Sankce 

8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je TDS povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutu je 
možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.  

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou TDS a 
zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady. 
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8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel TDS smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.4.  Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.   

Článek 9  
Odpovědnost za škodu 

9.1. TDS odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 
důsledku porušení povinností TDS.  

9.2. TDS se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady 
sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z 
dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 Kč. 

9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

 
Článek 10  

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění. 

10.2. TDS je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby 
ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku. 

10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě 
s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena 
druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek TDS uskutečňovat činnosti, ke kterým 
se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je TDS povinen na 
toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena 
dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 

10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno TDS.  

10.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.  

10.6. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku.  Smluvní 
strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před 
dispozitivními ustanoveními zákona. 

10.1. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.  
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10.2. Tato Smlouva podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a 
účinném znění. 

10.3. TDS souhlasí se zveřejněním případných informací o této Smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v jeho platném znění, či se zveřejněním Smlouvy v souladu s 
povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí 
se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků na Profilu objednatele dle § 219 ZZVZ a v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude dle vůle smluvních 
stran v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními 
předpisy, zveřejňovat Objednatel. 

10.4. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. 

10.5. Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

10.6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na 
důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 

 
 
TDS:                                                            Objednatel:        

V Moravanech, dne: viz podpis V Jihlavě, dne: viz podpis 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
              Ing. Albert Jurkovič 
 jednatel 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………. 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,  
příspěvková organizace 
Ing. Radovan Necid, ředitel organizace 
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