

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 23ZA-002671

Číslo smlouvy zhotovitele: 210061

Název související veřejné zakázky: D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

název: MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO, DIČ: 24166189, CZ24166189

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 729 092,95 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021	3 729 092,95	783 109,52	4 512 202,47

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021, číslo veřejné zakázky 23ZA-002671.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny

informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatel, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatel. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či

správného deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

- a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,
- b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,
- c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) a dále
- d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu¹).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k změně obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202115_4_2

Stavba: Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 11. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MaGe Construction, s.r.o.

IČ: 24166189
DIČ: CZ24166189

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
DPH snížená	15,00%

Cena s DPH	v
-------------------	----------

Projektant

Datum a podpis: _____ R:

Objednavatel

Datum a podpis: _____ R:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202115_4_2

Stavba: Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Místo: Datum: 11. 6. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	Most ev. č. D0-001.1
02	Most ev. č. D0-001.2
03	Most ev. č. D0-002..3
04	Most ev. č. D0-003a.3
05	Most ev. č. D0-003..3
06	Most ev. č. D0-004b.3
07	Most ev. č. D0-005..1,2
08	Most ev. č. D0-007..1,2
001	Most ev. č. D11-004a2
002	Most ev. č. D11-000f.3
003	Most ev. č. D11-001..3
004	Most ev. č. D11-004a4
005	Most ev. č. D11-004a6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

05 - Most ev. č. D0-003..3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24166189

CZ24166189

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

05 - Most ev. č. D0-003..3

Místo:

Datum: 11. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGUL OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCH DOPRAVY
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>
VV		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadov zařízením</i> "DK 430 - 2 dny"1
D	S3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlab
2	K 93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlak. vodc barů
PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu plec tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, usazenin
VV		"svislá trhlina"1
D	S3-01.P1	Příplatek za malé množství čistěr
3	K 93854.R3-01.P1	Příplatek za malé množství čištění římsy a o tlak. vodou - do 500 barů
PP		Při ploše na celém mostním objektu < 10 m2.
VV		"svislá trhlina"1
D	S3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římsa
4	K 93133.R3-05.1	Těsnění prac. a dilat. spár v římsa
PP		Těsnění pracovních a dilatačních spár římsy dle VL4, vč. do hl. 40mm.
VV		"svislá trhlina"1
D	S3-06.1	Reprofilace do tl. 10 mm - římsa a žlab
5	K 62601.R3-06.1	Reprofilace do tl. 10 mm - římsa a žlab
PP		Nanesení sanační hmoty na povrch římsy a žlabu v dané spojovacího můstku, dle ČSN EN 1504-9 a TKP 31, bez n svisle/vodorovně.
VV		"svislá trhlina"1
D	S3-06.1.P1	Příplatek za malé množství repro
6	K 62601.R3-06.1.P	Příplatek za malé množství reprofílace do tl. římsa a žlab
PP		Při ploše na celém mostním objektu < 10 m2.
VV		"svislá trhlina"1
D	S5-01	Odstranění křovin
7	K 11120.R5-01	Odstranění křovin
PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm.
VV		40+130
D	S5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovn
8	K 91110.R5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly kompozitní
PP		Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku o rozměri s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1,2 m. Souč také montáž prvku na místě do základových patek bez roz kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití plastmalte patky nejsou součástí položky - je vykázáno samostatně.
VV		14+14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

06 - Most ev. č. D0-004b.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24166189

CZ24166189

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

06 - Most ev. č. D0-004b.3

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIS' OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIS'T REGULA DOPRAVY
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel zařízeními
VV		"DK 430 - 2 dny"1
D	S3-01	Čištění povrchu římsy a odv
2	K 93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tl: barů
PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a pov tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů,
VV		30
D	S5-01	Odstranění křovin
3	K 11120.R5-01	Odstranění křovin
PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 6+6
VV		
D	S5-43.2	Nové zábradlí silniční s vod
4	K 91110.R5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovnými kompozitní
PP		Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1, také montáž prvku na místě do základových pat kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití patky nejsou součástí položky - je vykázáno sar
VV		14+14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

07 - Most ev. č. D0-005..1,2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

07 - Most ev. č. D0-005..1,2

Místo:

Datum: 11. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIS OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJISŤ REGUL DOPRAVY
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel zařízenímí
VV		"DK 430 - 2 dny"1
D	S5-01	Odstranění křovin
2	K 11120.R5-01	Odstranění křovin
PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 6+6
VV		
D	S5-43.2	Nové zábradlí silniční s voc
3	K 91110.R5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovným kompozitní
PP		Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvk s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1 také montáž prvku na místě do základových pa kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlit patky nejsou součástí položky - je vykázáno sa
VV		10+10+10+10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

08 - Most ev. č. D0-007..1,2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

08 - Most ev. č. D0-007..1,2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání
1	K	966158	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETON ODVOZEM DO 20KM
PP			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZI
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>
			<i>položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na</i>
PSC			<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyazuje v polo: výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je m zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí technologického předpisu a z platných předpisů</i>
VV			"vybourání plentovací zidky"1,6+1,6+2,4+2,4
D	OST		Ostatní
2	K	02720	POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIST REGUL OCHRANU DOPRAVY
PP			POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCH DOPRAVY
			<i>Poznámka k souboru cen:</i>
PSC			<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požad zařízením</i>
VV			"DD 270 - 11+10 dnů, DK 621 - 3 dny, DK 622 - 1 212 - 8 dnů"1
D	S1-3.2		Oprava a údržba ložiska - hrcov
3	K	42850.R1-3.2	Oprava a údržba ložiska - hrcové
PP			Čištění, lokální opravy PKO, čištění a mazání kluzných plo protiprachových zábran odolných proti CHRL, doplnění uk stupnic posunu.
VV			18
D	S2-01.1		Čištění bet. povrchu tlak. vodou -
4	K	93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 bar
PP			Omytí svislých ploch spodní stavby vodním paprskem o tl očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.
VV			"sanace křídla opěry"27
VV			"sanace pilíře"20
VV			"sanace zábradelní zidky"412*0,6
D	S2-01.1.P1		Příplatek za čištění do 500 barů v
5	K	93854.R2-01.1.P	Příplatek za čištění do 500 barů ve výšce 4,0
PP			Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.
VV			"sanace zábradelní zidky"412*0,6
D	S2-02.2		Čištění bet. povrchu tlak. vodou -
6	K	93854.R2-02.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 2000 bar
PP			Omytí podhledu NK mostu vysokotlakým vodním paprskem 2000 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další oš
VV			"vnější konzola"40*1
D	S2-02.2.P2		Příplatek za čištění do 2000 barů
7	K	93854.R2-02.2.P.1	Příplatek za čištění do 2000 barů ve výšce n
PP			Příplatek za práci ve výšce nad 8,0 m.
VV			"vnější konzola"40*1
D	S2-25.1		Reprofilace do tl. 30 mm - svisle
8	K	62611.R2-25.1	Reprofilace do tl. 30 mm - svisle do 4,0 m
PP			Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na s

PČ	Typ	Kód	Popis
	VV		"sanace betonových konstrukcí - 15 % plo
	VV		"sanace křídla opěry"27*0,15
	VV		"sanace pilíře"20*0,15
	VV		"sanace zábradelní zídky"412*0,6*0,15
	D	S2-25.1.P2	Příplatek za reprofilaci 30 m
9	K	62611.R2-25.1.P.1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce svise
	PP		Příplatek za práci ve výšce nad 8,0 m.
	VV		"sanace zábradelní zídky"412*0,6*0,15
	D	S2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm - p
10	K	62611.R2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm - podhled NI
	PP		Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího mů
	VV		"sanace betonových konstrukcí - 15 % plo
	VV		"vnější konzola"40*1*0,15
	D	S2-25.2.P2	Příplatek za reprofilaci 30 m
11	K	62611.R2-25.2.P.1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce podhled NK
	PP		Příplatek za práci ve výšce nad 6,0 m.
	VV		"vnější konzola"40*1*0,15
	D	S3-04	Očištění odkryté výztuže a a
12	K	78380.R3-04	Očištění odkryté výztuže a antikorozní žlab
	PP		Očištění výztuže římsy a žlabu od koroze otryská s předčištěním ocelovými kartáči, vč. ochrany an
	VV		"sanace křídla opěry"27*0,15
	VV		"sanace pilíře"20*0,15
	VV		"sanace zábradelní zídky"412*0,6*0,15
	VV		"vnější konzola"40*1*0,15
	D	S3-11.03	Úplná obnova systému PKC
13	K	78312.R3-11.03	Úplná obnova systému PKO na místě
	PP		Kompletní obnova PKO celého zábradlí, provede demontáže.
	VV		(412*1,1)*1,5
	D	S3-12.1	Revize spojovacího materiálu
14	K	91200.R3-12.1	Revize spojovacího materiálu svodidel
	PP		Bude provedena revize spojovacího materiálu na
	VV		"povolení dilatačních šroubů" 1
	VV		"utažení kotevních šroubů" 1
	VV		"vytvoření dilatační mezery v kompozitním
	D	S3-12.2	Revize kotevních šroubů slo
15	K	91200.R3-12.2	Revize kotevních šroubů sloupků svodidel
	PP		Bude provedeno odmontování šroubu, kontrola d přípravku a její vyplnění vazelinou, vlastní sloupe
	VV		Vč. doplnění nového kotevního materiálu (šroubů
	VV		"překotvení oplechování dilatační mezery"
	D	S3-17.08	Odstranění mostního zábrac
16	K	91110.R3-17.08	Odstranění mostního zábradlí
	PP		Stávající mostní zábradlí bude odstraněno. Dem provedena šetrně s ohledem na další prvky konst
	P		<i>Poznámka k položce:</i>
	VV		Redukce množství z důvodu nižší výšky zábradlí.
	VV		"odstranění zábradlí - redukce množství z zábradlí"412/3
	D	S3-27	Oprava únikových dveří v Pl
17	K	0.R3-27	Oprava únikových dveří v PHS
	PP		Oprava závěracího mechanismu, kliky a pantů, ot částí.
	VV		"obnova PKO sloupku PHS"1
	D	S3-28.2	Překrytí zrcadla pochozím r
18	K	93262.R3-28.2	Překrytí zrcadla pochozím roštem
	PP		Překrytí spáry v zrcadle mostu širší než 250 mm pochozím roštem.
	VV		"KARI síť v plentovací zídce"1,6+1,6+2,4+
	D	S5-01	Odstranění křovin
19	K	11120.R5-01	Odstranění křovin

PČ	Typ	Kód	Popis
	PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm.
	VV		20+20
	D	S5-03	Zásyp se zhutněním
20	K	17481.R5-03	Zásyp se zhutněním
	PP		Lokální doplnění zásypu v místě rýh, jam a kaveren pod úroveň. Zajištění, rozprostření a zhutnění materiálu.
	VV		"zemina"8
	D	S5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovným
21	K	91110.R5-43.2	Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - kompozitní
	PP		Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku o rozměrech s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1,2 m. Součástí také montáž prvku na místě do základových patek bez rozlišení kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití plastmaltou, patky nejsou součástí položky - je vykázáno samostatně.
	VV		"nové zábradlí - redukce množství z důvodu nižší výšky zábradlí"412/3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

001 - Most ev. č. D11-004a2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

24166189

CZ24166189

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

001 - Most ev. č. D11-004a2

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i>
VV		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými zařízeními</i>
		"DK 430 - 2 dny"1
D	S2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500
2	K 93854.R2-01.1	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - svisle
PP		Omytí svislých ploch spodní stavby vodním paprskem o tlaku 500 barů očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.
VV		1*84
D	S2-01.1.P1	Příplatek za čištění do 500 barů ve výšce
3	K 93854.R2-01.1.P	Příplatek za čištění do 500 barů ve výšce 4,0 - 8,0m - svisle
PP		Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.
VV		1*84
D	S2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500
4	K 93854.R2-01.2	Čištění bet. povrchu tlak. vodou - do 500 barů - podhled NK
PP		Omytí podhledu NK mostu vodním paprskem o tlaku 500 barů, očistí a připraví betonovou plochu pro další ošetření.
VV		0,2*84
D	S2-01.2.P2	Příplatek za čištění do 500 barů ve výšce
5	K 93854.R2-01.2.P.1	Příplatek za čištění do 500 barů ve výšce nad 8,0m - podhled NK
PP		Příplatek za práci ve výšce nad 8,0 m.
VV		0,2*84
D	S2-25.1	Reprofilace do tl. 30 mm - svisle do 4,0 m
6	K 62611.R2-25.1	Reprofilace do tl. 30 mm - svisle do 4,0 m
PP		Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku na svislou plochu
VV		1*84
D	S2-25.1.P1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce
7	K 62611.R2-25.1.P	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce 4,0 - 8,0m - svisle
PP		Příplatek za práci ve výšce 4,0-8,0 m.
VV		1*84
D	S2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm - podhled NK d
8	K 62611.R2-25.2	Reprofilace do tl. 30 mm - podhled NK do 2,0 m
PP		Nanesení sanační hmoty včetně spojovacího můstku v podhledu NK.
VV		0,2*84
D	S2-25.2.P2	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce
9	K 62611.R2-25.2.P.1	Příplatek za reprofilaci 30 mm ve výšce nad 6,0m - podhled NK
PP		Příplatek za práci ve výšce nad 6,0 m.
VV		0,2*84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

002 - Most ev. č. D11-000f.3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24166189

CZ24166189

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Razít

Objednavatel

Datum a podpis: _____

Razít

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

002 - Most ev. č. D11-000f.3

Místo:

Datum:

11. 6. 2021

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
1	K 02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIST REC OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OC DOPRAVY
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel poža zařizování
VV		"DK 430 - 4 dny"1
D	S5-01	Odstranění křovin
2	K 11120.R5-01	Odstranění křovin
PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm
VV		5+5
D	S5-06	Vyčištění vodních koryt od náno
3	K 12960.R5-06	Vyčištění vodních koryt od nánosů
PP		Odtěžení nánosů v korytě toku, vč. svahování do koneč rozboru vytěžené zeminy, vč. likvidace nezávadného oc nebezpečného odpadu vykázána samostatně v položce nezahrnuje dočasné převedení vody nebo její čerpání - samostatně.
VV		(20+20)*0,3
D	S5-16.1	Předláždění stávající dlažby z lo
4	K 46551.R5-16.1	Předláždění stávající dlažby z lomového k betonu
PP		Předláždění stávající dlažby. Položka zahrnuje: - ruční r odstranění zpevnění vč. podkladu, - očištění původního kamene, dodání nového kamene do 10% plochy, - nové původního lomového kamene, - betonové lože tl. 150 m spárování cementovou maltou XF4. Lemování obrubník položky, je vykázáno samostatně.
VV		36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

003 - Most ev. č. D11-001..3

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

24166189

CZ24166189

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _____

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

003 - Most ev. č. D11-001..3

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	OST	Ostatní
7	K 02720	POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU DOPRAVY
PP		POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULAC DOPRAVY
PSC		Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelův zařízeními
VV		"DK 211 - 2 dny"1
D	S3-01	Čištění povrchu římsy a odv.
2	K 93854.R3-01	Čištění povrchu římsy a odv. žlabu tlakem 500 barů
PP		Čištění betonového povrchu římsy a žlabu a povrchu tlakovou vodou (500 barů) - odstranění nánosů, u
VV		15
D	S3-04	Očištění odkryté výztuže a a
3	K 78380.R3-04	Očištění odkryté výztuže a antikorozi žlabů
PP		Očištění výztuže římsy a žlabu od koroze otryskáním s předčištěním ocelovými kartáči, vč. ochrany ant
VV		15
D	S3-06.2	Reprofilace do tl. 30 mm - římsy a žlabů
4	K 62601.R3-06.2	Reprofilace do tl. 30 mm - římsa a žlab
PP		Nanesení sanační hmoty na povrch římsy a žlabu spojovacího můstku, dle ČSN EN 1504-9 a TKP 3 svíslé/vodorovně.
VV		15
D	S5-01	Odstranění křovin
5	K 11120.R5-01	Odstranění křovin
PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm
VV		25+25
D	S5-06	Vyčištění vodních koryt od nánosů
6	K 12960.R5-06	Vyčištění vodních koryt od nánosů
PP		Odtěžení nánosů v korytě toku, vč. svahování do rozboru vytěžené zeminy, vč. likvidace nezávadného nebezpečného odpadu vykázána samostatně v příloze, nezařnuje dočasné převedení vody nebo její čerpaní samostatně.
VV		50*0,3

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

004 - Most ev. č. D11-004a4

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MaGe Construction, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

24166189

CZ24166189

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: _____ R

Objednavatel

Datum a podpis: _____ R

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Objekt:

004 - Most ev. č. D11-004a4

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: MaGe Construction, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní
1	K	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIST REGULACI OCHRANU DOPRAVY
	PP		POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným zařizování</i>
	VV		"DK 430 - 2 dny"1
D		S5-01	Odstranění křovin
2	K	11120.R5-01	Odstranění křovin
	PP		Odstranění křovin a stromů do průměru kmene 100 mm.
	VV		40



Vyřizuje: []

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021“, interní číslo zakázky 23ZA-002696, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

MaGe Construction, s.r.o.

se sídlem: Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5

IČO: 24166189

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Vybraný dodavatel podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH, přičemž splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

Seznam hodnocených nabídek, nabídkové ceny a pořadí nabídek po provedeném hodnocení:

Pořadové číslo nabídky	Identifikační údaje dodavatele (obchodní název, sídlo, IČO)	Nabídková cena v Kč bez DPH	Pořadí nabídek po provedeném hodnocení
1.	1		
2.	2		
3.	3		
4.	4		
5.	5		

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

PŘÍLOHA

Název stavby: D0,D11 Oprava mostů - oprava zádržného systému, oprava PKO 2021

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	MaGe Construction, s.r.o. Voskovcova 1130/34, 152 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	5 měsíců (Do této doby se nezapočítává doba zimní technologické přestávky, která bude zapsána ve Stavebním deníku zakázky a odsouhlasena objednatelem.)
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	Nepoužije se.
Zástupce objednatele	3.2	
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Zálohová platba	11.9	Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti) 30 000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 10 1865,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 2 037,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
	12.5 d)	Nepoužije se.
	12.5 e)	Nepoužije se.
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 407,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	Nepoužije se.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

PŘÍLOHA

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: ? 2, 3, 4 a 5	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: [doplňte]			
	Paré č.	Příjemce	
	1	Zástupce objednatele (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	
	2	Zhotovitel	
	3	Projektant	
	4	Supervize	
		[doplňte dle potřeby]	
Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
		0,00	
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Zástupce objednatele	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		Číslo paré:	