

**SMLOUVA O DÍLO**

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2021/2090****Smluvní strany:**

**1) Objednatel: Statutární město Hradec Králové**  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města  
 IČO: 002 68 810  
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru  
 - tel. 495 707 680  
 - e-mail: michal.jandik@mmhk.cz  
 Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik  
 - tel. 495 707 692  
 - e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

*dále jen „objednatel“*

a

**2) Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.**  
 Sídlo: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
 Zastoupený: [redacted] - na základě plné moci  
 IČO: 03875199  
 DIČ: CZ03875199  
 Spisová značka: C 239297 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 10.03.2015  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
 číslo účtu: [redacted]

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona  
 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen  
 „smlouva“) s názvem:

**„Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové - dodávka IT technologie“**

## I. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením čl. XVIII. odst. 4 Směrnice zastupitelstva města Hradec Králové č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a schválena na 16. jednání Rady města Hradec Králové, usnesením č. RM/2021/1315 dne 02.11.2021.

## II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

### „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové - dodávka IT technologie“

(dále jen „dílo“)

v plném rozsahu určeném touto smlouvou a její přílohou č. 1 a 2 - cenovou nabídkou zhotovitele se dne 01.10.2021.

2. Předmětem díla je dodávka, instalace a konfigurace IT infrastruktury (řídící router, switch, Wi-Fi AP vysílače do spojovací chodby a tříd, UPS záložní zdroj elektrické energie, rozvaděč a prvky pro strukturovanou kabeláž) v rámci II. a III. etapy rekonstrukce MŠ Sluníčko. Dále vybudování datového rozvodu přes chodbu (kabelové rošty v podhledu) a rozvedení kabeláže v chráničkách do rekonstruovaných pavilonů, kde se vytvářejí datové zásuvky.

## III. Podklady pro provedení díla

1. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 01.10.2021, která je jako nedílná součást přílohou č. 1 a 2 této smlouvy.

## IV. Doba a místo plnění

1. Termín provádění díla:

**Termín zahájení provádění díla II. etapa:** bezodkladně po nabytí účinnosti smlouvy

**Termín dokončení celého díla II. etapa:** 31.01.2022

**Termín zahájení provádění díla III. etapa:** do měsíce od písemné výzvy objednatele  
nejpozději do 01.06.2022

**Termín dokončení celého díla III. etapa:** do 4 měsíců od zahájení provádění III. etapy

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno nebo díla samotného, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení se zhotovením díla a jeho příčinu.
4. Místem plnění je Hradec Králové, parcela č. st. 837, 367/33 a 367/34, katastrální území Třebeš, obec Hradec Králové.

## V. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena dohodou na základě přílohy č. 1 a 2 - cenová nabídka zhotovitele a činí:	
Cena za realizaci II. etapy díla bez DPH	341.627,70 Kč
DPH 21 %	71.741,82 Kč
<b>Cena za realizaci II. etapy včetně DPH</b>	<b>413.369,52 Kč</b>
Cena za realizaci III. etapy díla bez DPH	143.016,00 Kč
DPH 21 %	30.033,36 Kč
<b>Cena za realizaci III. etapy včetně DPH</b>	<b>173.049,36 Kč</b>
Cena za realizaci celého díla bez DPH	484.643,70 Kč
DPH 21 %	101.775,18 Kč
<b>Cena za realizaci celého díla včetně DPH</b>	<b>586.418,88 Kč</b>

(slovy: pět set osmdesát šest tisíc čtyři sta osmnáct korun českých osmdesát osm haléřů)

Plátce DPH Statutární město Hradec Králové, jako příjemce plnění (objednatel), které je předmětem smlouvy a které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.

V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění, tj. zhotovitel.

- Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plnění daň z přidané hodnoty ve výši 21 %. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.
- Cena za předmět plnění dohodnutá v čl. V. odst. 2. je cenou úpinou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
- Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

## VI. Platební podmínky

- Cena za dílo dle předchozího článku V. odst. 1 této smlouvy bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to takto:  
  
Cena za realizaci předmětu smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě dvou faktur. Každá etapa bude fakturována samostatně jednou fakturou.  
  
Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu k dílu.
- Podkladem pro zaplacení předmětu plnění budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že cena bude fakturována s DPH. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání provedených prací objednateli, název, sídlo, IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH, částku DPH a částku celkem s DPH, a další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Přílohou každé faktury bude soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele ve formátech pdf a dále v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ, anebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací v podobě dle předchozí věty je faktura zhotovitele neplatná. Zástupce objednatele a TDS jsou povinni vyjádřit se k výše uvedenému soupisu do pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Pokud zástupce objednatele a TDS předmětný soupis schválí a podepíše, je zhotovitel oprávněn vystavit na částku uvedenou v soupisu fakturu. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce (tj. měsíce, v němž byly fakturované práce a dodávky provedeny). Pokud zástupce objednatele a/nebo TDS předmětný soupis neschválí, potom zhotovitel opravuje soupis provedených prací a dodávek dle odůvodnění a pokynů od zástupce objednatele a/nebo TDS.
4. Splatnost všech faktur je 21 dní od jejich doručení objednateli. Faktury se doručují elektronicky prostřednictvím datové schránky, případně prostřednictvím emailu na adresu [epodatelna@mmhk.cz](mailto:epodatelna@mmhk.cz), nemá-li zhotovitel zřízenou datovou schránku.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.
6. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v odst. 2. a 3. tohoto článku (případně bude obsahovat chybné údaje), nebo nebude přiložen soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.
7. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
8. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
9. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

## VII.

### Staveniště a stavební deník

1. Staveniště bylo zhotoviteli předáno v rámci smlouvy o dílo č. objednatele CES 2021/1461, č. zhotovitele 2021/4 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem. Veškeré podmínky, práva a povinnosti v rámci tohoto díla vyplývají z článku VII. smlouvy o dílo č. objednatele CES 2021/1461, č. zhotovitele 2021/4.
2. Ve vedení stavebního deníku týkajícího se díla dle této smlouvy bude zhotovitel pokračovat v rámci stavby realizované dle smlouvy č. objednatele CES 2021/1461, č. zhotovitele 2021/4, včetně povinností dle článku IX. smlouvy č. objednatele CES 2021/1461, č. zhotovitele 2021/4.

## VIII.

### Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Drahomíra Kůrková

tel: 495 707 692, e-mail: [drahomira.kurkova@mmhk.cz](mailto:drahomira.kurkova@mmhk.cz)

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích;
  - předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zákona č. 100/2013 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů);
  - požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány;
  - ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v této smlouvě a dále všem požadavkům obsaženým v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy originály.
6. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, popřípadě dalším zábořem ploch, jakož i další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své náklady.
7. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
8. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).
9. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady rovněž zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemísťování a údržbu dopravních značek v průběhu provádění díla.
10. Správní rozhodnutí pro uzavírku komunikací nebo povolení k omezení provozu a jejich realizaci, stejně jako veškerá další povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla zabezpečuje podle postupu prací zhotovitel.
11. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.
12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.
13. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských činností v investiční výstavbě ve fázi prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám vykonávajícím AD, TDS, koordinátora BOZP a zástupce objednatele. Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.
14. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury, nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku. Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.
15. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s čl. VIII, odst. 14., na kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce byly provedeny bez závad.
16. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:

- 16.1. stavební deník;
  - 16.2. prohlášení zhotovitele (o shodě o technických požadavcích na výrobky);
  - 16.3. čestné prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady;
  - 16.4. osvědčení o zkouškách použitých materiálů;
  - 16.5. identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace + denní záznamy stavby;
  - 16.6. inspekci vyhrazených technických zařízení.
17. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.
  18. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem na jeho náklad nahrazeny novými, zhotovitel zajistí, aby bylo po ukončení stavby uvedeno staveniště zpět do původního stavu.
  19. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků s veškerými případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu. Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
  20. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
  21. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s cenovou nabídkou či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

## **IX. Vyšší moc**

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. nepřízeň počasí, války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvedomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině a o jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným partnerem.

## **X. Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí požadovaným výsledkem. Dílo bude převzato, i pokud bude vykazovat takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěžují užívání díla objednatelem ani nebrání řádnému užívání díla.
2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem termín odevzdávání díla. Objednatel zahájí převímací řízení bez zbytečného odkladu a v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku, zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení tyto doklady 2 x v písemné a 1 x v elektronické podobě:
  - stejnopis stavebního deníku.
4. Při převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem protokol o předání a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Protokol bude obsahovat zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ke společnému povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení). Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Termín předání kompletního díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu stanoveného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy o dílo převzato. Převzetím díla přecházejí vlastnická práva na objednatele.
6. V případě, že objednatel odmítne kompletní dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení zápisem ve stavebním deníku. V zápise bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další postup.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

## XI.

### Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho provedení a na staveništi.
2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, jejími přílohami, podklady pro provedení díla dle čl. III. odst. 1. smlouvy a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
4. Drobné odchylky od cenové nabídky, které nemění přijaté řešení, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku. Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení stavby.
5. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost. Záruční doba, na každou z etap II. a III. zvláště, je **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla, resp. příslušné etapy, na základě předávacího protokolu dle čl. X. této smlouvy.
6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 dnů od jejich nahlášení. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno konkrétní vadu ve lhůtě 10 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou smluvní strany na základě písemné dohody tuto lhůtu prodloužit o přiměřenou dobu, nutnou k odstranění takové vady.
7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 6 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním protokolu uvede přibližnou specifikaci závady.

## XII.

### Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

- 1.1. v případě prodlení se zahájením provádění díla dle čl. IV. odst. 1. se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - 1.2. v případě prodlení s předáním provádění díla dle čl. IV. odst. 1. se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - 1.3. v případě, že zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady a/nebo nedodělků dohodnutý ve stavebním deníku, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení;
  - 1.4. v případě, že se zhotovitel nedostaví na předem sjednanou schůzku či jednání, přestože byl objednatelem k účasti předem vyzván, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení smlouvy;
  - 1.5. v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad díla zjištěných v záruční době dle čl. IX. odst. 6. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení;
  - 1.6. v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli povinnost sjednanou v čl. XVIII. smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2050 zákona se nepoužije.
  3. V případě prodlení s platbou faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,035 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
  4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
  5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

### **XIII. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2695, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.
2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: ww8ymk3

### **XIV. Přílohy smlouvy**

Příloha č. 1 Cenová nabídka na pavilon C

Příloha č. 2 Cenová nabídka na pavilon A + B



## XV. Závěrečná ustanovení

1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
2. Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. RM/2021/1315 na 16. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 02.11.2021.
3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinností nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o dobrovolně poskytnuté osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,

**Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, CZ**

IČO: 00268810

DS: bebb2in

a

**BBP Stavby s.r.o.**

Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 038 75 199

DS: ww8ymk3

vymezení předmětu smlouvy: Smlouva o dílo „Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové - dodávka IT technologie“

cena: 484.643,70 Kč bez DPH, 586.418,88 Kč včetně DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.

12. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

V ..... dne 26. 11. 2021



V Hradci Králové dne 26. 11. 2021



za objednatele  
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.  
primátor města



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Sluníčko - II. Etapa

Objekt:

SO 03 - Pavilon C

Soupis:

### 05 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.10.2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**341 627,70**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
341 627,70  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
71 741,82  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**413 369,52**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluničko - II. Etapa

Objekt: SO 03 - Pavilon C

Soupis: **05 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum: 01.10.2021

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**341 627,70**

Dodávka a instalace IT infrastruktury

341 627,70

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Slníčko - II. etapa

Objekt: SO 03 - Pavilon C

Soupis: 05 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Projektant: 0

Datum: 01.10.2021

### Náklady soupisu celkem

341 627,70

### 0 Dodávka a instalace IT infrastruktury

341 627,70

Číslo	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	Mikrotik RouterBOARD RB4011GS+RM, RouterOS LS	ks	1,000	4 897,00	4 897,00	
2	UBNT UniFi Switch USW-Pro-48-POE Gen2, 48xGbE, 4xSFP+, 600W	ks	1,000	29 836,30	29 836,30	
3	Management zařízení v UBNT UniFi controller serveru (soub.)	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
4	UBNT UniFi AP vysílač Wi-Fi s širokým pokrytím	ks	7,000	2 773,00	19 411,00	
5	APC Smart-UPS 1500 VA LCD 230V se SmartConnect	ks	1,000	22 302,00	22 302,00	
6	Stojanový rozvaděč, 22U, š. 600mm, hl. 600mm, RAL 7035 + RAL 5005		1,000	25 783,00	25 783,00	
7	Rozvodný panel 19" 8x230V, 16A, 4000W, černý, kabel 1,8m, rack		2,000	578,20	1 156,40	
8	19" vyřazovací panel, plastový kabelovod, výška 1U, barva šedá		3,000	578,20	1 734,60	
9	DIGITUS Patch panel DN-91524U, 19" 24p, Cat5e, RJ45, 1U, černý (ks)	ks	2,000	649,00	1 298,00	
10	Pačinka 1U/450mm, pevná 19", nosnost 40kg, nízký profil (ks)	ks	2,000	1 593,00	3 186,00	
11	Patch kabel UTP CAT5E, 0,25m - různé barvy (ks)	soub	25,000	29,50	737,50	
12	Patch kabel UTP CAT5E, 0,5m - různé barvy (ks)	ks	25,000	33,04	826,00	
13	Patch kabel UTP CAT5E, 1m - různé barvy (ks)	soubor	10,000	41,30	413,00	
14	Kabel CAT5E FTP drát PVC (m)	ks	1 060,000	22,42	23 765,20	
15	Trubka ohebná 16mm, šedá (m)	ks	250,000	9,44	2 360,00	
16	Kabelový žlab M2 150/50 (m)	ks	152,000	283,20	43 046,40	
17	Spojka žlabu SZM 1 (ks)	ks	225,000	41,30	9 292,50	
18	Nosník NZM 150 (ks)	ks	151,000	159,30	24 054,30	
19	SZM 4 (ks)	ks	3,000	53,10	159,30	
20	Šroub vrátový M6/16 (Bal = 100 Ks)	ks	1,000	224,20	224,20	
21	Matice M6 šlímová (Bal = 100 Ks)	ks	1,000	224,20	224,20	
22	Montážní materiál - šrouby, konektory, pásky, dat. zásuvky.. (soub.)	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
23	Připrava hardware a předkonfigurace systému (h)	ks	10,000	708,00	7 080,00	
24	Montážní práce a konfigurace (h)	ks	85,000	826,00	70 210,00	

25	K	30	Dopravné (km)	ks	70,000	9,44	660,80	
26	K	31	Zednické přímomoce	ks	1,000	19 470,00	19 470,00	
27	K	32	Vyčištění budov	ks	1,000	17 700,00	17 700,00	

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce MŠ Sluníčko - III. etapa

Objekt:

SO 01 a SO 02 - Pavilon A a B

Soupis:

**05 - Elektroinstalace - slaboproud**

KSO:

Místo:

Štefánikova 373, Hradec Králové

CC-CZ:

Datum:

01.10.2021

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**143 016,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně

143 016,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

30 033,36

0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**173 049,36**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - III. etapa

Objekt: SO 03 - Pavilon C

Soupis: **05 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Zadavatel: Statutární město Hradec Králové

Zhotovitel:

Datum: 01.10.2021

Projektant: 0

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**143 016,00**

Dodávka a instalace IT infrastruktury

143 016,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - III. etapa

Objekt: SO 03 - Pavilon C

Soupis: **05 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Štefánikova 373, Hradec Králové

Datum: 01.10.2021

Zacavatel: Statutární město Hradec Králové

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

143 016,00

#### 0 Dodávka a instalace IT infrastruktury

143 016,00

1	K	1	UBNT UniFi AP vysílač Wi-Fi s širokým pokrytím	ks	5,000	2 773,00	13 865,00	
2	K	2	Management zařízení v UBNT UniFi controller serveru (soub.)	ks	1,000	4 130,00	4 130,00	
3	K	3	Kabel CAT5E FTP drát PVC (m)	ks	1 750,000	22,42	39 235,00	
4	K	4	Trubka chebná 16mm, šedá (m)	ks	310,000	9,44	2 926,40	
5	K	5	Montážní materiál - šrouby, konektory, pásky, dat zásuvky.. (soub.)	ks	1,000	5 900,00	5 900,00	
6	K	6	Příprava hardware a předkonfigurace systému (h)		2,000	708,00	1 416,00	
7	K	7	Montážní práce a konfigurace (h)	ks	46,000	826,00	37 986,00	
8	K	8	Dopravné (km)	ks	40,000	9,44	377,60	
9	K	9	Zednické přípomocy	ks	1,000	19 470,00	19 470,00	
27	K	10	Vyčištění budov	ks	1,000	17 700,00	17 700,00	