

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021017**      **Prameniště Pňovice I-III a Březové**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.** IČO: **25374311**  
**Jeremenkova 1142/42** DIČ: **CZ25374311**  
**772 00 Olomouc**

Vypracoval: \_\_\_\_\_

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 621 140,47
PSV			12 928 593,90
MON			9 614 254,39
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			818 670,00
<b>Celkem</b>			<b>27 982 658,76</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>27 982 658,76</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>5 876 358,34</b> CZK
Zaokrouhlení			<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH 33 859 017,10 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Čerpací stanice Pňovice I</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 512,26</b>	<b>1 180 517,57</b>	<b>6 802 029,83</b>	<b>20</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	134 770,00	28 301,70	163 071,70	0
D.1.3.2	Elektro část	0,00	2 189 161,74	459 723,97	2 648 885,71	8
IO01.001	Architektonicko-stavební část	0,00	1 088 373,92	228 558,52	1 316 932,44	4
PS01	Vystrojení	0,00	2 209 206,60	463 933,39	2 673 139,99	8
<b>02</b>	<b>Čerpací stanice Pňovice II</b>	<b>0,00</b>	<b>7 181 577,90</b>	<b>1 508 131,36</b>	<b>8 689 709,26</b>	<b>26</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	165 520,00	34 759,20	200 279,20	1
D.2.3.2	Elektro část	0,00	2 253 703,54	473 277,74	2 726 981,28	8
IO02.01	Architektonicko-stavební část	0,00	678 752,19	142 537,96	821 290,15	2
PS01	Vystrojení	0,00	4 083 602,17	857 556,46	4 941 158,63	15
<b>03</b>	<b>Čerpací stanice Pňovice III</b>	<b>0,00</b>	<b>6 101 587,58</b>	<b>1 281 333,39</b>	<b>7 382 920,97</b>	<b>22</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	134 770,00	28 301,70	163 071,70	0
D.3.3.2	Elektro část	0,00	2 120 298,03	445 262,59	2 565 560,62	8
IO03.01	Architektonicko-stavební část	0,00	1 096 672,52	230 301,23	1 326 973,75	4
PS01	Vystrojení	0,00	2 749 847,03	577 467,88	3 327 314,91	10
<b>04</b>	<b>Evakuační stanice Pňovice</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 119,53</b>	<b>239 425,10</b>	<b>1 379 544,63</b>	<b>4</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	124 420,00	26 128,20	150 548,20	0
D.4.3.2	Elektro část	0,00	539 184,50	113 228,75	652 413,25	2
IO04.001	Architektonicko-stavební část	0,00	117 637,53	24 703,88	142 341,41	0
PS01	Vystrojení	0,00	358 877,50	75 364,28	434 241,78	1
<b>05</b>	<b>Čerpací stanice Březové</b>	<b>0,00</b>	<b>6 491 266,85</b>	<b>1 363 166,04</b>	<b>7 854 432,89</b>	<b>23</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	134 770,00	28 301,70	163 071,70	0
D.5.3.2	Elektro část	0,00	1 980 172,88	415 836,30	2 396 009,18	7
IO05.000	Oplocení	0,00	231 631,51	48 642,62	280 274,13	1
IO05.001	Architektonicko-stavební část	0,00	1 011 845,54	212 487,56	1 224 333,10	4
PS01	Vystrojení	0,00	3 132 846,92	657 897,85	3 790 744,77	11
<b>06</b>	<b>Evakuační stanice Březové</b>	<b>0,00</b>	<b>1 446 594,64</b>	<b>303 784,87</b>	<b>1 750 379,51</b>	<b>5</b>
00	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	124 420,00	26 128,20	150 548,20	0
D.6.3.2	Elektro část	0,00	531 733,70	111 664,08	643 397,78	2

IO06.000	Oplocení	0,00	275 628,03	57 881,89	333 509,92	1
IO06.001	Architektonicko-stavební část	0,00	120 599,23	25 325,84	145 925,07	0
PS01	Vystrojení	0,00	394 213,68	82 784,87	476 998,55	1
Celkem za stavbu		0,00	27 982 658,76	5 876 358,34	33 859 017,10	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
IO01	Architektonicko-stavební část	HSV			1 088 373,92	4
IO02	Architektonicko-stavební část	HSV			678 752,19	2
IO03	Architektonicko-stavební část	HSV			1 096 672,52	4
IO04	Architektonicko-stavební část	HSV			117 637,53	0
IO05	Architektonicko-stavební část	HSV			1 011 845,54	4
IO05	Oplocení	HSV			231 631,51	1
IO06	Architektonicko-stavební část	HSV			120 599,23	0
IO06	Oplocení	HSV			275 628,03	1
PS01	Vystrojení	PSV			12 928 593,90	46
M21	Elektromontáže	MON			9 614 254,39	34
ON+VN	Ostatní a vedlejší náklady	ON			818 670,00	3
Cena celkem					27 982 658,76	100

## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Přovice I-III a Březové
O:	01	Čerpací stanice Přovice I
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>134 770,00</b>
1	3	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	4	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a kabeláže uvedených v projektu elektročásti.

3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordinační a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní činnosti	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	Pol__0010	Poplatek organizaci státního dozoru (TIČR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	Pol__0011	Proškolení obsluhy technologického a elektro zařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	7 850,00	7 850,00
16	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro části, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	21 000,00	21 000,00
17	1	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	14 250,00	14 250,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>134 770,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	01	Čerpací stanice Pňovice I
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	01	Čerpací stanice Pňovice I
R:	D.1.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 189 161,74</b>
1	21-1	ČS Pňovice I vč. sběrné studny - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	2 189 161,74	2 189 161,74

<b>Celkem</b>	<b>2 189 161,74</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	01	Čerpací stanice Pňovice I
R:	IO01.001	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO01</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>1 088 373,92</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	1 088 373,92	1 088 373,92

<b>Celkem</b>						<b>1 088 373,92</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	01	Čerpací stanice Pňovice I
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>PS01</b>	<b>Vystrojení</b>				<b>2 209 206,60</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	2 209 206,60	2 209 206,60

<b>Celkem</b>						<b>2 209 206,60</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	02	Čerpací stanice Pňovice II
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>165 520,00</b>
1	3	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	4	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a kabeláže uvedených v projektu elektročásti.

3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordináční a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní činnosti	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	Pol__0010	Poplatek organizaci státního dozoru (TIČR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	Pol__0011	Proškolení obsluhy elektrozařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	7 850,00	7 850,00
16	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro částí, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	21 000,00	21 000,00
17	1	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	45 000,00	45 000,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2R	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>165 520,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	02	Čerpací stanice Pňovice II
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	02	Čerpací stanice Pňovice II
R:	D.2.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 253 703,54</b>
1	21-1	ČS Pňovice II vč. sběrné studny - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	2 253 703,54	2 253 703,54

<b>Celkem</b>	<b>2 253 703,54</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	02	Čerpací stanice Pňovice II
R:	IO02.01	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO02</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>678 752,19</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	678 752,19	678 752,19

<b>Celkem</b>						<b>678 752,19</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	02	Čerpací stanice Pňovice II
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>PS01</b>	<b>Vystrojení</b>				<b>4 083 602,17</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	4 083 602,17	4 083 602,17

<b>Celkem</b>	<b>4 083 602,17</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	03	Čerpací stanice Pňovice III
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>134 770,00</b>
1	77	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	88	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a kabeláže uvedených v projektu elektročásti.

3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordináční a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	100	Poplatek organizaci státního dozoru (TIČR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	101	Proškolení obsluhy elektrozařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro části, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	7 850,00	7 850,00
16	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
17	11	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	14 250,00	14 250,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>134 770,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	03	Čerpací stanice Pňovice III
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	03	Čerpací stanice Pňovice III
R:	D.3.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 120 298,03</b>
1	21-1	ČS Pňovice III vč. sběrné studny - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	2 120 298,03	2 120 298,03

<b>Celkem</b>						<b>2 120 298,03</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	03	Čerpací stanice Pňovice III
R:	IO03.01	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO03</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>1 096 672,52</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	1 096 672,52	1 096 672,52

<b>Celkem</b>	<b>1 096 672,52</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	03	Čerpací stanice Pňovice III
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>PS01</b>	<b>Vystrojení</b>				<b>2 749 847,03</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	2 749 847,03	2 749 847,03

<b>Celkem</b>	<b>2 749 847,03</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	04	Evakuační stanice Pňovice
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>124 420,00</b>
1	77	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	88	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a kabeláže uvedených v projektu elektročásti.

3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordináční a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	100	Poplatek organizaci státního dozoru (TIČR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	101	Proškolení obsluhy elektrozařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
16	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro části, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	12 500,00	12 500,00
17	11	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	14 250,00	14 250,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>124 420,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	04	Evakuační stanice Pňovice
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	04	Evakuační stanice Pňovice
R:	D.4.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>539 184,50</b>
1	21-1	ES u vrtu HV422 - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	539 184,50	539 184,50

<b>Celkem</b>						<b>539 184,50</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	04	Evakuační stanice Pňovice
R:	IO04.001	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO04</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>117 637,53</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	117 637,53	117 637,53

<b>Celkem</b>						<b>117 637,53</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	04	Evakuační stanice Pňovice
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>PS01</b>	<b>Vystrojení</b>				<b>358 877,50</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	358 877,50	358 877,50

<b>Celkem</b>	<b>358 877,50</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>134 770,00</b>
1	77	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	88	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00

Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a kabeláže uvedených v projektu elektročásti.

3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordinační a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	100	Poplatek organizaci státního dozoru (TICR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	101	Proškolení obsluhy elektrozařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	7 850,00	7 850,00
16	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro části, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	21 000,00	21 000,00
17	11	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	14 250,00	14 250,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>134 770,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Přovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	D.5.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>1 980 172,88</b>
1	21-1	ČS Březové vč. sběrné studny - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	1 980 172,88	1 980 172,88

<b>Celkem</b>	<b>1 980 172,88</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	IO05.000	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>IO05</b>	<b>Oplocení</b>				<b>231 631,51</b>
1	01	Oplocení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	231 631,51	231 631,51

<b>Celkem</b>	<b>231 631,51</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	IO05.001	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO05</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>1 011 845,54</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	1 011 845,54	1 011 845,54

<b>Celkem</b>	<b>1 011 845,54</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Přovice I-III a Březové
O:	05	Čerpací stanice Březové
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: PS01</b>		<b>Vystrojení</b>				<b>3 132 846,92</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	3 132 846,92	3 132 846,92

<b>Celkem</b>						<b>3 132 846,92</b>
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Přovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON+VN</b>		<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>				<b>124 420,00</b>
1	77	Zvedací a manipulační technika - vysokozdvizný vozík pro přepravu rozvaděčů a materiálu elektročásti	hod.	1,00000	820,00	820,00
2	88	Manipulační technika, lešení do 3m a potřeby, jako ocelová lana, desky, zvedací plošiny, vozíky a válečky, kladkostroje a další zařízení pro stěhování polí rozvaděčů a montáž kabelových tras a	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00
kabeláže uvedených v projektu elektročásti.						
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	2 350,00	2 350,00
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
5	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
6	005121 R	Zařízení staveniště - provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
7	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
8	005124010R	Koordinační a kompletační činnost včetně vedení zakázky, kontrolních dnů stavby, technické a obchodní	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
9	00524R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
10	100	Poplatek organizaci státního dozoru (TIČR) za zhotovení odborného stanoviska k uvedení vyhrazeného elektrického zařízení do provozu - součást elektročásti.	kpl	2,00000	1 500,00	3 000,00
11	101	Proškolení obsluhy elektrozařízení, MaR a ASŘTP	komplet	1,00000	5 500,00	5 500,00
12	00511 R	Geodetické práce, geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
13	00513	Bakteriologický rozbor vody	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
14	0052300	Pasportizace objektů	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
15	33	Zhotovení dodavatelské (výrobně technické) dokumentace elektro část strojní části a stavební části ve vazbě na dodaná zařízení	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
16	44	Zhotovení dokumentace skutečného provedení elektro části, strojní části a stavební části	komplet	1,00000	12 500,00	12 500,00
17	11	Individuální a komplexní zkoušky	komplet	1,00000	14 250,00	14 250,00
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	00523R	Revize	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
20	2	Zajištění kolektivní bezpečnosti osob a spolupráce s koordinátorem BOZP	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
21	3R	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby, uvedení dotčených ploch do původního stavu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

<b>Celkem</b>	<b>124 420,00</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------



### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	D.6.3.2	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>531 733,70</b>
1	21-1	ES u vrtu HV523 - elektro část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	531 733,70	531 733,70

<b>Celkem</b>						<b>531 733,70</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Přovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	IO06.000	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>IO06</b>	<b>Oplocení</b>				<b>275 628,03</b>
1	01	Oplocení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	275 628,03	275 628,03

<b>Celkem</b>	<b>275 628,03</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	IO06.001	Architektonicko-stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: IO06</b>		<b>Architektonicko-stavební část</b>				<b>120 599,23</b>
1	01	Architektonicko-stavební část - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	120 599,23	120 599,23

<b>Celkem</b>	<b>120 599,23</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	2021017	Prameniště Pňovice I-III a Březové
O:	06	Evakuační stanice Březové
R:	PS01	Vystrojení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>PS01</b>	<b>Vystrojení</b>				<b>394 213,68</b>
1	01	Vystrojení - rozpočet viz příloha	soubor	1,00000	394 213,68	394 213,68

<b>Celkem</b>						<b>394 213,68</b>
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání