

Příloha č. 1 obj. č. 21/635310³⁴⁸

č. j. 27331/2021-OVA-SŽ OVA-ST

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:


Práce na **PS Ostrava hl. n.** při vyřezávání křovin, ořez větví a rizikové kácení stromů.

Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:



f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

692 515,00 Kč

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 12. 2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2, sloupec č. 11

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2, sloupec č. 8, 9

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 23. 11. 2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2089773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b14fed38-b909-411d-a0df-ac77037c1109

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.11.2021 11:47:06



dfe1509-ba5f-4fdc-898e-05ba48fccf13