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S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 4316054606
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: AAA 151/2017

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno,
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byla pověřena: JUDr. Marta Kolková,
vedoucí Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě příkazní smlouvy:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice, zapsána dne 1. 1. 1995
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
Pověření pracovníci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Ing. Ladislav Vyskočil, vedoucí střediska realizace inženýrských staveb

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: AAA STUDIO, s.r.o.
se sídlem Staňkova 359/8a, 602 00 Brno

Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. arch. Oldřichem Prokešem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. arch. Oldřichem Prokešem

IČ: 25340603
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
e-mail, tel.:
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26920
Autorizace ČKA č. 03 197

(dále jen zhotovitel)
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II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele vypracuje projektovou dokumentaci pro územní 

rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace 
pro provedení stavby na investiční akci: 

„Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – zřízení rekreačních teras“ 
Součástí předmětu smlouvy jsou dále: 
- geodetické zaměření, 
- inventarizace zeleně, v případě asanace zeleně projektová dokumentace náhradní výsadby, 
- v případě nejasností uložení sítí zjištění jejich skutečné polohy, jsou-li v dotčených 

pozemcích, 
- autorský dozor. 

  
Projektová dokumentace bude zpracována podle zadávacích podmínek veřejné zakázky, v jejímž 
rámci je uzavírána tato smlouva o dílo. 

 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude objednateli odevzdána: 
-   v 6 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části  
-   v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg. 
-   ve 2 vyhotoveních  písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci  
     pro stavební povolení 

Projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace pro provedení 
stavby bude objednateli odevzdána: 

-   v 8 vyhotoveních v tištěné formě, včetně dokladové části  
-   v 1 vyhotovení v digitální formě na CD/DVD ve formátu pdf. a dwg. 
-   ve 2 vyhotoveních  písemně položkový rozpočet v podrobnosti odpovídající dokumentaci    
     pro stavební povolení 

  
2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.  

O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis. 
 

3. Rozsah a obsah projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí je dán vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu se zákonem 

č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a v rozsahu a podrobnostech 
vyhlášky            č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

  
5. Rozsah a obsah projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, ve znění pozdějších předpisů. Textová i výkresová část pro jednání na stavebním úřadě 
bude splňovat náležitosti dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. a přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

  
6. Projektovou dokumentací navržené řešení stavby bude v souladu s platnými technickými 

předpisy a technickými normami (ČSN, EN, ISO) v souladu s § 90 zákona. 
  
7.  Dokumentace bude zhotovena v počtu: 6 paré – DÚR, 8 paré – DSP v rozsahu PDPS a bude 
předána včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracovaného              
dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce   
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  a odsouhlaseného specialistou – 
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rozpočtářem společnosti Brněnské komunikace a.s. Kompletní dokumentace bude předána                        
i v elektronické podobě v běžných formátech (výkresová část ve  formátu DWG nebo DGN). 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr i položkový rozpočet bude zpracován 
cenovou soustavou společnosti ÚRS PRAHA, a.s. nebo RTS Brno, a.s. a bude předán i 
v elektronické podobě ve formátu *.xls, *.xml, *.eSoupis nebo  *.utf. 
 
8. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu zpracování dle vyhlášky             

č. 169/2016 Sb. a rozpočet budou obsahovat následující části: krycí list, rekapitulaci po 
stavebních objektech a podrobný položkový rozpočet, který jednoznačně vymezuje použité 
položky (9místným kódem bez agregace). 

 
9. Součástí projektové dokumentace bude projednání a zapracování všech připomínek dotčených 

orgánů státní správy a správců technické infrastruktury včetně jejich písemných stanovisek               
a příprava pro majetkoprávní vypořádání, tj. záborový elaborát zpracovaný v tabulkovém 
členění dle předaných podkladů objednatele jak v písemné podobě, tak elektronicky ve formátu 
.xls nebo přímo v prostředí programu NemoNet. 
Záborový elaborát bude dále obsahovat: 
- výpis záboru pozemků zobrazený v aktuálním snímku katastrální mapy 
- přehled vlastníků dotčených parcel ve formě informace z katastru nemovitostí 
- v případě výskytu LV 0 (tj. když parcela není zapsána na listu vlastnictví) identifikace této 

parcely, na základě které budou určeni vlastníci 
Součástí projektové dokumentace bude rovněž:  
- seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému 

břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být 
prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze 
označením pozemků                a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. 

- seznam parcel dotčených jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde budou uvedeny 
dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně.  

- dle vyjádření Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB samostatně 
zpracovaná příloha pro vydání souhlasu podle § 17 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon,                   
ve znění pozdějších předpisů, se všemi potřebnými přílohami a vyjádřeními 

- před vydáním koordinovaného stanoviska MMB předložit objednateli podklady pro žádost             
o vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu 

 
10. Zhotovitel se bude podílet na spolupráci při vypracování projektu plánu BOZP ve smyslu 

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., kterým             
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví                   
při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 
v této oblasti vyvine veškerou nezbytnou součinnost s koordinátorem BOZP objednatele. 
Koordinátor BOZP objednatele bude zván na výrobní výbory pořádané zhotovitelem 
k předmětné dokumentaci. 

 
11. Projektová dokumentace bude, je-li to pro daný případ třeba, obsahovat i situaci dopravního 

značení odsouhlasenou Dopravním inspektorátem městského ředitelství PČR Brno a Odborem 
dopravy MMB. V případě, že nebude možné tuto odsouhlasenou situaci k datu odevzdání 
projektové dokumentace dodat, bude předána investorovi nejpozději před zahájením stavby. 

 
12. V případě, že v rámci projektové dokumentace dojde k řešení, které si bude vyžadovat výjimky 

z ČSN nebo jakékoliv speciální projednání a odsouhlasení, budou potřebné podklady 
a příslušná rozhodnutí součástí této dokumentace. 
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13. Do doby vydání stavebního povolení, event. vodoprávního povolení je zhotovitel vázán 

spoluprací s objednatelem zastoupeným společností Brněnské komunikace a.s.  
 

14. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude součástí 
zadávací dokumentace na zhotovitele stavby, nebude obsahovat požadavky nebo odkazy               
na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění 
nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Na případ porušení této povinnosti 
zhotovitele se vztahuje smluvní pokuta uvedená v čl. VIII., odst. 3 této smlouvy. 

 
15. Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění stavby musí být věcně 

i materiálově v souladu s položkovým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz 
výměr).  

       
16. Autorský dozor v průběhu provádění stavby spočívá zejména v: 

- účasti na pravidelných kontrolních dnech 
- kontrole souladu projektové dokumentace pro provádění stavby s prováděním stavebních 

prací včetně podmínek určených stavebním povolením a s poskytováním vysvětlení 
potřebných pro plynulou výstavbu 

-    vyjadřování se ke změnám projektové dokumentace pro provádění stavby vyvolaným 
průběhem stavebních prací nebo ke změnám projektové dokumentace pro provádění 
stavby navrženým zhotovitelem stavby nebo objednatelem (investorem), příp. jím 
pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora – zápisem do stavebního deníku 
nebo                      do protokolu z kontrolního dne; posuzování návrhů zhotovitele stavby 
na změny a odchylky v částech projektové dokumentace pro provádění stavby 
zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů 
stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů 

- vyjádření k požadavkům na vícepráce oproti projektové dokumentaci pro provádění stavby 
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu postupu 

prací 
- účasti na odevzdání a převzetí stavby nebo její části 
- další činnosti vyplývající z právních předpisů zejména z ustanovení zákona 

č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 
  

17. Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více 
než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, nejpozději ke dni předání projektové dokumentace 
pro provádění stavby. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu 
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 
Nepředložení seznamu v uvedených lhůtách podléhá sankci uvedené v čl. VIII. odst. 4 této 
smlouvy. V případě plnění veřejné zakázky bez poddodavatelů je zhotovitel povinen předložit 
čestné prohlášení o plnění předmětu veřejné zakázky bez poddodavatelů. V případě nesplnění 
této povinnosti odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou objednateli. 

 
III. Čas plnění 

 
1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat  

 
- projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí odsouhlasenou dotčenými orgány                      

a organizacemi: nejpozději do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, 
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- projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu projektové dokumentace                        
pro provádění stavby odsouhlasenou dotčenými orgány a organizacemi:  
nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

 
O předání a převzetí projektové dokumentace vyhotoví smluvní strany zápis, který je podmínkou               
pro vystavení příslušné faktury zhotovitelem. 

  
2.  V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto skutečnost. 
 
3. Autorský dozor bude zahájen na základě výzvy technického dozoru investora (objednatele)         
 v návaznosti na předání staveniště zhotoviteli stavby. Výzva bude provedena prostřednictvím   
 e- mailu. Autorský dozor bude prováděn po celou dobu realizace stavby a bude ukončen dnem  

vydání kolaudačního souhlasu. 
 

IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 

ve znění pozdějších předpisů a činí: 
 

Pro dokumentaci ve stupni DÚR: 
cena bez DPH ………………………………………………………………… 80 000,-Kč 
DPH 21% ………………………………………………………………………16 800, Kč 
cena s DPH…………………………………………………………………….96 800,-Kč 
 
Pro dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu PDPS: 
cena bez DPH …………………………………………………………………..90 000,-Kč 
DPH 21% ……………………………………………………………………….18 900, Kč 
cena s DPH……………………………………………………………………108 900,-Kč 
 

 
2. Cena díla musí obsahovat veškeré náklady na zajištění výše uvedené dokumentace ve vazbě                

na současný stav staveniště. Jednotkové ceny položkového rozpočtu jsou maximální a obsahují 
veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. 
 

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 
podmínek:  

 
a) v případě dodatečných služeb zadaných v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně 

o  veřejných zakázkách, jedná se o služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí 
původních služeb, 

b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 
 

V. Platební podmínky 
 
1. Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví do 14 dnů ode dne předání 

díla. 
 
2. Cena autorského dozoru bude uhrazena na základě faktury vystavené do 14 dnů od vydání 

kolaudačního souhlasu na stavební objekty.  
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3. Faktura bude obsahovat tyto údaje: 
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
- číslo faktury, 
- den vystavení a den splatnosti faktury, 
- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
- označení díla, 
- evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele, 
- fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace), 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
4. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či 

neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

 
5.  Splatnost sjednaných faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

 
VI. Spolupůsobení a podklady objednatele  

 
1. Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle těchto podkladů: 
        

- Investiční záměr „Zpřístupnění a úprava nábřeží řeky Svratky – zřízení rekreačních teras“ 
 
2. Objednatel se zavazuje, že v době zpracovávání projektové dokumentace se bude zúčastňovat 

všech jednání, týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván. 
 
3. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou 

ovlivnit výsledek prací na díle. 
 

VII. Kvalitativní podmínky a záruka za dílo 
 
1. Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň prací prováděných na díle ve smyslu zákona 

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, ve znění pozdějších předpisů, a 
dle obecných právních předpisů. Právo na náhradu škody vzniklé vadným plněním díla se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za projektovou dokumentaci v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 
3. Záruční doba se sjednává na 5 let a začíná běžet dnem převzetí projektové dokumentace 

objednatelem. 
 
4. Objednatel je oprávněn reklamovat vady plnění po dobu trvání záruční lhůty. Reklamace musí 

být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. 
 

5. Oprávněně reklamované vady budou zhotovitelem odstraněny bez zbytečného odkladu 
a bezplatně. 

 
6. Zhotovitel je povinen zajistit naprostý soulad jednotlivých částí díla, zejména výkazu výměr 

s ostatními částmi zpracované projektové dokumentace. 
 
7. Zhotovitel plně odpovídá za obsahovou a věcnou správnost projektové dokumentace, která                   

je předmětem této smlouvy. 
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8.  V případech, kdy budou objednatelem po převzetí projektové dokumentace zjištěny 

- nesrovnalosti mezi textovou a výkresovou částí projektové dokumentace pro provádění 
stavby a srovnávacím položkovým rozpočtem nebo soupisem stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu výměr, a to v objemu větším než 3 % z celkových rozpočtových 
nákladů stavby,  

- nedostatečné provedení průzkumných prací, které bude mít za následek zvýšení celkových 
rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace                    
pro provádění stavby) větší než 5 %, 

- jiné vady projektové dokumentace v kterémkoliv stupni dle čl. II. této smlouvy, které budou 
mít za následek zvýšení celkových rozpočtových nákladů stavby (dle položkového rozpočtu 
projektové dokumentace pro provádění stavby, chybějící položky budou doplněny 
a oceněny v platné cenové úrovni) větší než 5 %, vznikne objednateli nárok na slevu z ceny 
díla ve výši 10 % z ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 této smlouvy (cena díla bez 
autorského dozoru bez DPH), pokud nastane alespoň jedna z výše uvedených variant. 

 
9.  V případech, kdy objednatel uplatní vůči zhotoviteli právo na zaplacení slevy z ceny díla ve výši  

10 % z ceny díla dle předchozího odstavce, zavazuje se zhotovitel takovouto pohledávku 
objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy ji objednatel  u zhotovitele písemně  
uplatnil (nevztahuje se na případy uvedené v čl. IV., odst. 3 této smlouvy). 

 
10.  Ustanovením odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy o dílo nejsou dotčena tato práva: 
     - právo objednatele na náhradu škody po převzetí díla a uhrazení ceny díla zhotoviteli, pokud  
       objednateli vznikne škoda jako přímý důsledek vad díla (projektové dokumentace), 
     - právo objednatele na uplatnění sankcí dle čl. VIII. této smlouvy,  
     - právo na odstranění vad díla. 

 
VIII. Sankce 

 
1. V případě prodlení s termínem předání ucelené části díla dle čl. III. této smlouvy je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení. 
 

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Smluvní strany sjednávají pro případ porušení i jen některé jednotlivé povinnosti zhotovitele 

z této smlouvy vyplývající povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše 
se rovná výši prokazatelné ztráty v důsledku penalizací či jiných sankčních opatření ze strany 
řídících                a dalších kompetentních orgánů (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 
poskytovatelé dotací apod.). V ostatních případech porušení jednotlivých povinností zhotovitele, 
na které se nevztahuje věta první tohoto odstavce 3, čl. VIII. této smlouvy, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč  za každý jednotlivý případ porušení této 
smlouvy. 

4. V případě prodlení s termínem uvedeným v Čl. II. odst. 17 je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.   

 
5. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 

hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná  
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     strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.  
 

IX. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat 
objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 

 
2. V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, 
která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

 
3.  Dle § 2001 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní strany sjednávají, že objednatel 
má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do doby předání a převzetí části díla – 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí odsouhlasené s dotčenými orgány a organizacemi. 
V případě odstoupení objednatele má zhotovitel právo účtovat objednateli rozpracované práce                  
ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení. 
 

X. Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke kontrole pracovní výkresy 10 pracovních dnů před 

závěrečným projednáním každého stupně projektu. Tato kontrola objednatele nepřekročí                    
5 pracovních dnů. 

 
2. Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku 

jeho převzetí objednatelem.  
 
3. Případné požadované dodatečné tisky (vícetisky) nad sjednaný počet vyhotovení projektové 

dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny. 
Zhotovitel k tomuto účelu vyčíslí reprodukční náklady za tisk, jež budou odpovídat skutečně 
vynaloženým nákladům nepřesahujícím náklady v místě a čase obvyklé. 

 
4. Vznikne-li objednateli z důvodu vadného plnění či prodlení s předáním díla (částí díla) škoda,               

je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli finančně uhradit. 
 
5. Dle ust. § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorského zákona), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský zákon“), přechází předáním díla realizovaného na základě této smlouvy veškerá 
práva z autorského zákona na objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovená projektová 
dokumentace bude použita jako podklad pro zadávací řízení na zhotovitele díla, a za tím účelem 
mu bezúplatně poskytuje výhradní licenci na základě autorského zákona. Výsledek činnosti, jež 
je předmětem této smlouvy, je zhotovitel oprávněn poskytnout i jiným osobám než objednateli, 
není-li to vzhledem k povaze projektové dokumentace v rozporu se zájmy objednatele. 
Objednatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit obsah a rozsah díla či zasahovat do práv 
k předmětnému dílu vyplývajících z ust. § 61 autorského zákona a této smlouvy bez předchozího 
písemného souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn projektovou dokumentaci užít 
ke komerčním účelům pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
6.  Zhotovitel se zavazuje, že nebude objednateli účtovat cenu za autorský dozor a  neuplatní vůči 

objednateli žádné sankce ani nárok na náhradu škody v případě, že stavba uvedená v čl. II. této 
smlouvy nebude realizována. Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě sjednají v dodatku 
této smlouvy vypuštění autorského dozoru z předmětu této smlouvy.  

 
7. Dílo se má za splněné, jestliže všechna potřebná vyjádření dotčených správců sítí a orgánů státní 

správy budou kladná a případné připomínky budou do projektové dokumentace zapracovány. 
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XI. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu
nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok
na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým
číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců
smluvních stran.

7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a předpisů souvisejících.

8. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
(zejména § 9 odstavec 2 zákona č. 61/2006 Sb.).

9. Tato smlouva o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

10. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je příloha č. 1 - „Kalkulace ceny“

V Brně dne: 1. 3. 2017 V Brně dne: 1. 3. 2017
Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Marta Kolková Ing. arch. Oldřich Prokeš
vedoucí Odboru vodního a lesního jednatel společnosti AAA STUDIO s.r.o.

hospodářství a zemědělství
Magistrátu města Brna
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