

SMLOUVA O DÍLO č. 00040 / 2021  
na stavbu

„Skatepark Řeporyje“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**Smluvní strany:**

**OBJEDNATEL**

Městská část Praha-Řeporyje,

Sídlo: Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje

IČ: 00241628

DIČ: CZ00241628

Bankovní spojení: číslo účtu [REDAKCE]

Telefon: 602 316 148

e-mail: [starosta@prahareporyje.cz](mailto:starosta@prahareporyje.cz)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: starosta, Pavel Novotný, DiS

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: David Roznětínský

(dále jen „Objednatel“)

**ZHOTOVITEL**

Obchodní firma: **Mystic Constructions s r.o.**

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00

Spis značka: C77222 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 26177358

DIČ: CZ 26177358

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Telefon: 777820120

e-mail: [info@skateparky.cz](mailto:info@skateparky.cz)

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Radomír Teichmann – jednatel společnosti

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Radomír Teichmann – jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

**Čl. 1**

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Dílem podle této smlouvy je provedení stavby v k. u. Praha Řeporyje s názvem projektu „Skatepark Řeporyje“

2. Bližší popis předmětu veřejné zakázky je specifikován ve výkazech výměr – viz. příloha č. 1 této smlouvy

## Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést funkční dílo dle článku 1 této smlouvy. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, dílo ukončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu dle článku 4 této smlouvy.
2. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla včetně odpovídajících zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, ČSN, OTP a TP pro výstavbu.
3. Při provádění prací budou dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí dle platné legislativy.
4. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za následující přípravu a realizaci stavby.
5. Technická kritéria pro dodávku
  - zhotovitel musí splnit standardy provedení podle ČSN a dalších předpisů v stanovených projektových dokumentacích, na základě požadavků objednatele předložit technické listy a technologické předpisy pro provádění od materiálů, které budou při realizaci díla použity
  - zhotovitel musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.)
  - zpracovat a projednat s příslušnými orgány dopravně-inženýrské opatření /DIO/
  - použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 178/1997 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 81/1999 Sb.
  - zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) ke kontrole provedení části díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného nebo e-mailového sdělení na adresu objednatele nebo TDI, pro tento případ je možné telefonické sdělení se současným zápisem do stavebního deníku. Výzva musí být provedena nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, které je zhotovitel povinen za úhradu zajistit. Pokud by objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec díla („Vícepráce“), budou tyto práce a dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a s. vydanými v období realizace těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká zhotoviteli až po uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě.
6. Za Vícepráce se však nepovažují náklady na práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které byly zhotovitelem s odbornou péčí předvídatelně v okamžiku uzavření smlouvy a které

jsou zároveň nutné k tomu, aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s podmínkami a standardy na něj kladenými

7. V případě, že některé práce a dodávky, které jsou dle smlouvy součástí díla, nebudou realizovány nebo jejich rozsah bude menší, než je uvedeno množství ve výkazu výměr („Měněpráce“), bude jejich cena odpočtena z ceny za dílo ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele
8. Drobné změny a upřesnění díla, které nejsou vícepracemi nebo měněpracemi, a které nemají vliv na cenu a termín plnění nebo kvalitu díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele – stavebním dozercem, zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen tyto drobné změny provést bez zbytečného odkladu
9. Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně úklidu staveniště, a to v souladu s právními předpisy
10. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory a prostranství, kde se dílo provádělo, do dne předání díla, na své náklady, a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště, části pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí zadávací dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést v rámci dokončení díla do předchozího stavu. V opačném případě se má za to, že dílo není způsobilé k převzetí

### Čl. 3 CENA ZA DÍLO

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla (dále „Cena za dílo“) **10 616 371,10 Kč bez DPH.**
2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena za dílo je vypočtena z dílčích položek

Výše Ceny za dílo: Cena bez DPH	10 616 371,10,- Kč
DPH 21%	2 229 437,93,- Kč
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>12 845 809,03,- Kč</b>

3. Cena díla je zpracována v souladu s cenovými předpisy (zákon č. 526/1990 Sb. o cenách a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, v platném znění)
4. Cena je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná, kterou není možné překročit, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k provedení díla
5. Výše ceny za dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazného položkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, jehož úplnost zhotovitel zaručuje
6. Úprava výše ceny za dílo je možná jen v případě víceprací nebo měněprací dle čl. 2, odst. 5 až 8 smlouvy

## Čl. 4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zadavatel nebude poskytovat zálohy
2. Uhrada díla bude prováděna na základě daňového dokladu - faktury, jejichž přílohami budou vždy zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, potvrzené oprávněným zástupcem zadavatele
3. Fakturace budou prováděny do výše 90% z provedených prací. Zbývajících 10% prací může být fakturováno až po dokončení díla a odstranění případných vad a nedodělků. Splatnost faktur bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich objednateli
4. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v již odsouhlaseném soupisu skutečně provedených prací, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží doba 5 pracovních dnů k posouzení správnosti takto opraveného soupisu. Tato lhůta se nepovažuje za prodlení v placení
5. Daňový doklad – faktura za provedené práce bude zhotovitelem vystavena do 30 dnů od předání a převzetí díla
6. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí celého díla bez vad a nedodělků bránících užívání zadavatelem
7. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací s přičtením případných víceprací a odečtením méněprací
8. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 dnů kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli

## Čl. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1 této smlouvy **do 240 dnů** od předání staveniště

Předpokládaný termín předání staveniště 10 / 2021

Předání díla do 6 / 2022

## Čl. 6 ZÁRUČNÍ LHŮTA

Záruka za jakost díla je sjednána na dobu **60 měsíců** od data protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků

## Čl. 7 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a v souladu s příslušnou pojistnou smlouvou (příloha č. 3) řádně a včas platit pojištění odpovědnosti za veškeré škody vzniklé na díle a na majetku zhotovitele a na jiném majetku či na zdraví osob v souvislosti s jeho činností při plnění

předmětu této smlouvy. Pojistka bude udržována v platnosti ode dne uzavření této smlouvy až do protokolárního předání řádně dokončeného díla objednateli.

## Čl. 8

### PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ - SANKCE

1. V případě nedodržení termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 3 odst. 1 smlouvy za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. O tuto částku mu bude snížena uhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutých v zápise o předání a převzetí díla zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době. Vyše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
3. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele se stanovuje úrok z prodlení ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 15 dnů ode dne jejich písemného uplatnění oprávněnou stranou a jejich úhrada nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
6. Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet svého nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## Čl. 9

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí platnými právními předpisy České republiky. Na části neupravené touto smlouvou se vztahují zejména ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 455/1991 Sb. a zák. č. 121/2000 Sb., všechny v platném znění a ve znění prováděcích předpisů. Ve vztahu k oborovým a profesním náležitostem plnění této smlouvy platí zejména ustanovení novely stavebního zákona zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění a ve znění prováděcích předpisů.
2. V případě rozporu mezi zněním příloh smlouvy a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy.
3. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou vzájemnou řadou číslovaných dodatků smlouvy a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2, písm. E) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel tímto potvrzuje, že všechny další dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, avšak nejsou se smlouvou neoddělitelně spojeny ani nejsou přílohou smlouvy před podpisem této smlouvy převzal.
6. Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž každá strana obdrží dva stejnopisy

Tato smlouva o dílo 00040/2021 byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha - Řeporyje dne 31.8.2021 pod číslem usnesení 0420/2021/ZMČ25

Nadřídou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy

Příloha č. 1 - oceněné vzkazy výměr (pořizkový rozpočet)

Příloha č. 2 - výpis z obchodního rejstříku zhotovitele

Příloha č. 3 - doklad o pojištění zhotovitele

Příloha č. 4 - harmonogram prací zpracovaný zhotovitelem


Příloha č. 5 - zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují


V Řeporyjích dne 11/11/2021

V Řeporyjích dne 11/11/2021

Za obj



Za zhotovitele



Skatepark Řeporyje  
Soupis prací

2) SKATEPARK, ZPEVNĚNÍ PLOCHY (BETON, DLAŽBA)

<b>5001 - Zářízení staveniště</b>	111	1 000,00	11 711 170	1 281 170
<b>Cena celkem</b>				
<b>5003 - Skatepark</b>	111	1 000,00	11 711 170	1 281 170
<b>Bourání konstrukcí</b>				
Bourání betonu z celkové výšky 1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
Bourání odstraňování (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	101	1,00		1,00
<b>Zemní práce</b>				
Ukládání netkané prameny (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	101	1,00		1,00
<b>Betonová lze skatepark</b>				
<b>Beton podlaha</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	1,00	2 000,00	2 000,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00	37 000,00	37 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Beton šikmé plochy+rádus</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	1,00	2 000,00	2 000,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00	13 000,00	13 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00	41 000,00	41 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Beton bedny lemuující</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	10,00	2 000,00	17 800,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	10,00	4 000,00	4 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	10,00	2 000,00	2 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	10,00	44 000,00	44 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Betonová lze parkour</b>				
<b>Vertikální stěny</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	1,00		1,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00	4 000,00	4 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Beton šikmé plochy</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	1,00		1,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00	4 000,00	4 000,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Zbarvení betonu</b>				
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
<b>Základy</b>				
Beton C25/20, dopravá	103	1,00		1,00
Ukládání ruční hmoty (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	102	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				
<b>Konstrukce zamečnické skatepark</b>				
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)	1	1,00		1,00
1,00 m (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m) (1,00 m)				

<b>Konstrukce zamečnické parkour</b>				
<b>Parkour - povrch tlumící pad</b>				
<b>Celkem 504 - Skatepark</b>				

<b>505 - Opěrná zídka se schody</b>				
<b>Zemní práce</b>				
	M	množství	cena / M	celkem (Kč)
	01	1		10 000 Kč
	1	1 177		7 000 000 Kč
	1	1		12 150 000 Kč
	10	1 000		5 000 000 Kč
<b>Opěrná zídka</b>				
	02	6 500		1 100 000 Kč
	04	6 500		11 600 000 Kč
	06	6 500		24 570 000 Kč
	03	1 200		2 574 000 Kč
	02	8 500		10 455 000 Kč
	10	20 000		1 200 000 Kč
	02	9 000		501 000 Kč
	1	151 000		81 000 000 Kč
	10	2 400 000		12 200 000 Kč
				0 000 Kč
	K5	8 000	11	9 500 000 Kč
	M	50 000		20 200 000 Kč
	K5	3 000	10	20 400 000 Kč
				0 000 Kč
<b>Celkem 505 - Opěrná zídka se schody</b>				

<b>5007 - Přístupová cesta - dlažba</b>				
<b>Komunikace</b>				
	M	množství	cena / M	celkem (Kč)
	02	2 130		11 022 000 Kč
	01	71 000		24 052 000 Kč
	01	71 000		6 762 000 Kč
	02	2 000		81 321 000 Kč
	1	277 000		9 418 000 Kč
	10	1 000	11	11 500 000 Kč
	01	1 000		2 000 000 Kč
	01	1 100		65 000 000 Kč
	02	17 000		15 100 000 Kč
			15 000 000	15 000 Kč
			2 000 000	2 000 Kč
<b>Cena celkem</b>				

<b>5012 - Osazení uměleckých děl</b>				
	M	množství	cena / M	celkem (Kč)
	1	1 000		1 200 000 Kč
	1	1 000	10 000 Kč	10 000 Kč
<b>Cena celkem - Osazení uměleckých děl</b>				

<b>CENA bez DPH CELKEM (bez A) SKATEPARK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>				<b>0 032 700,00 Kč</b>
<b>DPH</b>				<b>1 656 659,00 Kč</b>
<b>CENA včetně DPH CELKEM (bez A) SKATEPARK, ZPEVNĚNÉ PLOCHY</b>				<b>2 689 359,00 Kč</b>



Dokategorik Report  
Soup's part

3) PÁROVÉ PRÁČE, M. BILIA

	<b>5006 - Hlavěna podla</b>			
	<b>Hlavěna podla - letní kupa</b>			
1	Pracovní stůl	1	1000	1000
2	Pracovní stůl	1	1000	1000
3	Pracovní stůl	1	1000	1000
4	Pracovní stůl	1	1000	1000
5	Pracovní stůl	1	1000	1000
6	Pracovní stůl	1	1000	1000
7	Pracovní stůl	1	1000	1000
8	Pracovní stůl	1	1000	1000
9	Pracovní stůl	1	1000	1000
10	Pracovní stůl	1	1000	1000
11	Pracovní stůl	1	1000	1000
12	Pracovní stůl	1	1000	1000
13	Pracovní stůl	1	1000	1000
14	<b>Polygón podla - kolem stromů</b>			
15	Pracovní stůl	1	1000	1000
16	Pracovní stůl	1	1000	1000
17	Pracovní stůl	1	1000	1000
18	Pracovní stůl	1	1000	1000
19	Pracovní stůl	1	1000	1000
20	Pracovní stůl	1	1000	1000
21	Pracovní stůl	1	1000	1000
22	Pracovní stůl	1	1000	1000
23	Pracovní stůl	1	1000	1000
24	Pracovní stůl	1	1000	1000
25	Pracovní stůl	1	1000	1000
26	Pracovní stůl	1	1000	1000
27	Pracovní stůl	1	1000	1000
28	<b>Cena celkem</b>			<b>961 401 Kč</b>
	<b>5000 - Hlavěna plochy</b>			
31	Pracovní stůl	1	1000	1000
32	Pracovní stůl	1	1000	1000
33	Pracovní stůl	1	1000	1000
34	Pracovní stůl	1	1000	1000
35	Pracovní stůl	1	1000	1000
36	Pracovní stůl	1	1000	1000
37	Pracovní stůl	1	1000	1000
38	Pracovní stůl	1	1000	1000
39	<b>Celkem 5000 - Hlavěna plochy</b>			<b>333 312 Kč</b>
41	<b>500 - Holbař</b>	10	1000	10000
42	<b>Lavice</b>			
43	Pracovní stůl	1	1000	1000
44	Pracovní stůl	1	1000	1000
45	Pracovní stůl	1	1000	1000
46	Pracovní stůl	1	1000	1000
47	Pracovní stůl	1	1000	1000
48	Pracovní stůl	1	1000	1000
49	Pracovní stůl	1	1000	1000
50	<b>Plochy st. I. lavice</b>			
51	Pracovní stůl	1	1000	1000
52	Pracovní stůl	1	1000	1000
53	Pracovní stůl	1	1000	1000
54	Pracovní stůl	1	1000	1000
55	Pracovní stůl	1	1000	1000
56	Pracovní stůl	1	1000	1000
57	<b>Gril</b>			
58	Pracovní stůl	1	1000	1000
59	Pracovní stůl	1	1000	1000
60	Pracovní stůl	1	1000	1000
61	<b>Vedlejší plochy</b>			
62	Pracovní stůl	1	1000	1000
63	Pracovní stůl	1	1000	1000
64	Pracovní stůl	1	1000	1000
65	Pracovní stůl	1	1000	1000
66	Pracovní stůl	1	1000	1000
67	Pracovní stůl	1	1000	1000
68	<b>Stojan na kofa</b>			
69	Pracovní stůl	1	1000	1000
70	Pracovní stůl	1	1000	1000
71	Pracovní stůl	1	1000	1000
72	Pracovní stůl	1	1000	1000



150	Ostatná sadbová úprava				
151					
152					
153					
154					
155					
156					
157					
158	5010 - Sadbová úprava				191 036 Kč
159					
160	5011 - Zariadenia hygienizácie				
161					
162					
163					
164					
165					
166					
167					
168					
169					
170					
171					
172					
173	Cena celkom - Zariadenia hygienizácie				243 010 Kč
174					
175	5013 - Hospodarenie s dešťovou vodou				
176	Odvodnenie				
177	Vrkoveň (pumpy)				
178					
179					
180					
181					
182					
183					
184					
185					
186	Prepustenie filtračného				
187					
188					
189					
190					
191					
192					
193					
194					
195					
196					
197					
198					
199					
200	Cena celkom - Hospodarenie s dešťovou vodou				387 693 Kč
CENA bez DPH (12,4%)					
DPH					35 518,31 Kč
CENA vrátane DPH (12,4%)					387 693,12 Kč



**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO  
Č. 00040/2021  
uzavřená dle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**Smluvní strany**

**Městská část Praha-Řeporyje,**

Se sídlem Nad náměstím 84, 155 00 Praha 5-Řeporyje

zastoupena starostou : Pavlem Novotným, DiS,

IČO : 00241628,

Bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

**Mystic Constructions s.r.o.**

Se sídlem : Římská 26, 120 00 Praha 2

Zastoupený jednatelem : Radomírem Teichmannem

IČ: 26177358

DIČ: CZ26177358

Bank. spojení: [REDAKCE]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají dnešního dne, měsíce, roku 2021 tento**

**DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 1**

---

**Předmět díla : „ Skatepark Řeporyje“**

**Vzhledem k tomu, že :**

A. v průběhu realizace předmětu díla nastali okolnosti hodné zvláštního zřetele, kdy z důvodu nedostatku na trhu došlo ke skokovému nárůstu cen stavebních materiálů o desítky až stovky procent- dřevo, železo, beton ...

B. v souladu s § 43 odst. 1. Zákona 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění bylo uzavření tohoto dodatku schváleno Zastupitelstvem městské části Praha-Řeporyje na jednání konaném dne 4.10.2021 pod číslem usnesení 0435/2021/ZMČ 26

C. smluvní strany se ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

**1.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se ve smyslu ust. článku 1, Smlouvy o dílo :

a) dohodly na změně ceny díla uvedené v příloze č.1 Smlouvy o dílo .

který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

b) Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo :

Původní celková cena bez DPH 10 616 371,10 Kč

(slovy : desetmilionůšestsetšestnácttisíctřístasedmdesátjedna-korunačeskádeset haléřů)

Se tímto dodatkem č. 1 zvyšuje o : 1 245 913,46 Kč

(slovy : jedenmiliondvěstěčtyřicetpěttisícdevětsettřináct-korunčeskýchčtyřicetšest haléřů)

Nově celková cena bez DPH 11 862 284,56 Kč

(slovy : jedenáctmilionůosmsetšedesátdvatisícdevětšestšestdesátčtyři-korunyčeské padesátšest haléřů)

DPH ve výši 21 % 2 491 079,76 Kč

(slovy : dvamilionyčtyřístadevadesátjedentisícšedmdesátdevět korunčeských sedmdesátšest haléřů)

Cena včetně DPH ve výši 14 353 364,32 Kč

(slovy : čtrnáctmilionůtřístapadesátřítisícetřistašedesátčtyři-korunyčeské třicetdva haléře) .

## 2.

### Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv v platném znění.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy tvoří jako přílohu :  
Příloha č.1 – Změnový list
5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují y závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Řeporyjích dne 11.11.2021

V Řeporyjích dne 11.11.2021

