
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 
smluvními stranami:

článek I. 

Smluvní strany

Objednatel:
se sídlem 

zastoupený 

IČ 

DIČ

bankovní spojení

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav 

starostou Ing. Jindřichem Bláhou 

00252921 

CZ 00252921

Česká spořitelna a. s., pobočka Soběslav 

číslo účtu: 0701490399/0800

a

Zhotovitel: HYDROSED s. r. o.
se sídlem : Zlukovská 885/11, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl 
C, vložka 14321 ' ’

zastoupený

IČ
DIČ

bankovní spojení

Ing. Františkem Sedláčkem - jednatelem 

261 06 051 

CZ 261 06 051
Česká spořitelna a. s., pobočka Veselí nad Lužnicí

číslo účtu: 710113309/0800

se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo 
jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 
není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupce objednatele pro věci smluvní i technické:
Zástupcem objednatele pro věci smluvní je:

Ing. Jindřich Bláha, starosta města 
telefon : 381 508 123
e-mail : mesto@musobeslav.cz

Zástupcem objednatele pro věci technické je: 
Mgr. Pavel Lintner, místostarosta města 
telefon : 381 508 124
e-mail . lintner@musobeslav.cz
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1.2. Zástupce zhotovitele pro věci smluvní i technické:
Zástupce zhotovitele pro věci smluvní i technické je: 

Ing. František Sedláček 
telefon : 777603786
e-mail : f.sedlacek@volny.cz

článek II. 

Předmět smlouvy

II.l. Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a související inženýrská 
činnost v rámci akce :

„Vodovod Nedvědice“
Předmětem plnění této smlouvy je :

o Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 v aktuálním znění, včetně orientačního rozpočtu, v počtu 6 výtisků + Ix 
elektronický nosič

Součástí dokumentace bude napojení nového vodovodu na stávající řad v obci Mokrá, 
novostavba vodojemu 30 m3 s ATS a vodovodních řadů v obci Nedvědice, včetně 
vodovodních přípojek včetně jednotlivých nemovitostí (kromě provozoven)

Předmětem plnění této smlouvy není:

o Výškopisné a polohopisné zaměření lokality v požadovaném rozsahu
• Majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků 
o Inženýrsko - geologický průzkum staveniště
o Inženýrská činnost předcházející podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
• Podrobný stavebně - technický průzkum stávajících staveb
• Projektová dokumentace elektrické přípojky pro vodojem s ATS

11.2. Předmět díla bude zpracován a objednateli předán najednou v kompletní formě odsouhlasené 
předávacím protokolem.

Článek III.
Doba plnění

III. 1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

111.2. Zhotovitel je povinen od tohoto termínu aktivně zahájit přípravu na zpracováni projektové 
dokumentace studiem a shromažďováním podkladů.

111.3. Termíny plnění vychází z předpokladu, že nejpozději do 30. 9. 2021 investor předá níže specifikované 
podklady v článku VI.
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111.4. Jednotlivé fáze předmětu díla předá zhotovitel objednateli v následujících termínech:

• Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 v aktuálním znění, včetně odborného odhadu předpokládaných investičních nákladů, v 
počtu 6 výtisků + Ix elektronický nosič

do 28. února 2022

111.5. Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:

Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ v činnosti 
zhotovitele - např. majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, správní lhůty dotčených 
orgánů a institucí, odvolací řízení, atd.

Článek IV.

Cena díla

IV. 1. Cena díla je určena akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele.

IV.2. Zhotovitel se seznámil s rozsahem díla a dalšími podklady, které mu byly poskytnuty pro stanovení 
ceny.

IV.3. Cena díla je sjednána na základě akceptované cenové nabídky zhotovitele.

IV.4. Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní řízení činí:

o cena díla základní : 149 000,- Kč

• DPH : 31 290,-KČ

• celková cena díla : 180 290,- Kč

(slovy: jednostooSmdesáttisícdvěstědevadesát korunčeských).

IV. 5. Tyto ceny obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni
k datu předání díla.

Článek V.

Platební podmínky

V. 1. Cena za dílo bude fakturována k datu předání projektové dokumentace

V.2. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Fakturu zhotovitel doručí objednateli v 
jednom vyhotovení.

V.3. Na objednatele se nevztahuje přenesená daňová povinnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.4. Splatnost faktury se stanovuje na 30 dnů od data obdržení faktury. V případě, že faktura nebude 
splňovat náležitosti podle ustanovení předchozích odstavců, je objednatel oprávněný ji vrátit 
zhotoviteli, přičemž se tímto postupem nedostává do prodlení s její splatností.

V.5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele.

V.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, které překročí 30 kalendářních dnů, je zhotovitel
oprávněn požadovat odpovídající náhradu.
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V.7. 

V.8.

VI. 1.

VI.2.

VI.3.

VI.4.

VI.5.

VI. 6.

VILI.
VII. 2.

VI1.3.

VII.4.

VII.5.

VII.6.

Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost 
objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně.

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI.

Podmínky provádění díla a součinnost objednatele

K datu podpisu smlouvy o dílo objednatel předá následující podklady :

• Výškopisné a polohopisné zaměření lokality

• Zákres inženýrských sítí ve správě objednatele

V průběhu zpracování dokumentace pro územní řízení se předpokládá účast investora na pracovních 
schůzkách a dále nejpozději do 31. prosince 2021 investor předá i následující podklad :

• Majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků
V průběhu prací na díle budou prováděné průběžné pracovní schůzky.

Předmětem pracovních schůzek bude vzájemné detailní obeznámení se zjištěným technickým stavem 
a dalšími aspekty, které mohou mít vliv na konečné technické řešení.
Vzájemně odsouhlasené výsledky pracovních schůzek zapracuje zhotovitel do projektové 
dokumentace.

Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace prací na díle poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, 
spočívající zejména v předávání doplňujících informací a aktivní spoluúčast při majetkoprávním 
vypořádání dotčených pozemků.
Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace prací na díle bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře 
spolupracovat, zejména předáváním doplňujících údajů a dokladů a upřesněním podkladů.

Článek VI.

Odpovědnost za vadv díla

Záruční lhůta na předmět plnění se stanovuje na 60 měsíců.

Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro odpovědnost za vady příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku.
Kvalitativní podmínky díla se řídí příslušnými ČSN a dalšími technickými, právními a ostatními 
předpisy ČR, platnými k datu předání díla.

Zhotovitel je zodpovědný za rozsah a obsah výkazů výměr. Případné kvalitativní, nebo kvantitativní 
odchylky jsou považované za vady. Tyto vady budou řešené v rámci pojištění odpovědnosti 
zhotovitele. Za vady nebudou považované takové odchylky výkazů výměr (zapříčiněné skrytými a 
nepředvídatelnými konstrukcemi), které zhotovitel nemohl ani přes řádné provedení průzkumných 
prací předvídat.

Objednatel je povinen reklamovat vady písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují a navržený termín místního 
šetření.

Zhotovitel je povinen zúčastnit se místního šetření a do 10-ti dnů od termínu místního šetření písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává a jaký způsob navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává.
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VII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek Vin. 
Smluvní sankce

VIII.I. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání ucelené fáze 
předmětu díla smluvní pokutu ve výši 1 000,- K.Č za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě 
jednorázově.

VIII.2. Smluvní pokuta při prodlení s předáním projektové dokumentace nebo výkonu související činnosti 
předmětné části díla z viny dodavatele činí 0.01 % z ceny jednotlivých fází předmětu plnění za každý 
kalendářní den prodlení.

VIII.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž 
případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

VIII.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0.01 % z fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení.

VIII.5. Povinnost uhradit smluvní pokutu, případně úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k úhradě 
povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů.

VIII.6. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele, 
resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.

Článek IX.

Změna smlouvy

IX. 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: 
„Dodatek ke smlouvě o dílo".

IX.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

IX.3. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod 
odstoupení a přesná citace toho bodu smlouvy, který odstupující stranu k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí bude odstoupení neplatné.

IX.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho existenci, je 
povinna to písemné oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

IX.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, tak povinností smluvních stran jsou následující:
o zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem shodným, jakým je 

stanovena cena díla a předloží ho k odsouhlasení objednateli,
o na základě odsouhlasení objednatelem zhotovitel zpracuje a předloží společně 

s nedokončeným dílem „dílčí konečnou fakturu",
o po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení 

smlouvy o dílo.

IX.6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní 
straně vzniklou škodu.

IX.7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající najinou stranu pouze 
s písemným souhlasem objednatele.
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Článek X.

Závěrečná ustanovení

X. 1. Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace předmětu díla, jeho předání objednateli a záručními dobami 
podle této smlouvy.

X.2. Platnost této smlouvy počíná běžet dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.

X.3. Platnost této smlouvy končí proběhnutím záruční doby, případně nad rámec této doby termínem 
odstranění všech reklamovaných vad, na které se vztahuje záruka.

X.4. Práva a závazky z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce smluvních stran.

X.5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí podle ustanovení Obchodního zákoníku, pokud není 
ve smlouvě uvedeno jinak.

X.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech; pro každou ze smluvních stran jedno vyhotovení 
se stejnou platností.

X.7. Tato smlouvaje uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož 
smluvní strany připojují své podpisy.

X.8. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

X.9. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody 
způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1 000 000,- Kč a že doklad o pojištění 
zhotovitel na požádání objednateli předloží.

Za objednatele: 

V Soběslavi, dne

Za zhotovitele:

Ve Veselí nad Lužnicí, dne

Ing. František Sedláček, 
jednatel společnosti HYDROSED s. r. o.
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