
ev. č. Objednatele: 001/0VZ/21/087-00, ZPŘ-

ev. č. Zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „ObčZ"), tuto smlouvu o dílo (dále 
jen „Smlouva"). 

1. Fakultní nemocnice Ostrava, 

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava 

IČ : 00843989 
DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH) 

zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel 

bankovní spojení: česká národní banka; č. ú: 66332761/0710 

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90 

(dále jen „Objednatel") 

a 

2. Jméno a příjmení: Irena Kalinová 

bydliště: Velkostranní 647 /P27, 712 00 Ostrava - Muglinov 

datum narození: 06.08.1954 

IČ: 402 710 64 
DIČ: CZ5458061389 (je plátcem DPH) 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

jednající: Irena Kalinová 

bankovní spojení: Komerční banka a.s.; č. ú: 560744761/0100 

(dále jen „Zhotovitel") 

(Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlowě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana" a 
společně jako „smluvní strany") 

1. Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a Objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se rozumí předmět plnění definovaný čl. 2 odst. 2.1 této Smlouvy. 
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ev. č. Objednatele: 001/0VZ/21/087-0D, ZPŘ-

ev. č. Zhotovitele: 

2. Předmět plnění 

2.1 Předmětem plnění neboli dílem dle této Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pod 
názvem: ,,FN Ostrava - Diagnostický komplement, konsolidace laboratoří ÚLM, etapa 4b, 
4.NP, dilatační celek E" a další činnosti dle čl. 2 odst. 2.4 Smlouvy. 

2.2 Dílo bude Zhotovitelem prováděno za účelem podkladu pro veřejnou zakázku na výběr 
zhotovitele stavby a pozdějšf provedení stavby, tj. nFN Ostrava - Diagnostický komplement, 
konsolidace laboratoří ÚLM, etapa 4b, 4.NP, dilatační celek E" (dále jen „Stavba"). 

2.3 Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost při procesu zadávání veřejné 
zakázky. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost zejména v souladu 
s čl. 2 odst. 2.4 písm. c. Smlouvy. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo minimálně v následujících etapách a rozsahu: 

a. 

b. 

Zajištění vstupních podkladů. prUzkumů a měření 
aa. Vstupní podklady, průzkumy a měření případně zajištění dalších průzkumů a 

podkladů, potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace (dále Je 
,,Stavebně technický průzkum"). 

Projektová dokumentace v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen 
,,OPS") 

ba. Vstupní podklady, průzkumy a měření budou do projektové dokumentace 
zapracovány, tj. Stavebně technický průzkum, včetně ověření zaměření stávajícího 
stavu (stávající dotčené prostory). 

bb. Vypracování OPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „Stavební zákon"), a vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Vyhláškou o dokumentaci staveb"), a to obsahu a rozsahu stanoveném pro 
tento stupeň projektové dokumentace. OPS jako celek i všechny profesní části 
budou zpracovány v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. 

bc. Součástí OPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 
134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „llVZ") a dalších souvisejících předpisu. 

bd. V rámci OPS bude také zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č . 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně Plánu 
organizace výstavby a dopravního opatření. 

be. OPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky 
Objednatele včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských 

sítí. 

bf. Součástí Jednotlivých stupňů OPS budou všechny profesnf části, kapitoly a přílohy, 
potřebné pro výběr zhotovitele Stavby I řádnou realizaci záměru. 
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ev. č. Objednatele: 001/0VZ/21/087-00, ZPŘ-

c. 

ev. č. Zhotovitele: 

bg. OPS bude projednávána s Objednatelem v průběhu prací. Před předáním díla bude 
provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně 
odsouhlasit Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina 
zúčastněných včetně jejich podpisu. 

bh. Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním 
podkladem pro provedení záměru Objednatele dle čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy, proto 
musí být, mimo jiné, vypracován úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
včetně výkazu výměr. 

bi. v případě, že projektová dokumentace zahrnuje i zdravotnické prostředky je 
Zhotovitel povinen zajistit, aby dotčené zdravotnické prostředky byly 
specifikovány nediskriminačním způsobem a aby byly naplněny požadavky 
Objednatele a zároveň veškeré požadavky ZZ.VZ, zejména aby byl proveden 
průzkum trhu, na jehož základě bude následně stanovena předpokládaná hodnota 
zdravotnických prostředků. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli 
nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené v předchozí větě a Zhotovitel 
je povinen předložit technické specifikace ke kontrole příslušnému odbornému 
oddělení Objednatele. 

bj. OPS musf být zpracována na základě projektové dokumentace v podrobnostech 
pro stavební povolení vypracované Ing. Irenou Kalinovou - RECIO (dále jen „OSP") 
a zároveň v souladu s pokyny Objednatele a aktuální právní úpravou. 

Zhotovitel ie dále v rámci provádění díla povinen: 

ca. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnutí dodatečných informací 
(tj. vysvětlení zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízení 
na realizaci stavební zakázky dle DPS, a to do dvou (2) pracovních dnů od doručení 
požadavku Objednatele na poskytnutí součinnosti. V případě, že povaha 
dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí 
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta 
dle povahy dodatečné informace. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanovení 
se rozumí zejména poskytnutí odborného vyjádření Zhotovitele, příprava 

odpovědí, vypracování návrhů technických částí odpovědí na žádostí o poskytnutí 
dodatečných informací, apod. 

cb. poskytnout součinnost při kontrole nabídek a při hodnocení nabídek uchazečů 
podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Stavby. Zhotovitel je povinen 
účastnit se na jednáních hodnotících komisí této veřejné zakázky na výběr 

zhotovitele Stavby, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci 
kontroly dle tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost zejména při: 

(1) posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr; 

(2) posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu; 

(3) posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími 
podmínkami příslušného zadávacího řízení. 
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ev. č. Objednatele: 001/0VZ/21/087-0D, ZPŘ-

d. 

ev. č. Zhotovitele: 

cc. upravovat výkaz výměr, tzn. zejména dodávat aktualizovaný výkaz výměr po 
zapracování případných úprav na základě dodatečných informací, apod. 

cd. provést výše uvedené činnosti do (2) dvou pracovních dnů od doručení 

požadavku Objednatele, na email: V případě, že povaha 
dodatečných informací vyžaduje dle názoru Objednatele delší lhůtu na poskytnutí 
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta 
dle povahy dodatečné informace. 

Autorský dozor 

da. Zhotovitel je povinen zajistit autorský dozor (dále jen „AD") na Stavbě ve smyslu § 
152 odst. 4 Stavebního zákona. AD bude prováděn po celou dobu provádění 
Stavby až do její kolaudace. V rámci AD Objednatel požaduje pravidelnou týdenní 
účast Zhotovitele na kontrolních dnech během provádění Stavby. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že OPS může být během provádění Stavby na základě požadavků 
Objednatele či zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu 
odborně zvážit a vyjádřit k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za 
tuto plnou odpovědnost. 

2.6 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla k dispozici takový počet autorizovaných 
architektů, inženýrů nebo techniků s odpovídající specializací podle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla prokázána technická 
kvalifikace v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky a zavazuje se, že se dotčené osoby 
budou osobně podílet na provádění díla. Tato povinnost je splněna, pokud Zhotovitel 
disponuje zaměstnanci s příslušnou autorizací v hlavním pracovním poměru nebo jiném 
obdobném poměru anebo má uzavřenou smlouvou s třetí osobou, kterou se třetí osoba 
zavázala zajistit pro Zhotovitele tyto služby, ke kterým je příslušná dle autorizace. 

2.7 Zhotovitel bude Předmět plnění realizovat prostřednictvím osob, které jsou uvedeny v příloze 
č. 1 této Smlouvy - Realizační tým zhotovitele. V případě, že dojde ke změně těchto osob je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů 
od vzniku této skutečnosti. Nová osoba, která bude součástí realizačního týmu, musí splňovat 
podmínky, které Objednatel stanovil v Zadávací dokumentaci. Zároveň s oznámením o změně 
osoby tak budou doručeny doklady, které budou prokazovat osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci této nové osoby. O této změně bude vyhotoven písemný dodatek k této Smlouvě. 

2.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele 
příkaz ke způsobu provedení díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen 
tyto příkazy odborně posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnost jeho 
příkazů. 

2.9 Dílo bude zhotoveno v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Stavebním 
zákonem, Vyhláškou o dokumentaci staveb a ZZVZ a investičním záměrem Objednatele. Do 
dokumentace budou provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální technické 
parametry a standardy využívané v objektech Objednatele. 

2.10 Soupis prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek bude odpovídat ustanovením 
ZZVZ a platných prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
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výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a bude zpracován v aktuální cenové úrovni dle 
RTS nebo ÚRS v návaznosti a v souladu s popisem technických standardů. 

2.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studií a se všemi dalšími podklady, které mu Objednatel 
předal, seznámil a porozuměl jim. 

2.12 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím DPS a s 
plněním dle této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, 
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). 
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva OPS užít k realizaci Stavby i 
ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy i později, v rozsahu neomezeném, 
co se týká času, množství užití OPS a oprávnění upravit či jinak měnit OPS nebo DPS spojit s 
jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k OPS nebo jeho část postoupit třetí osobě a 
Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním Objednatele podle této Smlouvy je sjednána Jako bezúplatná. 

3. Termín předání díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DPS dle čl. 2. odst. 2.4 písm. b. nejpozději do čtyř (4) 
měsíců od podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami. 

4. Místo a způsob předání díla 

4.1 Místem předání OPS je sídlo Objednatele, oddělení přípravy a realizace investic. Kontaktní 
osobou je: 

4.2 Zhotovitel předá jednotlivé dílčí části v tomto rozsahu: 

a. OPS: 

aa. 6x DPS v tištěné podobě; 

ab. lx digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu doc a xls a 
dwg apod.) s plným rozpočtem; 

ac. lx digitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf}, 
s výkazem výměr. 

4.3 O předáni a převzetí DPS bude sepsán předávací protokol. 

4.4 Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky, a to i v případě, 
pokud se tyto objeví v již akceptovaných částech díla. V případě zjištění vad a nedodělků díla, 
uvede Objednatel v předávacím protokolu seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol 
o další případné vady, o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. 
Objednatel určí termíny k jejich odstranění. V případě, že nebude dílo převzato, osoby 
odpovědné za předání a převzetí díla se písemně dohodnou na náhradním termínu předání. 
Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění termínu předání 
díla. 

s. Cena a platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení za provedení díla: 
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a. dle čl. 2 odst. 2.4 písm. a., b. a c., po předání OPS bez vad; 

b. 

c. dle čl. 2 odst. 2.4 písm. d. po vydání kolaudačního souhlasu pro užívání Stavby. 

5.2 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se 
smluvní strany dohodly na těchto pevných cenách: 

Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH 

OPS - tj. dílo ~le 848 400,-Kč 178164,-Kč 1 026 564,-Kč 

čl. 2.4 písm. a.,b. a c. 

AD-tj. dílo dle 50 000,-Kč 10 500,-Kč 60 500,-Kč 

čl. 2.4 písm. d. 

Celkem: 898 400,-Kč 188 664,-Kč 1 087 064,-Kč 

5.3 AD bude Zhotovitelem fakturován na základě Objednatelem odsouhlaseného výkazu 
odpracovaných hodin. Provádění AD bude zaplaceno částkou 550,- Kč za hodinu práce bez 
DPH, avšak v maximální částce do 50 000,- Kč bez DPH za provádění AD po celou dobu 
provádění Stavby. 

5.4 Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její výši nemá 
žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných 
nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných 
právních předpisů povinen. 

S.S Cena je splatná na základě faktur vystavených Zhotovitelem po předání dílčí etapy díla. Faktura 
musí obsahovat: 

a. číslo Smlouvy, 

b. označení faktury, datum vystavení, datum splatnosti, 

c. název, sídlo, IČ a DIČ Objednatele i Zhotovitele, 

d. předmět plnění, 

e. fakturovanou částku, 

f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno, 

g. náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

h. přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami nebo 
kopie kolaudačního souhlasu, a to dle příslušné etapy. 
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5.6 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace­
inv@fno.cz. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je 
Objednatel oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru 
nedostatků buď opraví, nebo vystaví novou. u této nové nebo opravené faktury běží nová 
třicetidenní lhůta splatnosti. 

6. Sankční ustanovení 

6.1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené předpisy ObčZ. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluvených termínů plnění dle čl. 3 Smlouvy zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý 
započatý den prodlení. 

6.3 Při neposkytnutí součinnosti při zadávání veřejné zakázky ve sjednaných lhůtách dle čl. 2 odst. 
2.4 písm. c. Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každých započatých 24 hodin prodlení. 

6.4 Při zjištění chyby ve výkazech výměr se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý jednotlivý případ (tzn. současně zjištěné chyby). 

6.5 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dle čl. 7 odst. 7.6 Smlouvy zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny příslušného dílčího plnění včetně DPH za každý započatý 
den prodlení. 

6.6 Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části j inou osobu pouze se souhlasem 
Objednatele. V případě porušení této povinnosti se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto Smlouvou. 

6.7 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost dle čl. 2 odst. 2.7 Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení povinnosti. 

6.8 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli 
porušením povinností, na něž se vztahuje smluvní pokuta. 

6.9 Smluvní pokuta je splatná třetím dnem od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní 
straně. 

7. Odpovědnost Zhotovitele 

7.1 Zhotovitel odpovídá za provedení díla v ujednaném množství, jakosti a provedení. 

7 .2 Zhotovitel odpovídá za to, že OPS je vyhotovena podle podmínek této Smlouvy, v souladu se 
všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy, zejména v souladu se 
Stavebním zákonem a Vyhláškou o dokumentaci staveb. Zhotovitel dále odpovídá za to, že OPS 
odpovídá účelu jejího provedení dle č. 2 odst. 2.2 této Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je odpovědný také za prostoje a jiné škody způsobené při 
provádění Stavby nebo před jejím prováděním v důsledku OPS. Zhotovitel je dále odpovědný za 
vady Stavby způsobené OPS v souladu s § 2629 a násl. ObčZ. 

7 .4 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že Zhotovitel na ně Objednatele upozornil a 
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Objednatel na jejich použití nebo provedení trval. Prokazování této skutečnosti je na straně 
Zhotovitele. 

7.5 Vyjde-li v době po předání DPS najevo, že má DPS vady, má Objednatel právo dle své vlastní 
volby: 

a. na odstranění vady dodáním nové DPS nebo dodáním chybějící částí DPS; nebo 

b. na odstranění vady opravou OPS; nebo 

c. na přiměřenou slevu z ceny díla; nebo 

d. odstoupit od Smlouvy v případě podstatné vady DPS, pokud je to z logiky věci možné. 

7.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady DPS ohlásí bezodkladně po jejím zjištění 
písemnou formou oprávněnému zástupci Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uplatnit vybrané 
právo z vadného plnění dle výběru Objednatele do 7 dnů. 

8. Ukončení Smlouvy 

8.1 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran, která bude obsahovat 
vypořádání všech závazků, na které smluvní strany mohly pomyslet. 

8.2 Kterákoliv smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení 
této Smlouvy druhou smluvní stranou. 

8.3 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové 
porušení, u kterého strana porušující Smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že 
při takovémto poruše nf Smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana 
neměla zájem Smlouvu uzavřít; zejména (avšak nikoliv výlučně): 

a. prodlení Zhotovitele s provedením díla o více než 60 dní; 

b. jestliže Zhotovitel ujistil Objednatele, že dllo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti 
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže 
nepravdivým; 

c. nemožnost odstranění vady díla; 

d. v případě, že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako 
nepravdivé; 

e. v případě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízení nebo je 
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení. 

8.4 V případě odstoupeni od Smlouvy dojde mezi stranami k vypořádání vzájemných vztahú 
souvisejfcfch s již poskytnutými plněními mezi smluvními stranami v souladu s občanským 
ObčZ. Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 
straně. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení 
smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení. 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku vůči Objednateli 
bez souhlasu Objednatele v souladu s§ 1879 ObčZ. 
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9.2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemně, a to formou číslovaných 
dodatků. 

9.3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom. 

9.4 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí ustanoveními ObčZ a ostatních 
obecně závazných právních předpisů. 

9.5 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"). 

9.6 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna dle ZRS. Prodávající zároveň bere na 
vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, 
aby nebyla zveřejněna. 

9.7 Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně 

neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena 
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanovení dohodnou 
smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či 
chybějícího ustanovení. 

9.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se této 
Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty a 
podklady Objednatele, DPS nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím osobám, pokud 
to není v rozporu s povinnostmi dle právního řádu české republiky. 

9.9 Příloha č.1 Realizační tým Zhotovitele tvoří nedílnou součást této Smlouvy. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně 
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V Ostravě dne_% _ _ • A_'l_,_tl_ ~_I_ 

Podpis: 

MUDr. Jiří Havrlant, MHA 

ředitel 
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V Ostravě dne __ !_~_·_. A_f 1_ Z._O_Z._1 _ _ 

Podpis: 

Zhotovitel 

Ing. Irena Kalinová - RECIO 

projektant 
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Příloha č.1 

Realizační tým Zhotovitele 

1---------···--·---.. -----.... ·------.. --, -------- ---- · ----------1 - ·-- ·--- ------ ·- ·----1 
I Označení role I Jméno a příjmení ! Kontaktní údaje 1 

i i I,, I i ! (telefon, e-mail) r ... _ .......... --.. ··-.. -... -... -.... -..... _._ ...... --.. ·--···-···--· 
! Vedoucí projektu HIP: 

I 
I í Projektant stavební ~á~~ ·-· 

! r-------·--~--------·-·-----·-- -·· 
I 
I 
! 
I 

Projektant zdravotnické 
technologie 

!--·-·--- -- ----------

10 




