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1. SMLUVNÍ  STRANY 

 
Název  : Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel  
   Rožnov pod Radhoštěm  
Sídlo  : Školní 1610,  756 61   Rožnov pod Radhoštěm 
Zastoupené : Mgr. Miroslavem Trefilem      
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:  
   Ing. Anna Zejdová 
 
Bankovní spojení :. Komerční banka a.s., pobočka Rožnov p.R.  
Účet č.  : 4002636801/0100 
IČO  : 00843474 
DIČ  : CZ00843474 
 
 (dále jen Objednatel)  na straně jedné 

 
a 
 

Název  : Luděk Tošenovjan  
Sídlo  : Frýdecká 941, 739 32 Vratimov 
Zastoupené :  panem Luďkem Tošenovjanem 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: 
   Luděk Tošenovjan 
  
Bankovní spojení : ČSOB a.s.,Ostrava 

   účet č.: 168669250 / 0300 
IČO  : 44930658  
DIČ  : CZ6405030929 
 
(dále jen Zhotovitel)      na straně druhé 
 
2. PŘEDMĚT  SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem  Smlouvy je závazek Zhotovitele provést formou dodávky  „na 

klíč“ kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo   
„ oprava střechy v areálu Střední školy informatiky, elektrotechniky a 
řemesel  na adrese Školní 1610, Rožnov pod Radhoštěm „ dle cenové 
nabídky ze dne 21.10.2021, která je nedílnou součástí této smlouvy, 
v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými 
právními předpisy a zákony ČR.  

 
2.2 Zhotovitel musí plně respektovat technické normy a právní předpisy platné      

v ČR, tj. i předpisy týkající se bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví 
a životního prostředí.  
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3. CENA  ZA  DÍLO 

 
 Smluvní cena v rámci této Smlouvy o dílo činí  112.000,- Kč,  
 (slovy stodvanácttisíc korun českých. ) 

Tato smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty ve výši příslušné 
zákonné DPH. Bude použit režim přenesené daňové povinnosti. 
 

3.1 Dohodnutá cena předmětu Smlouvy byla určena jako cena nejvýše 
přípustná, pevná a nepodléhá žádné eskalaci a jiným změnám. 
          

4. PLATEBNÍ  PODMÍNKY  A  FAKTURACE 
 

4.1 Platba za dodávku díla bude provedena bezhotovostním převodem na 
základě fakturace Zhotovitele. Právo na zaplacení smluvní ceny díla 
vzniká Zhotoviteli řádným splněním jeho závazku. 
 

4.2 Způsob plateb: 
Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení díla na 
základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. Splatnost 
konečné faktury bude třicet (30) dnů od data jejího vystavení 
Zhotovitelem. 

 
4.3 Pokud se zpozdí platba faktury ze strany Objednatele, potom  Objednatel je 

povinen uhradit dlužnou částku a úrok z prodlení Zhotoviteli ve výši 0,05 
% za každý den prodlení z dlužné částky počítaje od data splatnosti 
faktury. 
 

4.4 Faktura ( daňový doklad ) musí obsahovat tyto základní náležitosti: 
- označení faktury a její číslo 
-  název, sídlo, DIČ, IČO Objednatele a jeho bankovní spojení 
- název, sídlo, DIČ, IČO Zhotovitele a jeho bankovní spojení 
- název stavby, číslo objednávky a číslo smlouvy 
- rozsah a předmět plnění 
- fakturovanou částku a částku odečítané zálohy 
- veškeré náležitosti daňového dokladu podle odstavce 2, § 12 zákona 

č. 588/1992 Sb., v platném znění 
- datum vystavení a odeslání faktury 

 - datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- splatnost 
 

4.5 Faktura  bude doručena ve dvou  (2)  vyhotoveních  poštou,   nebo  osobně.  
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5. TERMÍNY  PROVEDENÍ  DÍLA 
 

5.1 Zhotovitel je povinen celé dílo,  které je předmětem této  Smlouvy, řádně 
provést a předat je za podmínek a způsobem dohodnutým touto Smlouvou 
v těchto termínech: 
Termín ukončení: do 31.12.2021 
 
 

6. ZÁVAZKY  OBJEDNATELE  A  ZHOTOVITELE 
 

6.1 ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 
 

6.1.1 Zhotovitel provede a ukončí dílo s řádnou péčí v souladu se Smlouvou o 
dílo.  
 

6.1.2 Průběh montážních prací bude přizpůsoben klimatickým podmínkám 
v místě realizace. 
 

6.1.3 Předmět Smlouvy provede Zhotovitel dle norem a předpisů, které 
se na předmět Smlouvy vztahují. Jedná se zejména o technické normy, 
normy z oblasti hygieny a bezpečnosti práce, zákona o odpadech, 
protipožárních předpisů a ochrany životního prostředí.  
  

6.1.4 Za bezpečnost práce a úklid zodpovídá Zhotovitel pouze v prostoru 
převzatého staveniště, zařízení staveniště a na převzatých inženýrských 
sítích, přičemž bude zajištěna koordinace s ostatními profesemi na stavbě. 
 

6.1.5 Protipožární službu při provádění prací podle této Smlouvy zajišťuje 
na staveništi Zhotovitel. 
   

6.1.6 Zhotovitel odpovídá za vrácení vratných obalů, přepravních konstrukcí, 
palet apod. 
 

6.1.7 Po ukončení paličských a svářečských prací zodpovídá Zhotovitel 
za to, že staveniště a jeho okolí bude  prohlédnuto a zabezpečeno po 
ukončení prací proti vzniku požáru.   

 
6.1.8 Protokolárním převzetím staveniště zahajuje Zhotovitel svoji činnost na 

stavbě. K tomuto datu založí Zhotovitel stavební deník, který bude veden 
mezi Objednatelem a Zhotovitelem po celou dobu stavby až do ukončení 
stavby a odstranění vad a nedodělků z kolaudačního rozhodnutí.  
 

6.2 POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

6.2.1 Objednatel protokolárně odevzdá Zhotoviteli připravené staveniště pro 
provedení díla. 

  
6.2.2 Objednatel určí napájecí body pro napojení Zhotovitele na energie 

(elektrická energie, voda).  
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6.2.3 Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli bezplatně všechny druhy energií 
pro provedení sjednaných prací a provozních zkoušek (elektrická energie, 
voda), vyjma technických plynů pro svařování a pálení V případě 
nesplnění této podmínky se prodlužuje termín realizace díla o dobu 
prodlení. 
 

6.2.4 Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele, pokud to vyžádá situace, 
povolení ke svařování a zprostředkuje následný požární dozor, který bude 
zajištěn třetí osobou pro Zhotovitele bezúplatně, a spolupracovat na 
zabezpečení protipožární ochrany. Předání pracoviště k následnému 
požárnímu dozoru proběhne vždy mezi  pracovníky objednatele a 
zhotovitelem zápisem do formuláře povolení ke svařování.  
 

6.2.5 Objednatel umožní zhotoviteli provádět montáž plynule, bez časového 
omezení a také o sobotách a nedělích. Doba montáže bude dohodnuta 
vždy operativně zmocněnými osobami tak, aby byl oboustranně efektivně 
využit čas v ranních a dopoledních hodinách. V případě potřeby bude 
zhotovitel provádět montáž i v odpoledních hodinách. Objednatel se 
zavazuje zajistit dle potřeby vyklízení plochy pod zastřešením dle 
jednotlivých etap.  
 

6.2.6 Objednatel zajistí vjezd služebních vozidel zhotovitele a povolení jeho 
zaměstnancům ke vstupu do prostoru stavby. 
 

6.2.7 Objednatel proškolí zaměstnance zhotovitele o případném riziku, které by 
se mohlo vyskytnout na jeho pracovišti. O tomto školení bude proveden 
zápis do montážního deníku.   

 
7. ODPOVĚDNOST  ZA  VADY , ZÁRUKA  ZA  JAKOST  DÍLA 

 
7.1 Zhotovitel  poskytuje  Objednateli  záruku v celém rozsahu  předmětu  

plnění podle této Smlouvy a odpovídá za všechny vady, které má dílo při 
podpisu Protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem, jakož i za vady, 
které se vyskytnou v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady příp. 
poškození, které vznikly v záruční době a na něž se vztahuje záruka, 
jestliže tyto vady byly způsobeny zaviněním Objednatele. 
 

7.2 Oznámení vad díla (reklamace): Vady, zjištěné v záruční době je Objednatel 
povinen bezodkladně písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci musí 
Objednatel vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují, dále uvést své 
požadavky na vypořádání reklamace.  
 

7.3 V případě závady je Zhotovitel povinen nejpozději do čtyřiceti osmi (48) hodin 
po dni obdržení reklamace se dostavit na místo plnění díla k sepsání 
protokolu o reklamované vadě. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného 
odkladu odstranit závady, které jsou předmětem záruky, plně na vlastní 
náklady 
Záruční doba pro vady díla začíná běžet dnem podepsání Protokolu o 
předání a převzetí díla a trvá šedesát měsíců  ( 60 ) měsíců. 
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8. PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ 
 

8.1 Předmět plnění podle této Smlouvy je splněn jeho řádným ukončením 
a předáním předmětu díla Objednateli. 
 

8.2 Po úspěšném provedení sjednaného díla sepíší obě strany Protokol o 
předání a převzetí díla, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených 
prací, soupis zjištěných případných drobných vad a nedodělků včetně 
dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Součástí předání díla 
bude i doložení potřebných certifikátů k dodaným výrobkům a technická 
specifikace použitých materiálů. 
 

8.3 Po odstranění všech nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, 
se přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu. V takovém  
případě  bude k  původnímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém 
Objednatel prohlásí, že dílo přejímá.  

 
9. SMLUVNÍ  POKUTY , NÁHRADA  ŠKODY 

 
9.1 Jestliže Zhotovitel nedokončí dílo v termínu  převzetí díla, zaplatí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % smluvní ceny díla za  každý den prodlení. 
Zhotovitel však není v prodlení po dobu, po kterou nemohl svou povinnost 
splnit následkem okolností, vzniklých na straně Objednatele a dále pak 
vlivem nepříznivého počasí, zabraňujícímu provádění prací. 

 
9.2 V případě porušení povinnosti podle této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních 

stran mající za následek vznik škody, zavazuje se povinná strana nahradit 
škodu přesahující smluvní pokutu do výše skutečně vzniklé škody.  
 

10. VLASTNICKÉ  PRÁVO  K  ZHOTOVOVANÉ  VĚCI  A  NEBEZPEČÍ  
ŠKODY  NA  NÍ 
 

10.1 Vlastnické právo k dodávkám zboží a zařízení, materiálů a provedeným 
pracím, které Zhotovitel zajišťuje v místě, kde je umístěno staveniště, 
přechází na Objednatele po zaplacení konečné faktury. 
 

10.2 Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí 
díla, uvedeným v Protokolu o předání a  převzetí díla Objednatelem.   
 
 

11. OKOLNOSTI  VYLUČUJÍCÍ  ODPOVĚDNOST  -   „VYŠŠÍ  MOC“ 
 

11.1 Zhotovitel není vystaven  náhradě škody nebo odstoupení od Smlouvy, 
jestliže jeho zpožděné plnění nebo jiné neplnění závazků podle Smlouvy 
je výsledkem případu okolnosti vylučující odpovědnost - „vyšší moci“. 
Pokud tato „vyšší moc“ netrvá déle než šest (6) měsíců, prodlužuje 
se plnění závazků o dobu trvání této „vyšší moci“. V případě trvání „vyšší 
moci“ déle než šest (6) měsíců, je nutno řešit vzniklou situaci vzájemnou 
dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem.    
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11.2 Pro účely tohoto článku jsou za okolnosti „vyšší moci“ považovány 
mimořádné okolnosti, které nastaly nezávisle na vůli smluvní strany a 
brání jí dočasně nebo trvale v plnění Smlouvou stanovených povinností a 
tyto okolnosti nastaly po uzavření Smlouvy a nemohly být povinnou 
smluvní stranou odvráceny nebo překonány a v době uzavření Smlouvy 
nemohly být předvídány. 
 

11.3 Za okolnosti „vyšší moci“ budou považovány mimo jiné živelné pohromy, 
přírodní katastrofy, válka, všeobecná mobilizace, občanská válka nebo 
generální stávka organizována vyššími odborovými orgány. 

 
 
12. ŘEŠENÍ  SPORŮ  ,  APLIKOVATELNÉ  PRÁVO 

  
12.1 Všechny spory, vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní vzniklé, 

budou strany řešit vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k vyřízení sporné záležitosti smírnou cestou, dohodly se strany 
v souladu s § 89 a občanského soudního řádu na tom, že místně příslušný 
pro řešení všech sporů v první instanci bude Krajský obchodní soud 
v Ostravě. 
 

12.2 Tato Smlouva je uzavřena ve smyslu příslušných ustanovení  obchodního 
zákoníku č. 513/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Pokud není v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, jakož i právní vztahy z ní  vyplývající nebo vznikající, 
obchodním zákoníkem a  právním řádem České republiky. 
 
 

13. ZMĚNY  A  DODATEČNÉ  PRÁCE 
 

13.1 Pokud se v průběhu realizace této akce vyskytnou práce neuvedené 
v předmětu díla, nebo práce které se nebudou provádět, musí být uvedeny 
v montážním deníku a  odsouhlaseny oběma stranami. 
 

13.2 Cena za tyto vícepráce a méně práce bude stanovena na základě cenové 
kalkulace montáže a specifikace dodávek. Případné vícepráce budou 
předmětem dodatku této smlouvy. 
  

13.3 Případné  požadavky Objednatele nebo Zhotovitele, které neovlivní smluvní 
cenu, časový plán výstavby, a nebo rozsah díla, nebudou považovány za 
změny nebo změnové řízení a budou druhé smluvní straně oznámeny 
písemně. Pokud druhá smluvní strana nepředloží do deseti (10) 
pracovních dnů písemně námitku, bude změna považována za 
schválenou. 
 

14. STAVEBNÍ  DENÍK 
  
14.1 Zhotovitel bude od zahájení činnosti na staveništi vést stavební deník, kde 

bude každodenně zapisovat přehled skutečností, důležitých pro plnění 
Smlouvy, zejména údaje o postupu prací a jejich kvalitě, o aktuálním stavu 
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počasí, důvody odchylek prací ve srovnání s projektovou dokumentací 
apod. Stavební deník musí být neustále k dispozici a přístupný Objednateli 
po celou pracovní dobu na staveništi. Stavební deník bude Zhotovitelem 
veden až do odstranění poslední vady a nedodělku z kolaudačního řízení. 
Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se 
dvěma (2) oddělitelnými průpisy.  
Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. 
 

14.2 Denní záznamy jsou podepisovány a předkládány Objednateli zásadně týž 
den, kdy byly provedeny práce nebo plnění, které má být uvedeno v 
deníku.  
 

14.3 Zhotovitel je povinen předložit denní záznam Objednateli nejpozději 
následující pracovní den. Pokud Objednatel nesouhlasí s obsahem 
záznamu, uvede tuto skutečnost s udáním důvodů do stavebního deníku, 
a  to do dvou (2) pracovních dnů. 

 
14.4 Smlouva nemůže být měněna nebo upravována zápisem do stavebního 

deníku.  
 

14.5 Zápisy ve stavebním deníku je za Objednatele oprávněn provádět technický 
dozor Objednatele.  
 
 
 

15. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 

15.1 Smlouva vstoupí v platnost  dnem podpisu Smlouvy oběma smluvními 
stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Povinnost 
zveřejnění zajistí objednatel v termínu a formátu v souladu se zákonem o 
registru smluv.  
 

15.2 Ustanovení této Smlouvy má v případě rozporné interpretace přednost před 
přílohami tvořícími nedílnou součást Smlouvy. Rovněž tak bude mít 
přednost příloha nižšího pořadí před vyšším pořadím.  
 

15.3 Smluvní strany splní svoje závazky, plynoucí z této Smlouvy, včas a řádně a 
budou se ze všech sil snažit najít vzájemně přijatelná řešení veškerých 
problémů, které by se mohly vyskytnout v souvislosti s provedením díla. 
 

15.4 Všechna práva a povinnosti vzniklé z této Smlouvy přecházejí na právní 
nástupce smluvních stran. 
 

15.5 Podmínky Smlouvy se mohou upravovat nebo doplňovat pouze formou 
písemného dodatku ke Smlouvě, podepsaného oběma smluvními 
stranami. 
 

15.6 Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou exemplářích, v jednom 
(1) vyhotovení pro Objednatele a v jednom (1) vyhotovení pro Zhotovitele. 
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V Rožnově pod Radhoštěm dne:  8.11.2021  Ve Vratimově dne:  10.11.2021 
za Objednatele:      za Zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
…………………………..     …………………………… 
Mgr. Miroslav Trefil        pan Luděk Tošenovjan 
    


