
Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||

(zakonzervování stavby)

Smlouva o dílo

Institut klinické a experimentální medicíny

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 17268-II/2012 ze dne 29.5.2012

se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

IČO: 00023001, DIČ: czoooz3001

zastoupená lng. Michalem Stiborkem, MBA, ředitelem

bank. spojení: ČNB, č. účtu 42334041/0710

(dále jen "objednatel" nebo „IKEM")

P & M bau, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 120042

se sídlem Praha 1, Dušní 906/8, PSČ 11000

IČO: 27629252, DIČ: cz 27629252

zastoupená Petrou Bábelovou, jednatelem

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 35-7758980227/0100

(dále jen „zhotovitel")

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „OZ" nebo „občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo (dále jen

„Smlouva"), a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu

ČI. |.

Preambule

Tuto Smlouvu smluvní strany uzavírají vzhledem k havarijnímu stavu, který vznikl na stavbě s názvem

„Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||" poté, co objednatel odstoupil od smlouvy o dílo

s předchozím zhotovitelem kvůli jeho nečinnosti. Rozestavěnou stavbu je třeba zabezpečit v souladu

s předpisy BOZP, dovařit a natřít částečně zhotovenou ocelovou konstrukci a rozpracovanou stavbu

zakonzervovat do doby, než bude vypsaná nová veřejná zakázka malého rozsahu na dokončení stavby.

Čl.II.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí v sídle IKEM práce v souladu 5 Čl. |. této Smlouvy a cenovou nabídkou č. NAV0039/2021

ze dne 20. 9. 2021, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a to podle projektové dokumentace

zpracované společnostíATELIER PENTA, v.o.s. (od 1. 6. 2020 PENTA PROJEKT s.r.o.), IČO: 47916621

v dubnu 2020.

Zhotovitel se dále zavazuje k:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení prostor objednatele dotčených během

realizace díla;

- zajištění dodržení požadavků na nejvýše přípustné hodnoty (limity) hluku ze stavební a

montážní činnosti ve venkovním ivnitřním chráněném prostoru staveb a případně na vyžádání

doložit výsledky měření hluku;

- provést protiprašná opatření v rámci prací a vůči okolnímu prostoru sohledem na provoz

jednotlivých pracovišť objednatele, zejména operačních sálů - potřebná zakrytí ochrannou folií

příp. pevných přepážek (SDK), a to po celou dobu realizace díla;

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
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- provádění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na

ochranu osob a majetku;

- zajištění ostrahy stavby a staveniště, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- po skončení případného svařování, vyžadujícího požárně bezpečnostní opatření, je zhotovitel

povinen zabezpečit následný dohled na pracovišti a přilehlých prostorech v souladu se

zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví

podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, oba ve znění

pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 8 hodin;

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů a jejich předání objednateli, budou-li třeba;

- zajištění průchodů požárními předěly;

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě)

v souladu s platnou právní úpravou; návrh na obsluhu a údržbu díla;

- předání všech podkladů pro zpracování projektu skutečného provedení díla;

- zaškolení obsluhy ke všem dodávaným či upravovaným zařízením;

- odvozu, uložení a likvidaci suti, odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, vč.

předložení dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu;

- nakládce, odvozu suti a skládkovného, vč. nákladů spojených se zařízením staveniště a jeho

provozem, vč. režijních nákladů a nákladů spojených se zakrytím a ochrannou konstrukcí;

- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění dotčených objektů

škody na nich.

2. Veškeré činnosti zhotovitele podle této Smlouvy, zejména pak činnosti podle odstavců 1 a 2 výše,

se dále nazývajíjen jak „dílo".

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo sodbornou péčí, vrozsahu a kvalitě vsouladu stouto

Smlouvou, předanými podklady kdílu, vsouladu sobecně závaznými právními předpisy a

technickými normami, a v době plnění, jakje definována níže.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce, včetně stavebních (průrazy, práce s podhledy atd.),

budou prováděny za běžného provozu okolních pracovišť. Veškerá stavební činnost bude

zhotovitelem prováděna tak, aby došlo k minimálnímu omezení a zásahům do běžné činnosti na

dotčených i okolních pracovištích, zejména k co nejkratším omezením a časovým výlukám při

případném uvolnění daného prostoru. Rozhodne-Ii objednatel, že určité práce mohou být

provedeny jen ve dnech pracovního klidu anebo v časovém rozmezí mimo obvyklou dobu provozu

na daném pracovišti, je zhotovitel povinen takové rozhodnutí respektovat a provést práce v

časovém úseku určeném objednatelem, přičemž tato okolnost nemá vliv na výši sjednané ceny za

dílo.

ČI. |||.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat provozní podmínky pracoviště, na kterém bude dílo provádět.

2. Zhotovitel se zavazuje, že předmět Smlouvy bude realizován plně v souladu s platnými právními

předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení,

technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že navržené materiály,

výrobky, postupy a služby budou vyhovovat účelu stavby, které se předmět plnění týká.

3. Jakost díla je dána projektovou dokumentací a popisem vpříslušných technických normách,

přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být

použity pouze výrobky a materiály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplném’ některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů, bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě" a byly opatřeny označením

CE.
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Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy ČR s důrazem na legální

zaměstnávání, důstojné pracovní podmínky, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a

ochrany zdravi při práci pro všechny osoby, které se budou na provádění díla podílet (tj. případně

i pro své poddodavatele).

Zhotovitel se zavazuje dbát zvýšené ochrany životního prostředí a minimalizoval vznik odpadů, a

to v rozsahu, ve kterém to realizace díla dovoluje, zavazuje se přijmout vhodná opatření k ochraně

životního prostředí, zejména předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a

minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí, dále se zavazuje k

ekologickému odstranění vzniklých odpadů.

Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě jím způsobené škody (či škody způsobené osobami činnými

pro zhotovitele) bude prokazatelná výše škodyjednorázově odečtena z fakturované částky.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady a nečistoty

vzniklé prováděním prací. Případné vícepráce je zhotovitel oprávněn provádět pouze po

předchozím písemném souhlasu objednatele, a to na základě dodatku k této Smlouvě uzavřeného

v písemné podobě s podpisy za obě smluvní strany.

Zhotovitel je povinen písemně objednatele upozornit na případné nevhodné skutečnosti týkající

se díla či jeho provádění v souvislosti s plněním podle této Smlouvy, a to nejpozději do 2

kalendářních dnů před započetím prováděnívlastních prací.

Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných

právních předpisů či z této Smlouvy, vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda,

odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, které byly způsobeny porušením jeho právní povinnosti

anebo povinnosti stanovené touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy využije všechny své odborné zkušenosti při

realizaci těch činností, které jsou zapotřebí k řádnému a kvalitnímu plněnítéto Smlouvy. Zhotovitel

se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě v souladu s touto Smlouvou a obecně

závaznými právními předpisy.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do

předmětu jeho podnikání a že je pro tuto práci plně kvalifikován, resp. že fyzické osoby, které

budou dílo realizovat, jsou pro danou práci plně kvalifikovány.

Dále zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této Smlouvy seznámil s místem plnění a všemi

podklady, které mu objednatel předložil, a řádně překontroloval předané podkladové materiály

pro provedení předmětu plnění; vyjasnil si sobjednatelem všechny podmínky pro provedení

předmětu plnění a bylo mu umožněno provést šetření na místě plnění; zahrnul všechny technické

a dodací podmínky provedení předmětu plnění do cenové kalkulace; a veškeré své požadavky na

objednatele uplatnil v této Smlouvě.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli:

. protokolárně pracoviště,

. přípojné body elektrické energie a vody za úhradu odpovídající spotřebě zhotovitele nebo

za paušální poplatek.

Zhotovitel je oprávněn po řádném zhotovení a předání díla objednatele vyzvat k potvrzení

protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo a zaplatit zhotoviteli cenu ve sjednané

výši, a to způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pokyny objednatele ohledně postupu prací.
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18. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s dokumentem „Bezpečnostní

předpisy a požadavky platné pro externífirmy dodávajícís/užby v areálu IKEM" (Příloha č. 2).

Čl. IV.

Cena dila a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle této Smlouvy se sjednává jako pevná smluvní cena bez DPH ve

výši 568.077,15 Kč bez DPH (slovy pět set šedesát osm tisíc sedmdesát sedm korun českých a 15

haléřů).

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související se všemi činnostmi dle této Smlouvy.

3. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu faktury po řádném provedení díla a po jeho protokolárním

převzetí objednatelem s tím, že dílo je bez vad a nedodělků. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a

předáno, a to na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude přílohou

vystavené faktury. Faktura bude obsahovat položkové ocenění pro daňový základ. Vlastnické právo

přechází na objednatele oboustranným podpisem předávacího protokolu.

4. Zhotovitel nebude na cenu díla poskytovat zálohy.

5. DPH bude k ceně připočtena vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6. Platba se uskuteční bezhotovostním převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu

(faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 60 kalendářních dnů ode dne prokazatelného

doručení řádně vystavené faktury objednateli na e-mail

7. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce DPH ve

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH”), a že číslo bankovního účtu zhotovitele uvedené na daňovém

dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH. V

případě, že ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně

zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejněno dle

předchozívěty, je objednatel oprávněn provést úhradu daňového dokladu do výše bez DPH. Částka

rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně podle § 109a zákona o

DPH.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve

znění pozdějších předpisů a zákonu o DPH a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu

dle § 29 zákona o DPH.

8. Zhotovitel se zavazuje, že uvede na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo

bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena

platba. Pokud tak neučiní nebo pokud při provádění úhrady již uvedený účet zhotovitele nebude

zveřejněn podle ustanovení § 96 zákona o DPH v registru správce daně, strpí, bez uplatnění

jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení daně objednatelem a úhradu závazku jen ve výši bez DPH,

případně je povinen nahradit objednateli škodu, která by mu z tohoto důvodu, nebo z důvodu

úhrady na nezveřejněný účet vznikla.

9. Zhotovitel odpovídá za posouzení plnění z hlediska § 92a zákona o DPH a návazně za vystavení

daňového dokladu (faktury) s náležitostmi podle § 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit

objednateli škodu, která vznikne v důsledku nedodržení podmínek těchto ustanovení zhotovitelem.

10.Postoupení peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých vsouvislosti stouto

Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.Zhotovite| prohlašuje, že nebude požadovat placení zálohy ani přiměřenou část odměny v průběhu

provádění díla ve smyslu § 2611 02.

12.Zhotovite| se zavazuje, že na daňovém dokladu uvede číslo veřejné zakázky, tzn. evidenční číslo
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VZMR (jedná se o číselný údaj uvedený v zápatí této Smlouvy).

13.Nebude-Ii faktura splňovat předepsané náležitosti nebo nebude-li na faktuře uvedeno evidenční

U
J

Ev.

číslo veřejné zakázky nebo nebude-li fakturována neodpovídající částka, je objednatel oprávněn

fakturu zhotoviteli vrátit, přičemž lhůta stanovená v předchozím odstavci začíná běžet až dnem

doručení řádné faktury objednateli.

ČI. v.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet pro plnění díla dle této Smlouvy, následující termíny:

. zahájení stavebních prací protokolárním předáním staveniště na základě výzvy objednatele (ne

však dříve, než dnem nabytí účinnosti Smlouvy),

o ukončení díla bude nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data uvedeného na

protokolárním předání staveniště.

Předání a převzetí staveniště proběhne na základě písemného protokolu podepsaného zástupci

obou smluvních stran se stanovením rizik BOZP.

Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 pracovních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

Zhotovitel splní svůj závazek zhotovit dílo dnem řádného dokončení a protokolárním předáním díla

bez vad a nedodělků.

Objednatel může převzít řádně provedené dílo i před sjednaným termínem dokončení.

Pokud práce zhotovitele nelze provést nepřerušovaně a je nutno pracovat s přestávkami

(podmíněnými technologickým postupem) s ohledem na stávající provoz objednatele, je zhotovitel

povinen se tomuto režimu přizpůsobit. Zhotoviteli z tohoto titulu nevzniká nárok na změnu ceny.

Tento režim bude upřesňován zejména zápisy z kontrolních dnů.

Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a obé strany jsou poté

zavázány uzavřít dohodu o případné změně díla a podmínekjeho provedení.

Pokud rozhodne objednatel o přerušení prací z titulu vadného, technicky chybného nebo smluvně

neodpovídajícího plnění, nárok na prodloužení termínu dokončení díla nevzniká.

ČI. VI.

Smluvní pokuty

Strany se dohodly, že vpřípadě prodlení s dokončením díla ze strany zhotovitele v termínu a

rozsahu dle této Smlouvy, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý

započatý den prodlení. Zaplacení této smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody.

Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 02.

Vpřípadě prodlení splatbou delší než 10 pracovních dní ze strany objednatele, může být

objednateli účtován úrok z prodlení v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že zhotovitel neodstraní případné vady či nedodělky uvedené v zápisu

o předání a převzetí díla ve sjednaných termínech, bude objednatel požadovat na zhotoviteli

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-Kč, a to za každou jednu vadu či nedodělek a každý den

prodlení.

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v záruční době do pěti (5) pracovních dnů od jejich

vytčení resp. uplatnění reklamace, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve

výši1.000,- Kč (slovyjeden tisíc korun českých), a to za každýjeden započatý den prodlení a každou

jednu vadu.

Stránka 5 ze 7

Č. VZMR PZ-2021-0000511



Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||

(zakonzervování stavby)

5. Objednatel je oprávněn částku smluvní pokuty jednostranně odečíst zčástky fakturované

zhotovitelem. Jinak je smluvní pokuta splatná do 10 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel

písemně vyzval zhotovitele k jejímu zaplacení. Sjednáním áni zaplacením smluvní pokuty nezaniká

povinnost zhotovitele odstranit závadný stav, který smluvní pokuta sankcionovalá. Stejně tak

nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli případnou újmu.

ČI. VII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel přebírá záruku za celou ocelovou konstrukci po dobu 36 měsíců ode dne oboustranného

podpisu předávacího protokolu a odpovídá za to, že konstrukce bude zhotovena podle podmínek

této Smlouvy a podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a technickými

normami.

2. V případě zjištěných a ohlášených vad v době plnění díla je zhotovitel povinen tyto vady odstranit

v termínu do dvou (2) pracovnich dnů, a to na vlastní náklad zejména v případě, že sejedná o vady,

které byly způsobeny chybným postupem zhotovitele, či jinak způsobených zhotovitelem.

ČI. VIII.

Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených zákonem a

touto Smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, nebude-li dílo řádné dokončeno v termínu

sjednaném v této Smlouvě. Objednatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit, neodstraní-li

zhotovitel vady vytknuté v předávacím protokolu ve lhůtě tam určené.

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže zhotovitel bude bez souhlasu

objednatele provádět dílo odlišné od této Smlouvy a projektové dokumentace.

ČI. Ix.

Ostatni ujednání

1. Obsah této Smlouvy je možno měnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným

oběma smluvními stranami.

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu Smlouvy oprávněnými

zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění

v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Smlouvy

včetně jejich příloh vregistru smluv vplné textaci, vyjma osobních údajů nebo obchodního

tajemství zhotovitele, pokud je v této Smlouvě definováno.

3. Tato Smlouva a závazkový vztah z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Smluvní

strany výslovně vylučují použití § 1726, § 1728, § 1729 a § 1751 občanského zákoníku. Ve vztazích

mezi stranami vyplývajících z této Smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními

zákona, jež nemají donucující účinky.

4. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran

obdrží jedno vyhotovení. Pokud je Smlouva podepisována elektronicky, selektronickým

zaručeným podpisem, je vyhotovena vjednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma

smluvními stranami.
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5. Ve věcech technických a organizačních je za:

objednatele zmocněnjedna_vedoucí Oddělení stavebních investic,

tel.
  

 

zhotovitele zmocněn jednat:

6. Nedílnou součástítéto Smlouvyje:

Příloha č. 1 Nabídka č. NA V0039/2021

Příloha č. 2 IKEM Bezpečnostnípředpisy a požadavky platné pro externífirmy

Příloha volná Projektová dokumentace zpracovaná společností PENTA PROJEKT s.r.o.

(ATELIER PENTA, v.o.s.)

V Praze dne V Praze dne

za Institut klinické a experimentální medicíny za P & M bau, s.r.o.

MiChal Digitálně podepsal

  

Michal Stiborek Digitálně podepsal

. Datum“ 2021 1 1 29 Petra Petra Bábelová

' ' ' , , D :2021.11.26

Stl bOrek 15:48:35 +01 'OO' Ba belova 12azt0u7T16 +o1'00'

Michal Stiborek, MBA Petra Bábelová

Ředitel jednatel
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REKAPITULACE STAVBY

 

 

Kód: 001

Stavba: Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D II

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IC:,

DIC:

Projektant:
IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 568 077,15

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 568 077,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 ,00% 568 077,15 119 296,20

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 687 373,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

Kód: 001

Stavba: Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D II

Místo: Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

1) Náklady z rozpočtů

001 Ocelová konstrukce

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Strana 2 z 2

568 077,15

568 077,15

0,00

568 077,15

687 373,35

687 373,35

0,00

687 373,35



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||

Obiekt:

001 - Ocelová konstrukce

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Proiektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 568 077,15

Ostatni náklady 0,00

Cena bez DPH 568 077,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 568 077,15 21 ,00% 119 296,20

snížena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 687 373,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||

 

 

 

 

Obiekt:

001 - Ocelová konstrukce

Místo: Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 568 077,15

HSV - Práce a dodávky HSV 480 224,81

4 - Vodorovné konstrukce 71 415,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 265,50

998 - Přesun hmot 544,31

PSV - Práce a dodávky PSV 27 852,34

767 - Konstrukce zámečnické 8 502,34

783 - Dokončovací práce - nátěry 19 350,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 20 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 568 077,15
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SOUPIS PRACÍ

 

 

    
 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

    

 

 

 

 

Stavba:

Přístavba skladu SZM pro KTOP, 1.NP D ||

Obiekt:

001 - Ocelová konstrukce

Místo: Datum: 12. 11. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 568 077,15

D HSV Práce a dodávky HSV 480 224,81

D 4 Vodorovné konstrukce 71 415,00

4 K 411354111 Zřízenívbédnění skořepin stropu válcových, žlábkových m2 52,900 1 35000 71 415,00

nebo prímkove zborcenych tl pres 25 do 50 cm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 265,50

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s

7 K 941111822 podlahami zatížení do 200 kg/m2 š přes 0,9 do 1,2 m v m2 300,000 46,30 13 890,00

přes 10 do 25 m

Pronájem lešení řadového rámového lehkého zatížení

6 K 941211111 do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 300,000 51,90 15 570,00

Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do
5 K 941211112 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 300,000 185,00 55 500,00

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

10 K 949101112 lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do m2 320,000 72,20 23 104,00

150 kg/m2

1 K 953946111 Montáž atypickych ocelovych kCI hmotnosti do 1 tz t 0,776 75 000,00 58 200,00

profílu hmotností do 13 kg/m

2 K 953946133 Montáz atypickych ocelovych kCI hmotností pres 2,5 do t 4,745 47 500,00 225 387,50

5 t z profilu hmotností pres 30 kg/m

8 K 953961116 Kotvy chemickym tmelem M 24 hl 210 mm do betonu, kus 24,000 281,00 6 744,00

ZB nebo kamene s vyvrtaním otvoru

9 K 953961117 Kotvy chemickym tmelem M 27 hl 240 mm do betonu, kus 30000 329,00 9 870,00

ZB nebo kamene s vyvrtaním otvoru

D 998 Přesun hmot 544,31

15 K 998212111 Presun hmot pro mosty zdene, monolitické betonove t 1,378 395,00 544,31

nebo ocelove v do 20 m

D PSV Práce a dodávky PSV 27 852,34

D 767 Konstrukce zámečnické 8 502,34

1 3 K 998767103 Presun hmot tonazní pro zamecnícke konstrukce v t 5521 1 540,00 8 5021341

objektech v pres 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 350,00

11 K 783324101 Zakladni jednonasobny akrylatovy nater zamecníckych m2 150000 129,00 19 350,00

konstrukcn

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 15 000,00

1 14 K 1022002000 Přeložení konstrukcí 1,0001 15 000,001 15 000,001

D VRN3 Zařízení staveniště 20 000,00

1 12 K 1030001000 Zařízení staveniště soub. 1 1,0001 20 000,001 20 000,001

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

1 13 K 1070001000 Provozní vlivy 1,0001 25 000,001 25 000,001
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Příloha č. 2

IK+E

M

Bezpečnostní předpisy a požadavky platné pro externí firmy

dodávající služby v areálu IKEM

Před vstupem nebo při opuštění objektů společnosti je povinností externího dodavatele

nahlásit se na centrální dispečink ASR IKEM, kde uvede své jméno, společnost, kterou

zastupuje, a čas příchodu. Při odchodu se opět nahlásí na dispečinku a uvede čas

odchodu.

Dodavatel služeb prohlašuje, že zná níže uvedené bezpečnostní předpisy a požadavky

a prohlašuje, že s nimi seznámí své zaměstnance a bude je striktně dodržovat.

1.

10.

11.

Při svých činnostech je externí dodavatel povinen zachovávat všechna ochranná a

bezpečnostní opatření pro zajištění bezpečnosti všech svých pracovníků v místě realizace

díla, zejm. pro zamezení úrazům, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Pro zamezení vzájemného ohrožení se zaměstnanci IKEM a pro zamezení úrazům je

určena kontaktní osoba a její zástupce ze strany externího dodavatele i ze strany IKEM.

Při provádění prací, které časově a místně kolidují s pracemi IKEM nebo dalších

sjednaných subjektů, je externí dodavatel povinen si tyto práce vzájemně odsouhlasit přes

kontaktní osobu, aby se vyloučilo jakékoliv nebezpečí. Kontaktní osoba IKEM je

kompetentní vůči pracovníkům externího dodavatele k vydávání pokynů pro zajištění

BOZP.

Odpovědný pracovník externího dodavatele písemně pověří pracovníka odpovědného za

činnost pracovní skupiny.

Vstup do jiných části budovy, nesouvisející s pracovní činnosti externího dodavatele, je

přísně zakázán.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni dodržovat veškeré výstražné a

upozorňující nápisy a značky, včetně dodržování zákazu kouření ve všech objektech

nemocnice, a dále na místech, kde je to výslovně zakázáno.

Všichni pracovníci externího dodavatele jsou povinni být po dobu své činnosti v areálu

IKEM viditelně označení vizitkou/visačkou „Externí dodavatel“, kterou obdrží při svém

nahlášení na centrálním dispečinku ASR IKEM.

Pro svářečské, řezací, Ietovací a rozmrazovací práce je externí dodavatel povinen řídit se

příslušnými předpisy a požární směrnicí pro tyto činnosti, jakož i disponovat potřebným

povolením pro tyto práce.

Potřebné ochranné prostředky a pomůcky pro vykonávanou činnost si zajišťuje externí

dodavatel na vlastní náklady.

Dnem předání pracoviště přebírá externí dodavatel vplném rozsahu odpovědnost za

vlastní řízení prací, zejm. za dodržování předpisů BOZP, zák. č. 262/2006 Sb., zákoník

práce; zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; vyhl. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, všechny ve znění pozdějších

předpisů, a dalších obecně závazných právních předpisů.

Veškerá staveniště a pracoviště (montážní místa) musí být řádně označena a náležitě

zajištěna.

Za všechny škody na předmětu díla, vzniklé prokazatelně činností externího dodavatele

vprůběhu realizace díla objednateli nebo třetím osobám, odpovídá externí dodavatel

v plném rozsahu.
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12. Při pohybu pracovníků a dopravních prostředků externího dodavatele po komunikacích v

areálu IKEM jsou pracovníci externího dodavatele povinni dodržovat veškerá dopravní

značení, příkazy a omezení.

13. Úmyslné přestupky proti stanoveným předpisům, stejně jako přečiny znedbalosti,

opravňují objednatele k tomu, aby vykázal pracovníky externího dodavatele z areálu IKEM,

ukončil uzavřené smlouvy a případně uplatnil i smluvní pokuty.

14.V prostorách IKEM je zakázáno používání alkoholických nápojů, případně jiných

návykových látek, včetně jejich jakékoliv distribuce

15. Odpady a zbytky materiálu, vznikající při činnosti externího dodavatele, je externí

dodavatel povinen odstranit na vlastní náklady a vlastni riziko vsouladu saktuálně

platnými právními předpisy .

Odpovědný pracovník dodavatele

. byl seznámen environmentálními aspekty dodávky/služby,

. doložil příslušná povolení/souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady, vydané

oprávněnými orgány státní správy a

. před předáním/vyúčtováním služeb předloží doklad o Iikvidaci nebezpečných

odpadů vzniklých v důsledku provádění díla.

Shromažďovací prostředky rozmístěné v areálu IKEM nelze využívat (jedná se o nádoby

na odpad, kontejnery apod.)

16. Externi dodavatel bvl seznámen s vnitřními předpisy objednatele, platnými v areálu IKEM,

a to:

OS 109 Nakládání s chemickými látkami a směsmi

OS 111 Požární ochrana

OS 112 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

OS 304 O hygienické a protiepidemické péči v IKEM

OS 308 Používání radioaktivních látek a nakládání s nimi

OS 601 Provozní řád pro nakládání s odpady v IKEM

OS 606 Rozvody medicinálních plynů

OS 609 Provozni řád potrubní pošty

Dále byl dodavatel seznámen s ustanoveními souvisejícími s činností externích firem dle

Provozního řádu OTSS IKEM, vplatném znění, a identifikací rizik vyskytujících se na

pracovištích, na kterých budou zaměstnanci externího dodavatele vykonávat práci, a o

souhrnu opatření kjejich eliminaci.

Seznámení s výše uvedenými předpisy zajišťuje vždy vedoucí příslušného oddělení nebo

pověřený pracovník objednatele, který činnost externího dodavatele koordinuje aje kontaktní

osobou pro pracovníky externího dodavatele. Zástupce dodavatele stvrdí svým podpisem, že

se s výše uvedenými přepisy, platnými v areálu IKEM, seznámil, porozuměl jim, a že s nimi

seznámil další své pracovníky, kteří budou pro objednatele vykonávat pracovní činnosti.


