
PD, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost – ČOV Sovinec. 

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru 
a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

1. Muzeum v Bruntále příspěvková organizace 

se sídlem: Zámecké náměstí 7, 792 01 Bruntál  
zastoupena: Mgr. Květoslavou Málkovou, Ph.D. – pověřenou ředitelkou 
IČO: 00095354 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. pobočka Bruntál   
číslo účtu: 1931771/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: p. Jaromír Rada 

tel.: 554 709 135, mob. 604 390 072, e-mail: j.rada@mubr.cz 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. PROJECT WORK s.r.o. 

se sídlem: Panská 395, 742 13 Studénka 

zastoupena: Ing. Štěpánem Mackovíkem - jednatelem 

IČO: 29295548 

DIČ: CZ29295548 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107-472980297/0100 

  

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 56483 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a to v části B podle 
ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 

a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 

se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 

zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby „ČOV Sovinec“ (dále jen „stavba“) včetně zajištění 

souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není 
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast 

společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené 
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 
Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci 
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení (dále 

jen „dílo“). 

Podrobná specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 

1. ČÁST DÍLA 

2.1. Zaměření  

Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 

bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že 

dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému 
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 

dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 

2.2. Průzkumy 

Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 

jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto 
článku smlouvy. 

Bude se jednat o tyto průzkumy: 

• stavebně-technický průzkum, 

• hydrogeologický průzkum. 

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 

průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
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po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 

stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2.3. Oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) 

Předmětem této části díla je zpracování oznámení, které bude zpracováno 

v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb. 

2. ČÁST DÍLA 

2.4. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 
„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním 

zákonem bylo vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. 
všech stavebních a inženýrských objektů) povoleno. 

Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, který bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.5 tohoto 
článku smlouvy. 

3. ČÁST DÍLA 

2.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 

obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou 
část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 

pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně 
správců dopravní a technické infrastruktury. 

DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro 
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 

v rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů 

a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů 
projektové dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude 
členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů 

v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 

Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis 
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve 

struktuře a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů. 

Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být 
oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové 
úrovni platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová 

soustava (standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně 
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přijatelných principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové 

soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společností RTS, ÚRS, 
ASPE a jiných.  

V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen 
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede 
ve výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob 
jejich ocenění doložený např. průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také 

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud 
bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude 
nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 

Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým 
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 

nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky 
budou v souladu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství 
v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném 

soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu. 

Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS 
rovněž v elektronické podobě.  

Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu 
stavby. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto článku smlouvy (zaměření a 
průzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotovení a 1x na CD ve 
formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, 

pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• oznámení dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 2 listinných vyhotoveních (z toho 1 vyhotovení bude předáno na příslušný úřad) 
a 1x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované 

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4. (DSP) tohoto článku smlouvy bude 
objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), 
pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich předání příslušnému 

stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude požadovat stavební 
úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní moci příslušných 

rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním 
úřadem, 

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 (DPS) tohoto článku smlouvy bude 
objednateli dodána ve 4 listinných vyhotoveních a 1x na CD ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro 

výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat 
rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
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č. 309/2006 Sb.“). Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný s ohledem na druh 
a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví 

neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové 
potřeby i způsobu provedení a zároveň zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet 
koordinátorů BOZP při realizaci stavby v závislosti na její složitosti, technologii provádění, 

časové náročnosti a etapizaci výstavby. V případě, že bude potřeba více koordinátorů 
BOZP, jejich počet odůvodní. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 

proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude 

součástí projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že některé 
navržené a posuzované nosné stavební konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak 

bude tato skutečnost uvedena a zdůvodněna autorizovaným statikem. 

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 
v těchto termínech: 

a) zaměření, průzkumy, oznámení, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 této smlouvy 

(1. část díla) do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 

b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 150 dnů ode dne 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy (3. část díla) do 35 dnů ode dne nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

2. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 
vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených 
objektů, které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost informovat 

objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění 
stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o dobu 
trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého podrobného 

popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka brání v plnění 
jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění stanovených 

touto smlouvou. 

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je sídlo objednatele. 
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V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených 

v čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 

a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém 
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

V případě, že dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím 
protokolu. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či 

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.  

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení 
s provedením díla (jeho části). 

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 

zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 

• všemi způsoby užití, 

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 
k dílu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 

za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům 
ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby vztahujícím se 
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla 
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zjištěnou na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, resp. 

provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele 

dle předchozí věty, pokud se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní 
strany (za objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. 
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení e-mailem na adresu: 

info@peojwct-work.cz. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o 
změně této adresy. O této změně není potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V 

případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně 
informovat objednatele, 

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 

týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 

ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 1 písm. g) 
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti 

bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli 

taková specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně 
zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení 
(napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby 

nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace 
stavební části s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 

a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Zaměření  
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

Průzkumy 
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

stavebně-technický průzkum 
 

300.000,- 63.000,- 363.000,- 

hydrogeologický průzkum 
 40.000,- 8.400,- 48.400,- 

Oznámení 

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 
5.000,- 1.050,- 6.050,- 

1. část celkem 425.000,- 89.250,- 514.250,- 
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2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(DSP) 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

80.000,- 16.800,- 96.800,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

(čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy) 

30.000,- 6.300,- 36.300,- 

3. část celkem 30.000,- 6.300,- 36.300,- 

Cena celkem 535.000,- 112.350,- 647.350,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné 

změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součástí plnění dle této 
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel, je-li plátcem DPH, 
povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či 

DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění 
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku 
smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání a převzetí zaměření, průzkumů, oznámení, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 – 2.3 

této smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy bude uhrazena 

cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání a převzetí DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy bude uhrazena 

cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
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a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,  

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby ČOV Sovinec“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 

f) výši pozastávky, 

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury 

uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH 
a na zbývající část ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části 
díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny 

pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 

oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 

pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 

uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelnu 
objednatele, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, elektronicky 

na e-mail j.rada@mubr.cz nebo prostřednictvím datové schránky. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

12. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 

dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 
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c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 

sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese 
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně 
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 

daně. 

IX. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 

dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této 
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu 

poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti 
zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem 
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům 

v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude 
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.5. této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 

vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má 
se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 

Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 

části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu 
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu 

přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen 
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uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle čl. VII odst. 1 

této smlouvy. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za 
každý případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel 

zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle 
čl. VII odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého 

objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí vysvětlení. 

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 

(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

smluvní povinnosti. 

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 

samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XI. 

Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 

a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována 
v odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem 
požadováno. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku 

smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen 

„autorský dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 

a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 
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b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými 

dotčenými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení, 

c) stanoviska vlastníků veřejné a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení 
projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na dopravní 

infrastrukturu), 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné a technické 

infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) podání oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy u příslušného úřadu 

za účelem obstarání závěru zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

g) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost 
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 

a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 

informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou 

z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, 
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo 

technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu 

stanovenému příkazcem, ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 

času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 

organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 

plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 
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4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou 
dobu realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby; v případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností 

na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci 
se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka,  

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 

údajů a ukazatelů, 

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací) 

oproti DPS a soupisu prací, 

h) kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého 
zhotovitelem, 

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem 
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby, 

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

k) účast na kontrolních dnech stavby, 

l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 

a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XII. 
Doba a místo plnění 

Výkon inženýrské činnosti: 

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto 

termínech: 

• žádost o vydání stavebního povolení do 5 kalendářních dnů od převzetí 2. 
části díla objednatelem. 
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2. Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, 

a to včetně potvrzení o jejím podání. 

3. Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 

povinen předat je příkazci. 

4. Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných 
stavebním úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem 

„stavba povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

5. Místem předání výše uvedených dokumentů je sídlo příkazce. 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby: 

6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Výkon autorského dozoru: 

7. Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 

v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým 
užíváním stavby. 

XIII. 

Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 18.000,- Kč 
DPH 21 % 3.780,- Kč 

včetně DPH 21.780,- Kč 

a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby: 

bez DPH 2.000,- Kč 
DPH 21 % 420,- Kč 

včetně DPH 2.420,- Kč 

b) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 3.000,- Kč 

DPH 21 % 630,- Kč 
včetně DPH 3.630,- Kč 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, včetně správních poplatků.  

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek 

dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Nebude-li některá část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

odměna snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plnění, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti době realizace stavby 

stanovené ve smlouvě se zhotovitelem stavby (např. na základě uzavření dodatku ke 
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smlouvě o dílo, nebo v důsledku prodlení zhotovitele stavby) o více než 30 dnů, vyhrazuje si 

příkazce právo navýšit příkazníkovi odměnu za výkon autorského dozoru. Navýšení odměny 
se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy 

a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době realizace stavby. 
Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení prací příkazcem 
(objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých 

klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne 
neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem 

sjednáno dodatkem k této smlouvě. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník, je-li plátcem DPH, 
k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 

v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník stanoví sazbu 
DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou 
škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XIV. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 

všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této 
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 

ve výši stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 

stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat 
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 

(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,  

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu ČOV Sovinec“ nebo 
text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby ČOV Sovinec“ nebo text „výkon autorského dozoru pro 
stavbu ČOV Sovinec“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je příkazník povinen o této 
skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného 
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu. 
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6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně na podatelnu příkazce, doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb, elektronicky na e-mail j.rada@mubr.cz, nebo do datové 

schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím 

lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. 
Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury 

příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět 
ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 
§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 

v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 

a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně Příkazníkovi 

v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

XV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi 
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 

za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti, 

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí, 
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d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 
orgánů a organizací, 

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 
pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVI. 

Sankční ujednání 

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen 

uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny 
za inženýrskou činnost vč. DPH dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 

se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 

zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 

povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVII. 
Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
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ČÁST D 

Společná ustanovení 

XVIII.  

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 

2.  Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

7. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 10 tis. Kč. 

9. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy 

včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, 
pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí 

věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIX. 

Odstoupení 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní 
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 
autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti. 

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem, 
přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny 

objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva 
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
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XX. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik 
závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti, výkonu 
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy 

stavby nebo výkonu autorského dozoru. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

z této smlouvy třetí osobě. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé 

smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém 

případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 

v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu 
s platnými právními předpisy. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom 

vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto 
osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje 

platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na 
oficiálních webových stránkách objednatele www.mubr.cz. 

 

V Bruntále dne ……………… 
 

 
 

  

V Bruntále dne ……………… 
 

 

za objednatele 

Mgr. Květoslava Málková, Ph.D. 
 

 

za zhotovitele 

Ing. Štěpán Mackovík 
 

http://www.mubr.cz/
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