

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013 ev.č. 286/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 1930/21-450

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1550003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky:

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření
kontaktní osoba ve věcech smluvních: oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: oddělení výstavby dálnic
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. Zn. C 3014
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen: , jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: provozní ředitel
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: technický ředitel
e-mail:
tel:

dalšími společníky společnosti jsou:

AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

a

AF-Infrastructure AB

se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švéd. království
IČO: 556185-2013
DIČ: SW 556185-2013
zápis v obchodním rejstříku: 556185-2013 Švédský obchodní rejstřík / Bolagsverket
zastoupen: členka představenstva

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555
DIČ: CZ04598555
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 250116
zastoupen: , jednatelem
, jednatelem

a

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 280328
zastoupen: jednatelem

a

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2994
zastoupen: , jednatelem
jednatelem

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro povrchový úsek stavby „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“;

b) vyhotovení konsolidované DSP a to vzhledem ke změně technologie výstavby tunelu. Technologická změna bude zapracovaná do stávající DSP.

c) autorský dozor pro všechny VD-ZDS včetně technické pomoci objednateli, která zahrnuje aktualizaci všech vyjádření včetně vyjádření o existenci sítí až do předání staveniště.

Objekty řady SO – 510, 511 nejsou předmětem této části zakázky.

Objekt řady SO – 600 Tunel Homole a PTO nejsou součástí zakázky VD-ZDS

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v příloze A, dílu Rozsah služeb této Rámcové dohody

- vydaným stanoviskem EIA, územními rozhodnutími a stavebními povoleními.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 7 Rámcové dohody

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000744, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
42.653.220,00,- Kč	8.957.176,20,- Kč	51.610.396,20,- Kč

Konsolidovaná DSP tunelu

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

VD-ZDS pro povrchový úsek stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

Autorský dozor a technická pomoc Objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
 - 15% na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu DSP, VD-ZDS;
 - 60% z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DSP, VD-ZDS;
 - 25% z této ceny po odevzdání úplného čistopisu DSP
 - 20% z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS
 - 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků zástupcem objednatelů ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů.
 - Autorský dozor a technická pomoc Objednateli: odměna bude zhotoviteli hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: [předpoklad 11/2021](#)

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept Konsolidované DSP	1,5 měsíce od podpisu smlouvy
Čistopis Konsolidované DSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Odevzdání ZVS – soupis prací	Do 28.2.2022
Koncept VD-ZDS	8 měsíců od vydání pokynu Objednatele
Čistopis VD-ZDS	2 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Výkon technické pomoci a AD	Na výzvu objednatele. Průběžně po celou dobu plnění až do dokončení realizace stavby
Koncept Konsolidované DSP	1,5 měsíce od podpisu smlouvy
Čistopis Konsolidované DSP	1 měsíc od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu
Odevzdání ZVS – soupis prací	Do 28.2.2022

Dokončení plnění: [předpoklad 11/2026](#)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DÚR) v digitální podobě
- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) v digitální podobě,
- Doplnkový GTP – bude předáno do 30.4.2022
- vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby v právní moci
- Vzorové ZTKP

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - v rámci projektových prací a soupisu prací je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby „DSS“) a bude spolupracovat při zpracování HMG stavby v programu projektová příprava stavby „PPS“.
 - v rámci projektových prací a soupisu prací položky E. Soupis prací je i zpracování VD-ZDS základní vytyčovací sítě (dále jen ZVS), který bude odevzdán **do 28.2.2022**
 - VD-ZDS pro jednotlivé části budou mít všechny potřebné souhrnné přílohy (tj. např. ZOV, HMG, ZVS, ZTKP aj.)
 - Čistopis VD-ZDS bude vydán pro každou část pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další změny čistopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou Zhotovitelem dopracovány vč. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení bude vydaná aktualizace VD-ZDS, ve které budou všechny změny zapracovány. **Aktualizace VD-ZDS bude vydána do 1 měsíce od obdržení výzvy Objednatele.**
 - Součástí části zakázky Technická pomoc (dále jen TP) je i zpracování ZTKP a to pro obě části zakázky.
 - Součástí části zakázky TP je i úprava dokumentace nebo její části, včetně zajištění požadavků souvisejících s plněním podmínek ÚR, stavebních povolení (jsou -li známá), atd., včetně projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, koordinace projektové dokumentace DSP, DUR a inženýrských sítí.
 - Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na kontrole prováděných služeb. Jedná se především o koordinátora D35, koordinátora BOZP, odborné posouzení GR ŘSD Praha, expertiza soupisu prací, příp. další experti.
 - Pokud budou mít změny oproti DSP nebo ÚR navrhované Zhotovitelem VD-ZDS dopad na změnu ÚR nebo SP, pak budou řešeny na finanční náklady Zhotovitele VD-ZDS. Pokud nebude domluveno jinak, lhůta k provedení díla se nezmění.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:

Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.

 - Počet výtisků dokumentace:

Koncept	1x CD/DVD/Flash
Čistopis	1x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži	5x tištěná verze, 5x CD/DVD/Flash
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
 - za objednatele
 - za zhotovitele
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: **Záznamy z jednání vedené zhotovitelem**, které zhotovitel objednateli předá v termínu: **koncept záznamu k připomínkám zúčastněných bude předán do týdne od konaného jednání. Čistopis záznamu bude vydán do týdne od předání připomínek k záznamu**

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čteně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
- nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.
11. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: **Ekonomický úsek**

e-mail:

k rukám:

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
- Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV. odst. 2
 - Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či předpisů), kdy bude zásadním způsobem nutná změna DSP nebo DÚR.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
 - Nepoužije se
 - Technické podmínky plnění smlouvy,
 - Soupis prací
 - Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy

5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
 6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2021.11.22
21:32:36 +01'00'

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

A. Základní informace

- Koordinátor D35 I
- Předpoklad podání žádosti o stavebního povolení na objekty obsažené v dílčí části:
 - D35 Ostrov – Vysoké Mýto je 4/22.
- Současně s projednáváním dokumentace DSP probíhá majetkoprávní příprava.
- Projektant do dokumentace PDPS zapracuje jednotlivé podmínky obsažených v jednotlivých vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.
- Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby:
 - pro stavbu D35 Ostrov – Vysoké Mýto 4Q/22 a zahájení realizace se předpokládá 2Q/2023.

Objekty řady SO – 510, 511 nejsou předmětem této části zakázky.

Objekt řady SO – 600 Tunel Homole a PTO nejsou součástí zakázky VD-ZDS

B. Přehled podkladů poskytnutých Objednatel:

- Dokumentace DSP v čistopise, vč. průběžných DOSS k IČ a veškerých provedených průzkumů
- Diagnostika stávajících vozovek vč. PAU
- Ověření existence sítí
- Vzorové ZTKP 2.0 vč. tabulky odkupů

C. Pokyny pro zpracování jednotlivých částí VD-ZDS (PDPS)

- Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS.
- Pro zpracování PDPS platí mimo jiné ČSN, TP, TKP, PPK a výkresy opakovaných řešení (R-plány) platné k datu zahájení prací na PDPS. Pokud z těchto technických předpisů vyplynou změny technického řešení s dopadem do správních rozhodnutí, bude poskytovatel bezodkladně informovat zástupce objednatele ve věcech technických (dále jen Objednatel) a ten rozhodne o dalším postupu. Pokud by v době zpracování PDPS vešla v platnost revize technického předpisu s podstatným dopadem do technického řešení, bude o tomto Poskytovatel bezodkladně informovat Objednatele. Další postup bude řešen dohodou.
- Pokud projektant PDPS zjistí, že je z objektivních důvodů nutné zasáhnout mimo obvod stavby vymezený v DSP, bude o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Pokud bude zvětšení trvalého/dočasného záboru ze strany Objednatele odsouhlaseno, vyhotoví poskytovatel aktualizaci záborového elaborátu (ZE).
- Harmonogram projednání PDPS: poskytovatel svolá do 14 dní od zahájení prací vstupní jednání a před vydáním konceptu PDPS alespoň 2krát výrobní výbor na jednotlivé řady SO za účasti následného správce. Další jednání bude svoláno k vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu předmětu plnění zakázky.
- Z jednotlivých jednání bude poskytovatelem vyhotoven záznam, který bude v konceptu účastníky připomínkován a následně vydán jako čistopis.
- Konceptem díla ve smyslu smlouvy se rozumí PDPS pro všechny stavební objekty, soupis prací a koncept technické specifikace (ZTKP) v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatel. Součástí konceptu plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV.
- Pravidla pro zpracování HMG:
 - HMG bude zpracován formou Ganttova diagramu v programu MSProject případně jiném Objednatel odsouhlaseném.

- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol
- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.
- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvažování ZTP a bez uvedení konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).
- Po obdržení Pokynu na hlavní stavbu v termínu do 1. měsíce zašle poskytovatel k posouzení Objednateli typové konstrukce vozovek. Objednatel zašle své vyjádření do 1. měsíce.
- Realizaci základní vytyčovací sítě (ZVS) bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele ZVS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu zpracuje poskytovatel v předstihu.
- Kácení mimolesní a lesní zeleně bude ŘSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu je zpracována v rámci samostatné zakázky ZAV.
- V rámci PDPS bude počítáno s odstraněním pařezů v dočasných záborech stavby.

D. Technické řešení stavby

- Parametrické zadání bude použito, pokud existují dva rovnocenné způsoby úpravy zeminy (násypů, AZ a pláně). ŘSD ČR nedoporučuje používat parametrické zadání.
- V situaci a podélných profilech bude uváděná délka svodidel v plné výšce tj. bez náběhů. Přejechy na jiné úrovně zadržetí budou obsaženy v délkách svodidel s nižší úrovní zadržetí. Pro rozšíření nezpevněné krajnice bude uvažováno s výškovým náběhem délky 12 m.
- Při mělkých rigolech (cca do 40 cm) nebude přivrácená strana ohumusována a zatravněna, ale bude zpevněna recyklátem. Zpevnění nezpevněných krajnic bude provedeno ŠD/RECYKLÁT fr. 0/32 (0/22 pro horní vrstvu tl. 0,15 m) – tento popis bude uveden v dokumentaci. Monolitické žlaby budou provedeny do vzdálenosti max. 2,5 m od hrany zpevnění a do hloubky max. 1,8 m.
- Samostatný výkres svodidel bude součástí samostatné přílohy C. 5. Ve výkresu budou vykresleny veškerá svodidla, které jsou součástí stavby. V jednotlivých SO bude odkazováno na výkres svodidel C. 5.
- Pažení bude uváděno plochou v m².

Tato technická specifikace bude upřesněna případně doplněna na prvním vstupním jednání.

SOUPIS PRACÍ

AKCE

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013

ev.č. 286/21

žlutě - vyplní uchazeč

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
2 623 767 551			0,081%		0,982%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			2 421 000		29 380 200	15 580 000	47 381 200
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	0	0		0			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			88,21%		87,67%	94,74%	90,02%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	-
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	-
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	-
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 1

Konsolidované znění DSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013

ev.č. 286/21

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	neoceňuje se		
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	neoceňuje se		
3. Seznam vstupních podkladů	neoceňuje se		
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby	neoceňuje se		
2. Celkový popis stavby	120		
3. Připojení na technickou infrastrukturu	neoceňuje se		
4. Dopravní řešení	neoceňuje se		
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	neoceňuje se		
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	neoceňuje se		
7. Ochrana obyvatelstva	neoceňuje se		
8. Zásady organizace výstavby	170		
9. Celkové vodohospodářské řešení	neoceňuje se		
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů	neoceňuje se		
2. Katastrální situační výkres	neoceňuje se		
3. Koordinační situační výkres	500		
4. Speciální situační výkres	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
1.2 Výkresy	neoceňuje se		
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
3.2 Hydrotechnické výpočty	neoceňuje se		
3.3 Statické výpočty	neoceňuje se		
3.4 Výkresy	neoceňuje se		
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
4.2 Výkresy	neoceňuje se		
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva	350		
5.2 Výkresy	750		
5.3 Statická část	750		
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní			
6.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
6.2 Výkresy	neoceňuje se		
7. Objekty drah	neoceňuje se		
8. Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
9. Ostatní stavební objekty	neoceňuje se		
10. Požárně bezpečnostní řešení	neoceňuje se		
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická			
2.1 Technická zpráva	neoceňuje se		
2.2 Výkresy	neoceňuje se		
Dokladová část			
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených	neoceňuje se		
2. Doklad podle jiného právního předpisu	neoceňuje se		
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	neoceňuje se		
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)	neoceňuje se		

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem	neoceňuje se		
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy	neoceňuje se		
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v	neoceňuje se		
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odhětí ze ZPF	neoceňuje se		
2. Dokumentace pro odhětí z PUPFL	neoceňuje se		
3. Projekt odpadového hospodářství	neoceňuje se		
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	neoceňuje se		
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	neoceňuje se		
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	neoceňuje se		
7. Podrobný pedologický průzkum	neoceňuje se		
8. Hluková studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie	neoceňuje se		
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace	neoceňuje se		
11. Rešerše geotechnického průzkumu	neoceňuje se		
12. Hydrogeologický posudek	neoceňuje se		
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	neoceňuje se		
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	neoceňuje se		
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	neoceňuje se		
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele	neoceňuje se		
Odhad stavebních nákladů	neoceňuje se		
Plán BOZP	neoceňuje se		
Reprografie			
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)			

VD-ZDS

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013

ev.č. 286/21

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
		A. Souhrnné řešení stavby			
		0. Průvodní zpráva	200		
		1. Přehledná situace	250		
		2. Koordinační situace	1000		
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	700		
		4. Bilance zemních prací	300		
		5. Zásady organizace výstavby	400		
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	500		
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			
SO řady 0xx	22 324 888	Příprava staveniště	500		
SO řady 1xx	1 696 064 108	Pozemní komunikace	10328		
SO řady 2xx	237 532 915	Mostní objekty, zdi	3350		
SO řady 3xx	232 949 805	Vodo hospodářské objekty	3350		
SO řady 4xx	30 637 504	Elektro a sdělovací objekty	1250		
SO řady 5xx	29 579 732	Objekty trubních vedení	1000		
SO řady 6xx	31 493 170	Pozemní objekty (vč. PHS)	1500		
SO řady 7xx	83 855 684	Objekty úpravy území	2500		
SO řady 8xx	259 329 745	Objekty zařízení staveniště	3000		
		D. Doklady	150		
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	500		
		F. Kontrolní rozpočet	600		
		G. Souvisící dokumentace	450		
		H. ZTKP	500		
		Rešerše geotechnického průzkumu	150		
		Reprografie v počtu dle VOP		x	
		Celkem VD-ZDS bez DPH			

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu TP	TP
činnost	hodin
A. Zpracování Geotechnical Baseline Reposrt (GBR)	
Zpracování a příprava podkladů	
Část A: Obecné informace + přílohy	
Část B: Smluvní definice výchozích poměrů + přílohy	
Formuláře směrného plánu	
B. Zpracování požadavků na strukturu nabídek uchazečů	
Textová část	
Soupis prací	
Harmonogram plateb	
Harmonogram stavby	
C. Zpracování požadavků Objednatele	
Stavební část	
Trubní sítě	
Kabelové vedení	
Technologie tunelu	
Ostatní	
D. Zpracování návrhu kvalifikačních požadavků	
E. Spolupráce při ZD před podáním nabídek	
F. Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	
G. Posuzování technických částí nabídek uchazečů	
Dílčí činnosti při výkonu AD pro část hlavní stavby	AD
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převjímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	
Dílčí činnosti při výkonu AD pro část tunelu Homole	AD
Účast na VV, KD stavby a technických radách RDS	
Kontrola zpracované RDS	
Kontrola na staveništi	
Součinnost v průběhu tvorby DSPS a provozně správní dokumentace vč. kontroly	

Součinnost při komplexních zkouškách uvádění do provozu	
Součinnost při zkušebním provozu	
Provedení 1. hlavní prohlídky	
Provedení 2. hlavní prohlídky	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia)

se sídlem: Pod pekárny 878/8, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, jakožto zhotovitel služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
GT ATELIÉR GEODÉZIE, spol.s r.o.	25792547	Geodetické činnosti

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost SATRA, spol. s r.o. (jakožto vedoucí společník konsorcia) se

sídlem: Pod pekárnami 878/8, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014, jakožto zhotovitel služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD“.

Funkce	Příjmení	Jméno
HIP akce		
ZP v oboru dopravní stavby		
ZP v oboru pozemní stavby		
ZP v oboru mosty a inženýrské konstrukce		
ZP v oboru technologická zařízení staveb		
ZP v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství		
ZP v oboru geotechnika		
Osoba provádějící zeměměřické činnosti		
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		
Hlavní koordinátor inženýrských činností		
Osoba zajišťující inženýrskou činnost		
Osoba poskytující právní poradenství		
Koordinátor BIM		
ZP v oboru tunelových staveb a rozsáhlých zemních prací		
Specialista vzduchotechnika		
Projektant v oboru projektování instalací elektrických zařízení		

VZOR

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013 ev.č. 286/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 1930/21-450

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1550003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky: D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: SATRA, spol.s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby MBA, provozní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
 3. Objednatel uvádí, že:
 - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
 - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
 4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
 5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne _____ V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

VZOR

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 11PT-003013 ev.č. 286/21

Číslo smlouvy zhotovitele: 1930/21-450

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1550003 (5531540004.12233)

Název související veřejné zakázky: D35 Ostrov - Vysoké Mýto, konsolidované znění DSP+VD-ZDS+AD

(dále jen „Smlouva“)

Společnost: SATRA, spol.s r.o.
se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Společnost AFRY CZ s.r.o.
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

Společnost: AF-Infrastructure AB
se sídlem: Frösundaleden 2, SE-169 99, Stockholm, Švédské království
IČO: 556185-2013

Společnost SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

Společnost 4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, 162 00 Praha 6-Střešovice
IČO: 06327354

Společnost Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé **ŘSD BIM MAX 2020 – SAS4RP**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal:

Datum: 30.11.2021 8:11:52 +01:00