	SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

	Název  stavby: 
	Střecha domova mládeže, spojovací krček a dílny

	INVESTOR: Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy
	 Rekapitulace nákladů

	stavební objekt
	ZRN bez DPH
	s DPH

	
	
	

	 
	1. fáze etapy I.
	 
	 

	SO 02 chodba do internátu
	110 138,94
	133 268,12

	SO 04 šatny
	901 239,89
	1 090 500,27

	SO 05 přístavek
	26 690,31
	32 295,28

	Vedlejší a ostatní náklady v první etapě (VON et.1)
	58 225,00
	70 452,25

	CELKEM PRO 1. fáze etapy I. pro rok 2021
	1 096 294,14
	1 326 515,91

	
	
	
	

	 
	2. fáze etapy I.
	 
	 

	SO 03 dílny
	736 495,21
	891 159,20

	SO 06 chodba před tělocvičnou
	65 656,50
	79 444,37

	SO 07 střecha školní garáže
	405 474,62
	490 624,29

	Vedlejší a ostatní náklady v druhé etapě (VON et.2)
	65 658,00
	79 446,18

	CELKEM PRO 2. fáze etapy I. pro rok 2022
	1 273 284,33
	1 540 674,04

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	CELKEM 1. a 2. fáze etapy I. bez DPH
	2 369 578,47

	 
	
	DPH  21 %
	497 611,48

	CELKEM 1. a 2. fáze etapy I. s DPH
	2 867 189,95
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