
Čj.: NPU-440/43509/2021 Evidenční číslo: 4005H1210009 zn: LM 
 
 
 
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333, 
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana, 
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově 
Doručovací adresa: 
Národní památkový ústav 
územní památková správa na Sychrově 
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov   
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710, 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
 
a 
 
jméno/obchodní firma/právní forma LOUČKA Pardubice s.r.o 
IČ:         45537453 
DIČ:         CZ45537453 
zapsaný v OR vedeném:     Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 1706 
se sídlem:        Legionářská 573, 533 51  Pardubice - Rosice  
místo podnikání:       Legionářská 573, 533 51  Pardubice - Rosice  
bankovní spojení:        
číslo účtu:         
zastoupený:       i 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
uzavírají tuto 
 
 

SMLOUVU O DÍLO 
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to na základě vzájemného konsensu vyjádřeného 

podpisy osob oprávněných jednat za účastníky smlouvy. 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka, kterou zhotovitel podal prostřednictvím 

elektronického nástroje https://nen.nipez.cz/profil/npu do podlimitní veřejné zakázky na stavební 
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění (dále jen „zákona“) s názvem „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova vstupních objektů a 
ledárny“. 

1.1. Veškeré činnosti, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou 
nadále označovány jako „dílo“ a budou odpovídat zadávacím podmínkám. 

1.2. Místo plnění veřejné zakázky je národní kulturní památkou zpřístupněnou veřejnosti, Zámek Lemberk, 
Lvová čp. 1, 471 25 Jablonné v Podještědí, p. č. 1, st. p. č. 2, 3/1, st. p. č. 3/2 a p. p. č. 3, 4, 6, 7/1, 843/1 
a 846 vše v k. ú. Lvová, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec.  

1.3. Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České 
republiky. 

1.4. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je , vedoucí odboru SPKM, tel. 
  

1.5. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen Koordinátor BOZP) je Ing. 
tel.  
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1.6. Dílo je specifikováno těmito dokumenty: 
a. Projektová dokumentace, zpracovaná společnosti MUZICAR s.r.o., IČO 287 41 781, se sídlem 

Široká 279/7, 460 07 Liberec 3. 
b. Restaurátorský záměr na sgrafitové výzdobě Kastelánka s hlavní vstupní branou a Věže na 

mostech, kterou zpracoval Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.,   
c. Praha 2 - Vinohrady, Bělehradská 199/70, PSČ 12000, IČO 45308616. 
d. zadávací dokumentace veřejné zakázky „NPÚ, SZ LEMKBERK, Obnova vstupních objektů a ledárny“ 

zveřejněné na profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/npu 
e. Nabídky dodavatele ze dne 25.6.2021 včetně cenové nabídky zhotovitele a včetně naceněného 

soupisu prací (příloha č. 1) 
f. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče – Krajského úřadu Libereckého kraje 

KULK 81413/2020 (KSCR 273/2020) 
 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. Předmětem díla je 
provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v restaurátorském záměru, jeho případném 
doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn.  

1.7. Zhotovitel je fyzickou nebo právnickou osobou s oprávněním podnikat v oboru „Provádění staveb, 
jejich změn a odstraňování“. 

1.8. Pověřenou osobou zhotovitele ve věcech technických je , tel. 
  

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je dle zadávacích podmínek zejména: 

2.1.1. závazek zhotovitele 

2.1.1.1. zpracovat Harmonogram prací (tj. časový harmonogram) a Finanční harmonogram do 
deseti pracovních dnů od účinnosti smlouvy, přičemž tyto harmonogramy je nutné 
nechat schválit pověřenou osobou objednatele; 

2.1.1.2. zajistit nutné průzkumy a sondy, které nebylo možné před započetím restaurátorských 
prací provést. Před zahájením restaurátorských prací zajistit aktualizaci 
restaurátorského záměru na základě zjištěných skutečností; 

2.1.1.3. provést restaurování omítek a vypracování závěrečné restaurátorské zprávy v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; 

2.1.1.4. na základě zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond během 
restaurátorských prací zajistit aktualizaci všech potřebných částí restaurátorského 
záměru; 

2.1.1.5. provést a objednateli předat dílo v rozsahu specifikovaném v aktualizované verzi (viz 
2.1.1.2. a 2.1.1.4.) restaurátorského záměru 

2.1.1.6. poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva autora ke všem autorským dílům 
vzniklým v průběhu provádění díla (dále také jako „licence“); 

2.1.1.7. zpracovat a objednateli předat závěrečné restaurátorské zprávy v rozsahu dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a s dalšími 
platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Dokumentace 
bude odevzdána v digitální podobě ve formátech pdf, dwg, doc a xls a v listinné 
podobě ve 3 (slovy: třech) autorizovaných pare; 

2.1.2. závazek objednatele zaplatit na základě této smlouvy cenu uvedenou v čl. VI této smlouvy za 
úkony skutečně provedené zhotovitelem, a to ve výši uvedené v kalkulaci zhotovitele v soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, odpovídající nabídkové ceně. 

2.2. V rámci předmětu plnění budou prováděny zejména tyto práce: 

2.2.1. Provádění díla dle této smlouvy bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, po 
zpracování a schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu objednatelem a po 
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Restaurátorský Záměr na sgrafitové výzdobě Kastelánka s hlavní vstupní branou a Věže na
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doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn.

Zhotovitel je fyzickou nebo právnickou osobou soprávněním podnikat voboru „Provádění staveb,
jejich Změn a Odstraňování".
Pověřenou Osobou Zhotovitele ve věcech technických je , tel.
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2.1.1.4. na Základě zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond během
restaurátorských prací Zajistit aktualizaci všech potřebných částí restaurátorského
Záměru;

2.1.1.5. provést a objednateli předat dílo v rozsahu specifikovaném v aktualizované verzi (viZ
2.1.1.2. a 2.1.1.4.) restaurátorského záměru

2.1.1.6. poskytnout objednateli oprávnění kvýkonu práva autora ke všem autorským dílům
vZnikIým v průběhu provádění díla (dále také jako „Iicence”);

2.1.1.7. Zpracovat a objednateli předat Závěrečné restaurátorské Zprávy v rozsahu dle zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů a s dalšími
platnými obecně Závaznými právními předpisy a technickými normami. Dokumentace
bude Odevzdána vdigitální podobě ve formátech pdf, d, doc a Xls a istinné
podobě ve 3 (slovy: třech) autorizovaných pare;

2.1.2. Závazek Objednatele Zaplatit na Základě této smlouvy cenu uvedenou v čI. VI této smlouvy Za
úkony skutečně provedené Zhotovitelem, a to ve výši uvedené v kalkulaci Zhotovitele v soupisu
provedených prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, odpovídající nabídkové ceně.

V rámci předmětu plnění budou prováděny Zejména tyto práce:
2.2.1. Provádění díla dle této smlouvy bude Zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo, po

Zpracování a schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu Objednatelem a po
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předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě, ve které je 
zhotovitel povinen předat objednateli harmonogramy, tedy do deseti pracovních dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

2.2.2. Zpracování Harmonogramu prací (tj. časového harmonogramu) a Finančního harmonogramu 
bude do deseti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami. Harmonogram prací bude zpracován graficky jako čárový a bude zpracován v 
minimální časové podrobnosti – týden. Na základě harmonogramu prací a oceněného výkazu 
výměr zhotovitel zpracuje Finanční harmonogram plnění díla. Oba uvedené harmonogramy 
budou předány zástupci objednatele k jejich kontrole. O definitivním schválení harmonogramů 
bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Po definitivním schválení 
harmonogramů objednatelem bude dílo zahájeno dle schváleného časového harmonogramu. 
Požadované náležitosti harmonogramu prací jsou následující: 

2.2.2.1. bude začínat termínem předání a převzetí staveniště (tzn. do deseti pracovních dnů 
od podepsání smlouvy) a končit termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro 
vyklizení staveniště (nejpozději do 15 měsíců); 

2.2.2.2. v tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
týdnech provádění díla; 

2.2.2.3. při plánování posloupnosti základních druhů prací musí být zohledněna skutečnost, že 
práce budou prováděny za ztížených organizačních podmínek tak, aby nebyl omezen 
přístup návštěvníků na SZ LEMBERK ani nebyla ohrožena jejich bezpečnost; 

2.2.2.4. v harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení 
prací poddodavatelů; 

2.2.2.5. pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek; 

2.2.2.6. zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli ke schválení aktualizovaný harmonogram 
postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

2.2.3. Provedení všech potřebných sond a průzkumů nutných pro další provádění díla. Tyto sondy a 
průzkumy zahrnují: úpravu restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace, restaurátorský 
průzkum, kovových a kamenných prvků a omítek. 

2.2.4. Do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy pověřená osoba objednatele 
svolá kontrolní den stavby, kde se za přítomnosti všech oprávněných úřadů, institucí a státních 
orgánů rozhodne o míře úpravy, zpracování detailů a případné doplnění restaurátorského 
záměru;  

2.2.5. Na základě zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond zajistí zhotovitel aktualizaci 
všech potřebných částí restaurátorského záměru. 

2.2.6. Zhotovitel realizuje stavební úpravy v rozsahu dle aktualizovaného (viz 2.1.1.2. a 2.1.1.4) 
restaurátorského záměru.  

2.2.7. Restaurátorské práce musí během stavební činnosti provádět fyzické osoby s povolením 
Ministerstva kultury pro restaurování omítek, kovu, dřeva a kamene a restaurování malířských 
uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů. 

Z restaurátorských zpráv musí být jednoznačně zřejmý: 

- rozsah restaurátorských zásahů rozčleněný do jednotlivých činností; 

- dokumentace provedeného restaurování; 

- popis použitých technických a technologických postupů; 

- popis použitých materiálů; 

- nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim; 

- fotodokumentace jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu. 

2.3. Zhotovitel po ukončení výstavby předá pověřené osobě objednatele všechny certifikáty, atestace a 
prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci stavby použity. Každý dokument bude 
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předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději ve lhůtě, ve které je 
zhotovitel povinen předat objednateli harmonogramy, tedy do deseti pracovních dnů po 
nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis do 
stavebního deníku. 

2.2.2. Zpracování Harmonogramu prací (tj. časového harmonogramu) a Finančního harmonogramu 
bude do deseti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami. Harmonogram prací bude zpracován graficky jako čárový a bude zpracován v 
minimální časové podrobnosti – týden. Na základě harmonogramu prací a oceněného výkazu 
výměr zhotovitel zpracuje Finanční harmonogram plnění díla. Oba uvedené harmonogramy 
budou předány zástupci objednatele k jejich kontrole. O definitivním schválení harmonogramů 
bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Po definitivním schválení 
harmonogramů objednatelem bude dílo zahájeno dle schváleného časového harmonogramu. 
Požadované náležitosti harmonogramu prací jsou následující: 

2.2.2.1. bude začínat termínem předání a převzetí staveniště (tzn. do deseti pracovních dnů 
od podepsání smlouvy) a končit termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro 
vyklizení staveniště (nejpozději do 15 měsíců); 

2.2.2.2. v tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých 
týdnech provádění díla; 

2.2.2.3. při plánování posloupnosti základních druhů prací musí být zohledněna skutečnost, že 
práce budou prováděny za ztížených organizačních podmínek tak, aby nebyl omezen 
přístup návštěvníků na SZ LEMBERK ani nebyla ohrožena jejich bezpečnost; 

2.2.2.4. v harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení 
prací poddodavatelů; 

2.2.2.5. pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek; 

2.2.2.6. zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a 
v případě změny vždy předat objednateli ke schválení aktualizovaný harmonogram 
postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. 

2.2.3. Provedení všech potřebných sond a průzkumů nutných pro další provádění díla. Tyto sondy a 
průzkumy zahrnují: úpravu restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace, restaurátorský 
průzkum, kovových a kamenných prvků a omítek. 

2.2.4. Do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy pověřená osoba objednatele 
svolá kontrolní den stavby, kde se za přítomnosti všech oprávněných úřadů, institucí a státních 
orgánů rozhodne o míře úpravy, zpracování detailů a případné doplnění restaurátorského 
záměru;  

2.2.5. Na základě zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond zajistí zhotovitel aktualizaci 
všech potřebných částí restaurátorského záměru. 

2.2.6. Zhotovitel realizuje stavební úpravy v rozsahu dle aktualizovaného (viz 2.1.1.2. a 2.1.1.4) 
restaurátorského záměru.  

2.2.7. Restaurátorské práce musí během stavební činnosti provádět fyzické osoby s povolením 
Ministerstva kultury pro restaurování omítek, kovu, dřeva a kamene a restaurování malířských 
uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů. 

Z restaurátorských zpráv musí být jednoznačně zřejmý: 

- rozsah restaurátorských zásahů rozčleněný do jednotlivých činností; 

- dokumentace provedeného restaurování; 

- popis použitých technických a technologických postupů; 

- popis použitých materiálů; 

- nová zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim; 

- fotodokumentace jednotlivých fází restaurování a výsledného stavu. 

2.3. Zhotovitel po ukončení výstavby předá pověřené osobě objednatele všechny certifikáty, atestace a 
prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci stavby použity. Každý dokument bude 
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

předání staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději Ve lhůtě, Ve které je
Zhotovitel povinen předat objednateli harmonogramy, tedy do deseti pracovních dnů po
nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude proveden Zápis do
stavebního deníku.
Zpracování Harmonogramu prací (tj. časového harmonogramu) a Finančního harmonogramu
bude do deseti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo Oběma smluvními
stranami. Harmonogram prací bude zpracován graficky jako čárový a bude Zpracován v
minimální časové podrobnosti- týden. Na Základě harmonogramu prací a oceněného výkazu
výměr Zhotovitel Zpracuje Finanční harmonogram plnění díla. Oba uvedené harmonogramy
budou předány zástupci objednatele kjejich kontrole. O definitivním schválení harmonogramů
bude pořízen písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Po definitivním schválení
harmonogramů objednatelem bude dílo zahájeno dle schváleného časového harmonogramu.
Požadované náležitosti harmonogramu pracíjsou následující:
2.2.2.1. bude Začínat termínem předání a převzetí staveniště (tzn. do deseti pracovních dnů

od podepsání smlouvy) a končit termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro
vyklizení staveniště (nejpozději do 15 měsíců);

2.2.2.2. v tomto harmonogramu musí být uvedeny Základní druhy prací a u nich uveden
předpokládaný termín realizace a finanční Objem prováděných prací vjednotlivých
týdnech provádění díla;

2.2.2.3. při plánování posloupnosti základních druhů prací musí být Zohledněna skutečnost, že
práce budou prováděny za ztížených organizačních podmínek tak, aby nebyl Omezen
přístup návštěvníků na SZ LEMBERK ani nebyla Ohrožena jejich bezpečnost;

2.2.2.4. v harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro Zahájení
prací poddodavatelů;

2.2.2.5. pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo
pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit
termíny stavební připravenosti a prováděnítěchto přímých dodávek;

2.2.2.6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a
v případě Změny vždy předat Objednateli ke schválení aktualizovaný harmonogram
postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.

Provedení všech potřebných sond a průzkumů nutných pro další provádění díla. Tyto sondy a
průzkumy Zahrnují: úpravu restaurátorské Zprávy včetně fotodokumentace, restaurátorský
průzkum, kovových a kamenných prvků a omítek.
Do čtrnácti kalendářních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy pověřená osoba objednatele
svolá kontrolní den stavby, kde se Za přítomnosti všech oprávněných úřadů, institucí a státních
orgánů rozhodne o míře úpravy, zpracování detailů a případné doplnění restaurátorského
Záměru;
Na Základě Zjištěných skutečností, provedených průzkumů a sond Zajistí Zhotovitel aktualizaci
všech potřebných částí restaurátorského Záměru.
Zhotovitel realizuje stavební úpravy eZsahu dle aktualizovaného (viZ 2.1.1.2. a 2.1.1.4)
restaurátorského Záměru.
Restaurátorské práce musí během stavební činnosti provádět fyzické osoby spovolením
Ministerstva kultury pro restaurování omítek, kovu, dřeva a kamene a restaurování malířských
uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů.
Z restaurátorských Zpráv musí být jednoznačně Zřejmý:
- rozsah restaurátorských zásahů rozčleněný do jednotlivých činností;
- dokumentace provedeného restaurování;
- popis použitých technických a technologických postupů;
- popis použitých materiálů;
- nová Zjištění o kulturní památce a pokyny pro další ochranný režim;
- fotodokumentace jednotlivých fází restaurování a výsledného Stavu.

Zhotovitel po ukončení výstavby předá pověřené Osobě objednatele všechny certifikáty, atestace a
prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci stavby použity. Každý dokument bude
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předán ve dvou pare v listinné podobě a bude předán také originál stavebního deníku pověřené osobě 
objednatele, jíž je , vedoucí odboru SPKM, telefon:  

 . 

2.4. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v 
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu 
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost 
v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

Článek III. 
Způsob provedení díla 

3.1. Zhotovitel realizuje stavební úpravy na akci: „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova vstupních objektů a ledárny“, 
v rozsahu projektové dokumentace a restaurátorského záměru. 

3.2. Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách Státního zámku Lemberk, respektovat 
speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; v záležitostech týkajících se provozu 
objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána). 
Konkrétní provozní podmínky stavby (zejména pracovní režim, přesun materiálu atd.) budou 
stanoveny po dohodě s vedoucím správy objektu. Veškeré práce a transport materiálu musí být 
prováděny s ohledem na památkový charakter stavby. 

3.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo. 

3.4. Objednatel zajistí pro zhotovitele k předání a převzetí staveniště zejména tyto náležitosti – přístup na 
pozemky objednatele, ze kterých bude obnova prováděna; proškolení zaměstnanců zhotovitele nebo 
zaměstnance poddodavatelů; určí místa napojení na vodu a na zdroj elektrického proudu. Tyto 
náležitosti budou součástí zápisu o předání a převzetí staveniště. 

3.5. Zhotovitel přizpůsobí časovou posloupnost průběhu přípravy území potřebám výstavby tak, aby ji mohl 
při realizaci stavby využít např. jako skladovací, přípravné a manipulační plochy v rámci zřízení 
staveniště včetně stávajících sítí, na které provede staveništní přípojky – elektro, voda apod.  

3.6. Pro skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení bude určen prostor v den 
předání staveniště. 

3.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby 
uchovával prostory zámku, kde bude realizovat dílo v čistotě. Pro zajištění odpovídajícího stavu je 
nutné provádět úklid určeného prostoru dle potřeby min. 1x týdně.  

3.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení svých objektů zařízení staveniště na elektrickou energii a 
vodu z přípojných míst zámku, a to včetně osazení podružných měření včetně případných revizí. 
Úhradu spotřebovaných médií správě zámku, bude provádět způsobem dohodnutým v zápise o 
předání a převzetí staveniště. 

3.9. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., tento deník bude mít trvale na stavbě, zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu 
oprávněným osobám dle této smlouvy (zástupce zhotovitele, zástupci objednatele, osoba vykonávající 
autorský dozor, koordinátor BOZP), dále pracovníkům státního stavebního dohledu a pracovníkům 
státní památkové péče. Konkrétní jména osob budou uvedena ve stavebním deníku formou zápisu při 
předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.  

3.10. Pokyny ve stavebním deníku, které mohou mít vliv na některá ujednání této smlouvy (zejména na 
cenu, standard nebo termín dokončení stavby), nejsou závazné do doby uzavření příslušného dodatku 
smlouvy. 

3.11. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění svolávat pravidelné kontrolní dny, a to nejméně 
1x za 14 dní za účasti zástupce objednatele, dotčených orgánů a dalších objednatelem přizvaných 
osob. Z každého kontrolního dne je zhotovitel povinen pořídit písemný zápis do stavebního deníku 
podepsaný všemi zúčastněnými. Zjištěné nedostatky a vady vzniklé při provádění předmětu plnění je 
zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
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předán ve dvou pare v listinné podobě a bude předán také originál stavebního deníku pověřené osobě 
objednatele, jíž je , vedoucí odboru SPKM, telefon:  

 . 

2.4. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v 
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu 
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost 
v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

Článek III. 
Způsob provedení díla 

3.1. Zhotovitel realizuje stavební úpravy na akci: „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova vstupních objektů a ledárny“, 
v rozsahu projektové dokumentace a restaurátorského záměru. 

3.2. Zhotovitel bude při pohybu v areálu i ve vnitřních prostorách Státního zámku Lemberk, respektovat 
speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; v záležitostech týkajících se provozu 
objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána). 
Konkrétní provozní podmínky stavby (zejména pracovní režim, přesun materiálu atd.) budou 
stanoveny po dohodě s vedoucím správy objektu. Veškeré práce a transport materiálu musí být 
prováděny s ohledem na památkový charakter stavby. 

3.3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy o dílo. 

3.4. Objednatel zajistí pro zhotovitele k předání a převzetí staveniště zejména tyto náležitosti – přístup na 
pozemky objednatele, ze kterých bude obnova prováděna; proškolení zaměstnanců zhotovitele nebo 
zaměstnance poddodavatelů; určí místa napojení na vodu a na zdroj elektrického proudu. Tyto 
náležitosti budou součástí zápisu o předání a převzetí staveniště. 

3.5. Zhotovitel přizpůsobí časovou posloupnost průběhu přípravy území potřebám výstavby tak, aby ji mohl 
při realizaci stavby využít např. jako skladovací, přípravné a manipulační plochy v rámci zřízení 
staveniště včetně stávajících sítí, na které provede staveništní přípojky – elektro, voda apod.  

3.6. Pro skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení bude určen prostor v den 
předání staveniště. 

3.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby 
uchovával prostory zámku, kde bude realizovat dílo v čistotě. Pro zajištění odpovídajícího stavu je 
nutné provádět úklid určeného prostoru dle potřeby min. 1x týdně.  

3.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení svých objektů zařízení staveniště na elektrickou energii a 
vodu z přípojných míst zámku, a to včetně osazení podružných měření včetně případných revizí. 
Úhradu spotřebovaných médií správě zámku, bude provádět způsobem dohodnutým v zápise o 
předání a převzetí staveniště. 

3.9. Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006 
Sb., tento deník bude mít trvale na stavbě, zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu 
oprávněným osobám dle této smlouvy (zástupce zhotovitele, zástupci objednatele, osoba vykonávající 
autorský dozor, koordinátor BOZP), dále pracovníkům státního stavebního dohledu a pracovníkům 
státní památkové péče. Konkrétní jména osob budou uvedena ve stavebním deníku formou zápisu při 
předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky.  

3.10. Pokyny ve stavebním deníku, které mohou mít vliv na některá ujednání této smlouvy (zejména na 
cenu, standard nebo termín dokončení stavby), nejsou závazné do doby uzavření příslušného dodatku 
smlouvy. 

3.11. Zhotovitel je povinen při provádění předmětu plnění svolávat pravidelné kontrolní dny, a to nejméně 
1x za 14 dní za účasti zástupce objednatele, dotčených orgánů a dalších objednatelem přizvaných 
osob. Z každého kontrolního dne je zhotovitel povinen pořídit písemný zápis do stavebního deníku 
podepsaný všemi zúčastněnými. Zjištěné nedostatky a vady vzniklé při provádění předmětu plnění je 
zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum 
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předán ve dvou pare v Iistinné podobě a bude předán také Originál Stavebního deníku pověřené osobě
Objednatele, jíž je , vedoucí Odboru SPKM, telefon:

.
Zhotovitel byl seznámen se skutečností, Že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhOtoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tutO skutečnost
vplném rozsahu akceptuje a zavazuje Se ksoučinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu
dodatku ke smlouvě O díIO.

článek ııı.
Způsob provedení díla

Zhotovitel realizuje stavební úpravy na akci: „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova vstupních objektů a Iedárny",
v rozsahu projektové dokumentace a restaurátorského záměru.
Zhotovitel bude při pohybu vareálu i ve vnitřních prostorách Státního zámku Lemberk, respektovat
speciální bezpečnostní režim a jeho veškeré aktivity budou probíhat v souladu se zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vzáležitostech týkajících se provozu
Objektu a návštěvnického provozu bude respektovat pokyny vedoucího správy objektu (kastelána).
Konkrétní provozní podmínky stavby (zejména pracOvní režim, přesun materiálu atd.) budou
stanoveny pO dohodě svedoucím správy objektu. Veškeré práce a transport materiálu musí být
prováděny s Ohledem na památkový charakter stavby.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů Od nabytí účinnosti tétO
smlouvy O díIO.
Objednatel zajistí pro zhotovitele k předání a převzetí staveniště zejména tyto náležitosti- přístup na
pozemky objednatele, ze kterých bude obnova prováděna; proškolení zaměstnanců Zhotovitele nebo
zaměstnance poddodavatelů; určí místa napojení na vodu a na zdroj elektrického proudu. Tyto
náležitosti budou součástí zápisu O předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel přizpůsobí časovou posloupnost průběhu přípravy území potřebám výstavby tak, abyji mohl
při realizaci stavby využít např. jako skladovací, přípravné a manipulační plochy vrámci zřízení
staveniště včetně stávajících sítí, na které provede staveništní přípojky - elektro, voda apod.
Pro skladování stavebního materiálu, strojního a technologického vybavení bude určen prostor v den
předání staveniště.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, je povinen Odstraňovat
Odpady a nečistoty vzniklé jehO pracemi nebo jinou činností. Zhotovitel bude provádět dílo tak, aby
uchovával prostory zámku, kde bude realizovat dílo v čistotě. Pro zajištění Odpovídajícího stavu je
nutné provádět úklid určeného prostoru dle potřeby min. 1x týdně.
Zhotovitel zajistí na své náklady napOjení svých objektů zařízení Staveniště na elektrickou energii a
vodu Zpřípojných míst zámku, a to včetně Osazení podružných měření včetně případných revizí.
Úhradu spotřebovaných médií správě zámku, bude provádět způsobem dohodnutým vzápise O
předání a převzetí staveniště.
Zhotovitel je vinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 zákona č. 183/2006
Sb., tento deník bude mít trvale na stavbě, zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení zápisu
Oprávněným osobám dle této smlouvy (zástupce zhotovitele, zástupci Objednatele, osoba vykonávající
autorský dozor, koordinátor BOZP), dále pracovníkům státního stavebního dohledu a pracovníkům
státní památkové péče. Konkrétníjména Osob budou uvedena ve stavebním deníku formou zápisu při
předání staveniště. Vedení stavebního deníku končí dnem, kdy se Odstraní stavebnívady a nedodělky.
Pokyny ve stavebním deníku, které mohou mít iv na některá ujednání této smIOuvy (zejména na
cenu, standard nebo termín dokončení stavby), nejsou závazné do doby uzavření příslušného dOdatku
smIOuvy.
Zhotovitel je vinen při provádění předmětu plnění sIávat pravidelné kontrolní dny, a tO nejméně
1X za 14 dní za účasti zástupce Objednatele, dotčených orgánů a dalších Objednatelem přizvaných
OsOb. Z každéhO kontrolního dne je zhotovitel vinen pořídit písemný zápis do stavebního deníku
podepsaný všemi zúčastněnými. Zjištěné nedostatky a vady vzniklé při provádění předmětu plnění je
zhotovitel povinen Odstranit vtermínu uvedeném vpísemném Záznamu zkontrolního dne. Datum
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konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 
protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen se účastnit kontrolních dnů.  

3.12. Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací pořizovat fotodokumentaci prováděného díla, kterou předá 
objednateli při protokolárním předání a převzetí díla mimo případy průběžné fotodokumentace. 
Zhotovitel zajistí a předá následující: 

3.12.1. Průběžná fotodokumentace postupu provádění stavby: snímky pořízené formou klasických 
diapozitivů budou mít rozměr minimálně 6x9 cm, digitální fotografie budou ve formátu JPEG; 
fotografie budou zachycovat prováděné dílo před prováděním díla, v průběhu a po jeho 
ukončení; zpracovaná fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele 
v elektronické podobě na CD či DVD nosiči ve struktuře - CD nebo DVD nosič bude popsán 
názvem akce, jednotlivé fotky či videa budou stručně popsány a řazeny, tzn., ze kterého data 
byly pořízeny a co bylo předmětem focení či natáčení. V případě pořizování fotodokumentace 
ve formě diapozitivů, předá zhotovitel originály diapozitivů objednateli. Vlastnické právo ke 
všem nosičům, na kterých budou části díla odevzdány, přechází na objednatele dnem předání 
těchto nosičů. Zhotoviteli náleží k vytvořeným fotografiím původní nebo odvozená majetková 
autorská práva a práva související s právem autorským. 

3.12.2. Fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele, jíž je , vedoucí 
odboru SPKM, telefon: , nejpozději při podpisu 
předávacího protokolu o dokončení stavby. Průběžná fotodokumentace postupu provádění 
stavby bude pověřené osobě objednatele předána vždy do 10 dnů po skončení kalendářního 
čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno. 

3.13. Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími profesemi, tuto koordinaci zajištuje 
zhotovitel. 

3.14. Restaurátorské ošetření musí provést fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro restaurování 
omítek, kovu, dřeva a kamene a fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro restaurování 
malířských uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů. 

3.15. Materiály, výrobky a systémy doporučené restaurátorských záměrem mohou být nahrazeny jinými za 
předpokladu zachování požadovaných stavebně-technických parametrů těchto zvolených a 
doporučených referenčních standardů. Změny musí být odsouhlaseny a konzultovány s pověřenou 
osobou objednatele a příslušnými dotčenými orgány. Veškeré použité materiály musí být zdravotně 
nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.  

3.16. Veškeré použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest státní zkušebny, 
být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN včetně zajištění všech nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. 

3.17. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném dílu zhotovitel. Toto nebezpečí nese 
zhotovitel počínaje dnem předání a převzetí staveniště, až do dne protokolárního předání a převzetí 
díla podepsaného pověřenou osobou objednatele.  
 

Článek IV. 
Způsob předání a převzetí díla 

4.1. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo 
mohou sjednat předčasné předání; 

4.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a 
současně jej vyzve k převzetí díla; 

4.3 Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla; 

4.4 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 
Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění 
termínu dokončení díla; 
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konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 
protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 
Zástupce zhotovitele ve věcech technických je povinen se účastnit kontrolních dnů.  

3.12. Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací pořizovat fotodokumentaci prováděného díla, kterou předá 
objednateli při protokolárním předání a převzetí díla mimo případy průběžné fotodokumentace. 
Zhotovitel zajistí a předá následující: 

3.12.1. Průběžná fotodokumentace postupu provádění stavby: snímky pořízené formou klasických 
diapozitivů budou mít rozměr minimálně 6x9 cm, digitální fotografie budou ve formátu JPEG; 
fotografie budou zachycovat prováděné dílo před prováděním díla, v průběhu a po jeho 
ukončení; zpracovaná fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele 
v elektronické podobě na CD či DVD nosiči ve struktuře - CD nebo DVD nosič bude popsán 
názvem akce, jednotlivé fotky či videa budou stručně popsány a řazeny, tzn., ze kterého data 
byly pořízeny a co bylo předmětem focení či natáčení. V případě pořizování fotodokumentace 
ve formě diapozitivů, předá zhotovitel originály diapozitivů objednateli. Vlastnické právo ke 
všem nosičům, na kterých budou části díla odevzdány, přechází na objednatele dnem předání 
těchto nosičů. Zhotoviteli náleží k vytvořeným fotografiím původní nebo odvozená majetková 
autorská práva a práva související s právem autorským. 

3.12.2. Fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele, jíž je , vedoucí 
odboru SPKM, telefon: , nejpozději při podpisu 
předávacího protokolu o dokončení stavby. Průběžná fotodokumentace postupu provádění 
stavby bude pověřené osobě objednatele předána vždy do 10 dnů po skončení kalendářního 
čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno. 

3.13. Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími profesemi, tuto koordinaci zajištuje 
zhotovitel. 

3.14. Restaurátorské ošetření musí provést fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro restaurování 
omítek, kovu, dřeva a kamene a fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro restaurování 
malířských uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů. 

3.15. Materiály, výrobky a systémy doporučené restaurátorských záměrem mohou být nahrazeny jinými za 
předpokladu zachování požadovaných stavebně-technických parametrů těchto zvolených a 
doporučených referenčních standardů. Změny musí být odsouhlaseny a konzultovány s pověřenou 
osobou objednatele a příslušnými dotčenými orgány. Veškeré použité materiály musí být zdravotně 
nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.  

3.16. Veškeré použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest státní zkušebny, 
být certifikované v ČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN včetně zajištění všech nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla. 

3.17. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném dílu zhotovitel. Toto nebezpečí nese 
zhotovitel počínaje dnem předání a převzetí staveniště, až do dne protokolárního předání a převzetí 
díla podepsaného pověřenou osobou objednatele.  
 

Článek IV. 
Způsob předání a převzetí díla 

4.1. Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo 
mohou sjednat předčasné předání; 

4.2 Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a 
současně jej vyzve k převzetí díla; 

4.3 Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla; 

4.4 Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. 
Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění 
termínu dokončení díla; 

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

4.1.

4.2

konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím
protokolu o předání staveniště a současně bude Zaznamenáno Ve stavebním deníku. Datum dalšího
následujícího kontrolního dne bude Vždy určeno v písemném Zápise Z proběhnuvšího kontrolního dne.
Zástupce Zhotovitele ve věcech technických je povinen se účastnit kontrolních dnů.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu prací pořizovat fotodokumentaci prováděného díla, kterou předá
objednateli při protokolárním předání a převzetí díla mimo případy průběžné fotodokumentace.
Zhotovitel Zajistí a předá následující:
3.12.1. Průběžná fotodokumentace postupu provádění stavby: snímky pořízené formou klasických

diapozitivů budou mít rozměr minimálně 6x9 cm, digitální fotografie budou ve formátu JPEG;
fotografie budou Zachycovat prováděné dílo před prováděním díla, vprůběhu a po jeho
ukončení; Zpracovaná fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele
velektronické podobě na CD či DVD nosiči ve struktuře - CD nebo DVD nosič bude popsán
názvem akce, jednotlivé fotky či videa budou stručně popsány a řazeny, tzn., ze kterého data
byly pořízeny a co bylo předmětem focení či natáčení. V případě pořizování fotodokumentace
ve formě diapozitivů, předá zhotovitel originály diapozitivů objednateli. Vlastnické právo ke
všem nosičům, na kterých budou části díla odevzdány, přechází na objednatele dnem předání
těchto nosičů. Zhotoviteli náleží kvytvořeným fotografiím původní nebo odvozená majetková
autorská práva a práva související s právem autorským.

3.12.2. Fotodokumentace bude předána pověřené osobě objednatele, jíž je , vedoucí
odboru SPKM, telefon: , nejpozději při podpisu
předávacího protokolu o dokončení stavby. Průběžná fotodokumentace postupu provádění
stavby bude pověřené osobě objednatele předána vždy do 10 dnů po skončení kalendářního
čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno.

Veškeré práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími profesemi, tuto koordinaci zajištuje
Zhotovitel.
Restaurátorské ošetření musí provést fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro restaurování
omítek, kovu, dřeva a kamene a fyzická osoba S povolením Ministerstva kultury pro restaurování
malířských uměleckých děl, polychromovaných sochařských děl a sgrafitů.
Materiály, výrobky a systémy doporučené restaurátorských Záměrem mohou být nahrazeny jinými Za
předpokladu Zachování požadovaných Stavebně-technických parametrů těchto Zvolených a
doporučených referenčních standardů. Změny musí být odsouhlaseny a konzultovány s pověřenou
osobou objednatele a příslušnými dotčenými Orgány. Veškeré použité materiály musí být Zdravotně
nezávadné, v nejvyšší možné míře ekologické a odpovídat hygienickým předpisům.
Veškeré použité materiály a stavební hmoty včetně technologie musí mít platný atest Státní Zkušebny,
být certifikované vČR, mít prohlášení o shodě a odpovídat ČSN včetně Zajištění všech nezbytných
Zkoušek, atestů a reviZí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla.
Až do předání díla nese nebezpečí škody na Zhotovovaném dílu Zhotovitel. Toto nebezpečí nese
Zhotovitel počínaje dnem předání a převzetí staveniště, až do dne protokolárního předání a převzetí
díla podepsaného pověřenou osobou objednatele.

Článek IV.
Způsob předání a převzetí díla

Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo
mohou sjednat předčasné předání;

Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení díla objednateli nejméně 14 dnů před dokončením a
současně jej vyzve k převzetí díla;

4.3
4.4

Objednatel je povinen Zahájit přejímací řízení nejpozději do 7 dnů ode dne dokončení díla;
Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je Zhotovitel povinen dílo dokončit
v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla.
Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce Za nesplnění
termínu dokončení díla;
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4.5 Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna; 

4.6 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla; 

4.7 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou; 

4.8 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

4.9 Objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považuje za hotové, je-li prosté všech vad a 
nedodělků. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí prokázaná neshoda provedených prací s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami a předpisy, které se k dílu vztahují, a to i 
pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné, dále s rozhodnutími správních orgánů a s jimi 
formulovanými podmínkami, a rovněž tak s projektovou dokumentací. Nedodělkem se pro účely této 
smlouvy rozumí neprovedení činností v rozsahu a obsahu stanovených v projektové dokumentaci, 
smlouvě o dílo, případně v podmínkách stanovených dotčenými orgány. 

4.10 V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v Protokolu o předání a 
převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady 
budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě 
stanovené v článku VII. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. IX. 
této smlouvy. 

4.11 Povinnost zhotovit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště objednatelem, včetně jeho 
vyklizení a předáním všech dokumentů souvisejících s realizací díla uvedených v této smlouvě o dílo a 
dokumentů potřebných pro kolaudační řízení včetně dokumentace skutečného provedení. Dílo se 
považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem Protokolu o předání a 
převzetí díla.  

4.12 Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění smlouvy dle čl. VIII., 
v termínech stanovených v čl. VII. této smlouvy.  

4.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení kompletní doklady a zprávy, 
odpovídající povaze díla, kterými jsou: 

4.13.1. závěrečné restaurátorské zprávy o restaurování kovových, kamenných prvcích a omítkách. 
Předány budou ve dvou pare, v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě; 

4.13.2. originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů; 

4.13.3. zprávy z průzkumů a sond pořízených během realizace. Předány budou vždy ve dvou pare 
v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě.  

4.13.4. všechny certifikáty, atestace a prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci 
stavby použity;  

4.14.   Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání; 

4.15. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu provádění prací: 

4.15.1 zajistit ochranu všech stavebních detailů (zejména kamenných prvků, omítek) a ostatních 
ohrožených konstrukcí v dosahu stavby; tyto stavební detaily a konstrukce budou v nezbytně 
nutném rozsahu ochráněny bedněním, pracovními podlahami, PE folií a geotextilií. 

4.15.2 zajistit ochranu veškerých konstrukcí a prostoru proti zatečení, proti zborcení a proti vstupu 
nepovolaných osob.  

4.16. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat veškeré doklady 
související s realizací Smlouvy včetně účetních. Lhůta pro uchování dokladů začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.  

4.17. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

4.18. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na dodatečné objednatelem 
požadované zkoušky nad rámec zákonných předpisů nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na 
straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 
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4.5 Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna; 

4.6 Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a 
převzetí díla; 

4.7 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou; 

4.8 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. 

4.9 Objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považuje za hotové, je-li prosté všech vad a 
nedodělků. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí prokázaná neshoda provedených prací s obecně 
závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami a předpisy, které se k dílu vztahují, a to i 
pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné, dále s rozhodnutími správních orgánů a s jimi 
formulovanými podmínkami, a rovněž tak s projektovou dokumentací. Nedodělkem se pro účely této 
smlouvy rozumí neprovedení činností v rozsahu a obsahu stanovených v projektové dokumentaci, 
smlouvě o dílo, případně v podmínkách stanovených dotčenými orgány. 

4.10 V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v Protokolu o předání a 
převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady 
budou zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen v rámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě 
stanovené v článku VII. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. IX. 
této smlouvy. 

4.11 Povinnost zhotovit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště objednatelem, včetně jeho 
vyklizení a předáním všech dokumentů souvisejících s realizací díla uvedených v této smlouvě o dílo a 
dokumentů potřebných pro kolaudační řízení včetně dokumentace skutečného provedení. Dílo se 
považuje za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem Protokolu o předání a 
převzetí díla.  

4.12 Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění smlouvy dle čl. VIII., 
v termínech stanovených v čl. VII. této smlouvy.  

4.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení kompletní doklady a zprávy, 
odpovídající povaze díla, kterými jsou: 

4.13.1. závěrečné restaurátorské zprávy o restaurování kovových, kamenných prvcích a omítkách. 
Předány budou ve dvou pare, v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě; 

4.13.2. originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů; 

4.13.3. zprávy z průzkumů a sond pořízených během realizace. Předány budou vždy ve dvou pare 
v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě.  

4.13.4. všechny certifikáty, atestace a prohlášení o shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci 
stavby použity;  

4.14.   Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání; 

4.15. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu provádění prací: 

4.15.1 zajistit ochranu všech stavebních detailů (zejména kamenných prvků, omítek) a ostatních 
ohrožených konstrukcí v dosahu stavby; tyto stavební detaily a konstrukce budou v nezbytně 
nutném rozsahu ochráněny bedněním, pracovními podlahami, PE folií a geotextilií. 

4.15.2 zajistit ochranu veškerých konstrukcí a prostoru proti zatečení, proti zborcení a proti vstupu 
nepovolaných osob.  

4.16. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění veřejné zakázky uchovávat veškeré doklady 
související s realizací Smlouvy včetně účetních. Lhůta pro uchování dokladů začíná běžet od 1. ledna 
následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.  

4.17. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

4.18. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 
zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. 
Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. Tento 
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na dodatečné objednatelem 
požadované zkoušky nad rámec zákonných předpisů nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na 
straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

4.5 Pokud není dohodnutojinak, je místem předání místo, kdeje Stavba prováděna;
4.6 Před Zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační Záležitosti předání a

převzetí díla;
4.7 Objednatel je oprávněn přizvát k předání a převzetí díla osoby, jejichž účast pokládá Za nezbytnou;
4.8 Zhotovitel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele.
4.9 Objednatel není povinen převzít nehotové dílo. Dílo se považuje Za hotové, je-li prosté všech vad á

nedodělků. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí prokázaná neshoda provedených prací s obecně
závaznými právními předpisy, technickými a jinými normami a předpisy, které se k dílu vztahují, a to i
pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně Závazné, dále s rozhodnutími správních orgánů a sjimi
formulovanými podmínkami, a rovněž tak s projektovou dokumentací. Nedodělkem se pro účely této
smlouvy rozumí neprovedení činností vroahu a obsahu stanovených vprojektové dokumentaci,
smlouvě o dílo, případně v podmínkách stanovených dotčenými orgány.

4.10V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v Protokolu o předání a
převzetí i důvody, pro které je odmítá převZít. V případě, že objednatel převezme dílo a případné vady
budou Zjištěny dodatečně, je zhotovitel povinen vrámci reklamace tyto vady odstranit ve lhůtě
stanovené v článku VII. této smlouvy; v opačném případě je zhotovitel oprávněn postupovat dle čl. IX.
této smlouvy.

4.11 Povinnost Zhotovit dílo je splněna řádným předáním a převzetím staveniště objednatelem, včetně jeho
vyklizení a předáním všech dokumentů souvisejících s realizací díla uvedených vtéto Smlouvě o dílo a
dokumentů potřebných pro kolaudační řízení včetně dokumentace skutečného provedení. Dílo se
považuje Za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem Protokolu o předání a
převzetí díla.

4.12 Dílo bude Zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli v místě plnění smlouvy dle čl. VIII.,
v termínech stanovených v čl. VII. této smlouvy.

4.13Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení kompletní doklady a Zprávy,
odpovídající povaze díla, kterými jsou:
4.13.1. Závěrečné restaurátorské zprávy o restaurování kovových, kamenných prvcích a omítkách.

Předány budou ve dvou pare, v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě;
4.13.2. originál stavebního deníku(ů) a kopie Změnových listů;
4.13.3. zprávy Z průzkumů a sond pořízených během realizace. Předány budou vždy ve dvou pare

v listinné podobě a jednom pare v elektronické podobě.
4.13.4. všechny certifikáty, atestace á prohlášení o Shodě na veškeré materiály, které byly při realizaci

stavby použity;
4.14. Nedoloží-li Zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo Za dokončené a schopné předání;
4.15. Zhotovitel je dále povinen po celou dobu provádění prací:

4.15.1 zajistit ochranu všech stavebních detailů (zejména kamenných prvků, omítek) a ostatních
ohrožených konstrukcí v dosahu stavby; tyto stavební detaily a konstrukce budou v nezbytně
nutném rozsahu ochráněny bedněním, pracovními podlahami, PE folií a geoteXtiIií.

4.15.2 zajistit ochranu veškerých konstrukcí a prostoru proti Zatečení, proti Zborcení a proti vstupu
nepovolaných osob.

4.16. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění veřejné Zakázky uchovávat veškeré doklady
související s realizací Smlouvy včetně účetních. Lhůta pro uchování dokladů začíná běžet od 1. ledna
následujícího kalendářního roku, ve kterém byla uhrazena dodavateli závěrečná platba.

4.17. Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o Změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti s úhradou Zboží nebo
služeb Z veřejných výdajů.

4.18. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných
zkoušek včetně Zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
Pokud nutnost takových Zkoušek nevyplývá zpovahy díla, provádí je zhotovitel Za úhradu. Tento
požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. Náklady na dodatečné objednatelem
požadované Zkoušky nad rámec zákonných předpisů nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu na
straně Zhotovitele, nese tyto náklady Zhotovitel.
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Článek V 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 
5.1.1. plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy; 
5.1.2. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v průběhu 
plnění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště (při respektování předpisů BOZP), může 
si vyžádat potřebné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí objednatel upozornit neprodleně zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad.  

5.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění díla. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
5.4.1. provádět činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se 

všemi platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na 
jejich výkon vztahují; 

5.4.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací 

5.4.3. bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu 
zakázky; 

5.4.4. konzultovat průběh prací průběžně s pověřenou osobou za objednatele uvedenou v čl. I této 
smlouvy; 

5.4.5. fakturovat objednateli pouze práce, které byly skutečně provedeny; 
5.4.6. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných zdrojů; 

5.4.7. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli, jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy, tímto 
ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje 
týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 
povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na 
povinnosti mlčenlivosti upozorněny. Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje 
poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, 
pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 
podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě; 

5.4.8. v případě, že se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost 
oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, 
přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně 
obdržel; 

5.4.9. uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně 
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.5. Zhotovitel přejímá převzetím staveniště v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů 
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů k 
ochraně životního prostředí. 

5.6. Zhotovitel stavby je dále povinen provést všechny činnosti související s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména: 
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Článek V 
Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli: 
5.1.1. plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy; 
5.1.2. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plnění této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v průběhu 
plnění díla zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím 
oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště (při respektování předpisů BOZP), může 
si vyžádat potřebné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné 
v průběhu prací musí objednatel upozornit neprodleně zápisem do stavebního deníku a žádat 
odstranění vzniklých vad.  

5.3. Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při 
provádění díla. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje zejména: 
5.4.1. provádět činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se 

všemi platnými obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na 
jejich výkon vztahují; 

5.4.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými v průběhu provádění díla a vyjádřeními 
veřejnoprávních orgánů a organizací 

5.4.3. bezodkladně informovat objednatele o okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu 
zakázky; 

5.4.4. konzultovat průběh prací průběžně s pověřenou osobou za objednatele uvedenou v čl. I této 
smlouvy; 

5.4.5. fakturovat objednateli pouze práce, které byly skutečně provedeny; 
5.4.6. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných zdrojů; 

5.4.7. zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o objednateli, jeho záměrech a jiných 
záměrech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné 
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas 
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy, tímto 
ustanovením však není dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje 
týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným 
povinností mlčenlivosti na základě zvláštního právního předpisu. Tyto osoby však musí být na 
povinnosti mlčenlivosti upozorněny. Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje 
poskytnout a sdělit rovněž svým zaměstnancům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy, 
pokud se tito zaměstnanci a poddodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných 
podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě; 

5.4.8. v případě, že se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost 
oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, 
přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně 
obdržel; 

5.4.9. uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně 
zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. 

5.5. Zhotovitel přejímá převzetím staveniště v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů 
zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a za dodržování hygienických a požárních předpisů k 
ochraně životního prostředí. 

5.6. Zhotovitel stavby je dále povinen provést všechny činnosti související s dodávkou stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné, zejména: 

Článek V
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1. Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli:

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.1.1. plnou součinnost při dosažení účelu této smlouvy;
5.1.2. včasné, věcné a formálně správné informace rozhodné pro plněnítéto smlouvy.
Objednatel je oprávněn kontrolovat Způsob provádění díla a vykonávat na stavbě dozor a v průběhu
plnění díla Zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle
smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a vsouladu srozhodnutím
oprávněných orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště (při respektování předpisů BOZP), může
si vyžádat potřebné podklady a výsledky kvalitativních Zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné
v průběhu prací musí objednatel upozornit neprodleně Zápisem do stavebního deníku a žádat
odstranění vzniklých vad.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně se podporovat vplnění smluvních povinností a při
prováděnídíla.
Zhotovitel se Zavazuje Zejména:
5.4.1. provádět činnosti dle této smlouvy v co nejvyšší kvalitě, v dohodnutých lhůtách a v souladu se

všemi platnými Obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se na
jejich Výkon vztahují;

5.4.2. řídit se dohodami smluvních stran uzavřenými V průběhu provádění díla a vyjádřeními
veřejnoprávních orgánů a organizací

5.4.3. bezodkladně informovat objednatele O Okolnostech, které mohou mít vliv na plnění předmětu
Zakázky;

5.4.4. konzultovat průběh prací průběžně s pověřenou osobou za objednatele uvedenou v čI. I této
smlouvy;

5.4.5. fakturovat objednateli pouze práce, které bn skutečně provedeny;
5.4.6. spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve

veřejné správě a O změně některých Zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou Zboží nebo služeb
Z veřejných Zdrojů;

5.4.7. Zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se O Objednateli, jeho záměrech a jiných
Záměrech při plněnítéto smlouvy dozvěděl, pokud jejich poskytnutí třetí OsObě není nezbytné
pro splnění předmětu této smlouvy nebo k jejich poskytnutí objednatel nedal výslovný souhlas
vyjádřený písemnou formou. Uvedený závazek platí i pro období po ukončení Smlouvy, tímto
ustanovením však není dotčeno Oprávnění Zhotovitele poskytnout dokumenty nebo údaje
týkající se díla advokátům, daňovým poradcům, auditorům či jiným osobám vázaným
povinností mlčenlivosti na základě Zvláštního právního předpisu. Tyto Osoby však musí být na
povinnosti mlčenlivosti upozorněny. Zhotovitel je dále oprávněn uvedené dokumenty a údaje
poskytnout a sdělit rovněž svým Zaměstnancům pověřeným k plnění předmětu této smlouvy,
pokud se tito zaměstnanci a pOddOdavateIé Zaváží k mlčenlivosti a utajení údajů za stejných
podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě;

5.4.8. vpřípadě, že se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost
oznámit Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tatO skutečnost nastala,
přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně
obdržel;

5.4.9. uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně
Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, v platném Znění.

Zhotovitel přejímá převzetím staveniště v plném rozsahu Odpovědnost za dodržování předpisů
Zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Za dodržování hygienických a požárních předpisů k
ochraně životního prostředí.
Zhotovitel stavby je dále povinen provést všechny činnosti související s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí, jejichž provedeníje prO řádné provedení díla nezbytné, Zejména:
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5.6.1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby; 

5.6.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem; 

5.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

5.6.4. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

5.6.5. provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 
strojů a materiálů na staveništi; 

5.6.6. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 

5.6.7. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

5.6.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

5.6.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění; 

5.6.10. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu; 

5.6.11. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě); 

5.6.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

5.6.13. odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 

souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby – „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova 

vstupních objektů a ledárny“; 

5.6.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 

5.6.15. oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími, vyjádřeními 
apod.; 

5.6.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů; 

5.6.17. zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné; 

5.6.18. koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

5.6.19. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich. 

5.7. Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bude splňovat veškeré požadavky 
závazného stanoviska orgánu státní památkové péče Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 6.11.2020 pod čj. KULK 
81413/2020 

5.8. Stavba bude realizována v souladu se se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5.9. Stavba bude respektovat podmínky stanovené dalšími účastníky výstavby, bude prováděna v souladu 
s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými 
předpisy a zákony ČR. 

5.10. Zhotovitel, případně jeho poddodavatel, bude při doplňování restaurátorských záměrů respektovat 
zjištění na místě stavby a tyto zcela akceptuje v doplňovaných restaurátorských záměrech a při 
navrhování postupů, které budou stanoveny ke zdárnému provedení díla. Zpracování restaurátorských 
záměrů a realizaci restaurátorských prací provede fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro 
restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování 
uměleckořemeslných děl z kovu a restaurování omítek. 

5.11. Zhotovitel zodpovídá  
5.11.1. za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých 

smluvních povinností; to se týká zejména, avšak ne výlučně zpracovatele restaurátorských 
prací a ostatních průzkumů a posouzení; 
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5.6.1. zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 
výstavby; 

5.6.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem; 

5.6.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla; 

5.6.4. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou); 

5.6.5. provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 
strojů a materiálů na staveništi; 

5.6.6. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby; 

5.6.7. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

5.6.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

5.6.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 
odstranění; 

5.6.10. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu; 

5.6.11. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě); 

5.6.12. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě; 

5.6.13. odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 

souvisejícími předpisy, doklady budou opatřeny názvem stavby – „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova 

vstupních objektů a ledárny“; 

5.6.14. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 

5.6.15. oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími, vyjádřeními 
apod.; 

5.6.16. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů; 

5.6.17. zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné; 

5.6.18. koordinační a kompletační činnost celé stavby; 

5.6.19. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na 
nich. 

5.7. Stavba bude prováděna v souladu se zásadami památkové péče, tj. zejména v souladu se zákonem č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bude splňovat veškeré požadavky 
závazného stanoviska orgánu státní památkové péče Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, 
památkové péče a cestovního ruchu. Závazné stanovisko bylo vydáno dne 6.11.2020 pod čj. KULK 
81413/2020 

5.8. Stavba bude realizována v souladu se se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

5.9. Stavba bude respektovat podmínky stanovené dalšími účastníky výstavby, bude prováděna v souladu 
s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými 
předpisy a zákony ČR. 

5.10. Zhotovitel, případně jeho poddodavatel, bude při doplňování restaurátorských záměrů respektovat 
zjištění na místě stavby a tyto zcela akceptuje v doplňovaných restaurátorských záměrech a při 
navrhování postupů, které budou stanoveny ke zdárnému provedení díla. Zpracování restaurátorských 
záměrů a realizaci restaurátorských prací provede fyzická osoba s povolením Ministerstva kultury pro 
restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování 
uměleckořemeslných děl z kovu a restaurování omítek. 

5.11. Zhotovitel zodpovídá  
5.11.1. za odbornou způsobilost a bezúhonnost osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých 

smluvních povinností; to se týká zejména, avšak ne výlučně zpracovatele restaurátorských 
prací a ostatních průzkumů a posouzení; 

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.6.1. Zajištění nezbytných opatření nutných prO neporušení veškerých inženýrských sítí během
výstavby;

5.6.2. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem;

5.6.3. zajištění a provedení všech Opatření OrganizačníhO a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla;

5.6.4. veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na Ochranu osob a
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);

5.6.5. provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k Ochraně a zabezpečení
strojů a materiálů na staveništi;

5.6.6. Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby;
5.6.7. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
5.6.8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně

úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
5.6.9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následně

Odstranění;
5.6.10. zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých sušek a revizí vztahujících se

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolu;
5.6.11. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení O shodě);
5.6.12. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
5.6.13. Odvoz a uložení vytěžené zeminy, vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně

pOpIatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a
souvisejícími předpisy, doklady budou Opatřeny názvem stavby - „NPÚ, SZ LEMBERK, Obnova
vstupních objektů a Iedárny";

5.6.14. uvedenívšech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
5.6.15. Oznámení zahájení stavebních prací vsouladu spravomocnými rozhodnutími, vyjádřeními

apod;
5.6.16. Zajištění a splnění podmínek vyplývajících Ze stavebního voIení nebO jiných dokladů;
5.6.17. Zajištění osvětlení pracovišť, je-Ii to pro realizaci díla nutně;
5.6.18. koordinační a kompletační činnost celé stavby;
5.6.19. provádění denního úklidu staveniště, průběžné Odstraňování znečištění komunikací či škod na

nich.
Stavba bude prováděna v souladu Se zásadami památkové pěče, tj. zejména v souladu se zákonem č.
20/1987 Sb., O státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů a bude splňovat veškeré požadavky
ZávaZněho stanoviska Orgánu státní památkové péče Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury,
památkově péče a cestovního ruchu. Závazně stanovisko bylo vydáno dne 6.11.2020 pod čj. KULK
81413/2020
Stavba bude realizována v Souladu se se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Stavba bude respektovat podmínky stanovené dalšími účastníky výstavby, bude prováděna v souladu
s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými
předpisy a zákony ČR.
Zhotovitel, případně jeho poddodavatel, bude při doplňování restaurátorských záměrů respektovat
Zjištění na místě stavby a tyto zcela akceptuje v dOplňovaných restaurátorských Záměrech a při
navrhování postupů, které budou Stanoveny ke Zdárněmu provedení díla. Zpracování restaurátorských
Záměrů a realizaci restaurátorských prací provede fyzická OsOba S povolením Ministerstva kultury pro
restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, restaurování
uměleckořemeslných děl z kOvu a restaurování omítek.
Zhotovitel zodpovídá
5.11.1. Za odbornou způsobilost a bezúhonnost Osob, jejichž prostřednictvím zajišťuje plnění svých

smluvních povinností; to se týká zejména, avšak ne výlučně zpracovatele restaurátorských
prací a ostatních průzkumů a posouzení;
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5.11.2. za dodržování obecně závazných právních předpisů a technických požadavků na výstavbu, 
všech příslušných pracovních, technických a technologických postupů a doporučení výrobců, 
předpisů z oblasti požární ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí při výkonu činností 
dle této smlouvy; 

5.11.3. za to, že při pracích prováděných jím nebo jeho poddodavateli a smluvními partnery bude 
postupováno v souladu se všemi platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně 
bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP); v této souvislosti je zhotovitel povinen nejpozději při 
podpisu smlouvy seznámit objednatele se všemi svými poddodavateli (bez ohledu na jejich 
právní formu) a rovněž tak s rozsahem jimi poskytovaných subdodávek zejména z důvodu 
zajištění koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP potřebnou 
součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

5.12. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci veškerých jakýmkoliv způsobem kontaminovaných konstrukcí, 
materiálů nebo zdrojů kontaminace. S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a 
předpisů, což znamená, že budou uloženy na určenou skládku, eventuálně odborně zlikvidovány. 

5.13. Zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen 
bezodkladně kontaktovat a upozornit na zjištěné skutečnosti objednatele a postupovat dále v souladu 
s jeho pokyny nejpozději při následujícím kontrolním dnu.  

5.14. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změně poddodavatelů, prostřednictvím kterých 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

5.15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva, 
povinnosti a závazky smlouvy plynoucí ze smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám.  

5.16. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém ji objednateli 
zhotovitel poskytuje sám. 

5.17. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit 
jej do díla souborného. 

5.18. Zhotovitel není oprávněn oprávnění užít autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám 
autorské dílo užít. 

5.19. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a obsahu této smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5.20. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v 
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu 
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost 
v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu 
dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

Článek VI. 
Cena díla 

6.1    Účastníci mezi sebou sjednali smluvní cenu předmětu smlouvy včetně DPH, a to na základě zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2    Celková cena zahrnuje cenu za všechny dílčí plnění uvedená v článku II. této smlouvy. 
6.3     Celková cena bez DPH činí (v Kč):      14.940.451,90 

DPH v platné sazbě21 % činí (v Kč)      3.137.494,90 
Celková cena četně DPH činí (v Kč):  18.077.946,80 
(slovy:osmnáctmilionůsedmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeskýchosmdesáthaléřů) 

6.4 Za správnost uvedení výše DPH zodpovídá zhotovitel. 
6.5 Celková cena je cenou stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů souvisejících 
(např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.). 
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5.11.2. za dodržování obecně závazných právních předpisů a technických požadavků na výstavbu, 
všech příslušných pracovních, technických a technologických postupů a doporučení výrobců, 
předpisů z oblasti požární ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí při výkonu činností 
dle této smlouvy; 

5.11.3. za to, že při pracích prováděných jím nebo jeho poddodavateli a smluvními partnery bude 
postupováno v souladu se všemi platnými právními předpisy vztahujícími se k ochraně 
bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP); v této souvislosti je zhotovitel povinen nejpozději při 
podpisu smlouvy seznámit objednatele se všemi svými poddodavateli (bez ohledu na jejich 
právní formu) a rovněž tak s rozsahem jimi poskytovaných subdodávek zejména z důvodu 
zajištění koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP potřebnou 
součinnost po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

5.12. Zhotovitel zajistí ekologickou likvidaci veškerých jakýmkoliv způsobem kontaminovaných konstrukcí, 
materiálů nebo zdrojů kontaminace. S veškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a 
předpisů, což znamená, že budou uloženy na určenou skládku, eventuálně odborně zlikvidovány. 

5.13. Zhotovitel je v případě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen 
bezodkladně kontaktovat a upozornit na zjištěné skutečnosti objednatele a postupovat dále v souladu 
s jeho pokyny nejpozději při následujícím kontrolním dnu.  

5.14. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o změně poddodavatelů, prostřednictvím kterých 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci. 

5.15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva, 
povinnosti a závazky smlouvy plynoucí ze smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám.  

5.16. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém ji objednateli 
zhotovitel poskytuje sám. 

5.17. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo 
zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit 
jej do díla souborného. 

5.18. Zhotovitel není oprávněn oprávnění užít autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám 
autorské dílo užít. 

5.19. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této 
Smlouvě. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a obsahu této smlouvy tak, aby tato 
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

5.20. Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v 
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu 
plnění bude vyhotoven v písemné formě formou dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost 
v plném rozsahu akceptuje a zavazuje se k součinnosti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu 
dodatku ke smlouvě o dílo. 
 

Článek VI. 
Cena díla 

6.1    Účastníci mezi sebou sjednali smluvní cenu předmětu smlouvy včetně DPH, a to na základě zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. 

6.2    Celková cena zahrnuje cenu za všechny dílčí plnění uvedená v článku II. této smlouvy. 
6.3     Celková cena bez DPH činí (v Kč):      14.940.451,90 

DPH v platné sazbě21 % činí (v Kč)      3.137.494,90 
Celková cena četně DPH činí (v Kč):  18.077.946,80 
(slovy:osmnáctmilionůsedmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeskýchosmdesáthaléřů) 

6.4 Za správnost uvedení výše DPH zodpovídá zhotovitel. 
6.5 Celková cena je cenou stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů souvisejících 
(např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.). 

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

6.1

6.2
6.3

5.11.2. Za dodržování Obecně závazných právních předpisů a technických požadavků na výstavbu,
všech příslušných pracovních, technických a technologických postupů a doporučení výrobců,
předpisů Z oblasti požární Ochrany, hygieny a ochrany životního prostředí při výkonu činností
dle této smlouvy;

5.11.3. Za tO, že při pracích prováděných jím nebo jeho poddodavateli a smluvními partnery bude
postupováno v souladu se všemi platnými právními předpisy vztahujícími se k Ochraně
bezpečnosti a zdraví při práci (BOZP), vtéto souvislosti je Zhotovitel povinen nejpozději při
podpisu smlouvy seznámit Objednatele se všemi svými poddodavateli (bez ohledu na jejich
právní formu) a rovněž tak s rozsahem jimi poskytovaných subdodávek zejména z důvodu
zajištění koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP potřebnou
součinnost pO celou dobu přípravy a realizace stavby.

Zhotovitel Zajistí ekologickou likvidaci veškerých jakýmkoliv způsobem kontaminovaných konstrukcí,
materiálů nebo zdrojů kontaminace. Sveškerými odpady bude nakládáno dle platných vyhlášek a
předpisů, což znamená, že budou uloženy na určenou skládku, eventuálně odborně zlikvidovány.
Zhotovitel je vpřípadě nejasností ve výkladu pokynů ke zpracování předmětu smlouvy povinen
bezodkladně kontaktovat a upozornit na zjištěné skutečnosti objednatele a postupovat dále v souladu
s jeho pokyny nejpozději při následujícím kontrolním dnu.
Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o změně poddodavatelů, prostřednictvím kterých
prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva,
povinnosti a závazky smlouvy plynoucí ze smlouvy třetí Osobě nebo jiným osobám.
V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit prO objednatele
licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a tO ve stejném rozsahu, vjakém ji Objednateli
zhotovitel poskytuje sám.
Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo
Zčásti třetím osobám, a to i Opakované. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit
jej dO díla souborného.
Zhotovitel není oprávněn Oprávnění užít autorské díIO ani jeho část poskytnout třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není Oprávněn pO dobu trvání licence sám
autorské díIO užít.
Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit Obsah této Smlouvy včetně případných dOdatků ktéto
Smlouvě. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním své identifikace a Obsahu této smlouvy tak, aby tato
smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákOna č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel byl seznámen se skutečností, že rozsah předmětu plnění této smlouvy může být omezen v
důsledku nepředvídaného snížení finančních zdrojů státního rozpočtu. Upravený rozsah předmětu
plnění bude vyhOtoven v písemné formě fOrmOu dodatku ke smlouvě o dílo. Zhotovitel tuto skutečnost
vném rozsahu akceptuje a zavazuje se ksoučinnOsti ve věci úprav předmětu plnění a podpisu
dodatku ke smlouvě O díIO.

Článek VI.
Cena díla

Účastníci mezi sebou sjednali smluvní cenu předmětu smIOuvy včetně DPH, a tO na základě zákona č.
526/1990 Sb., O cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena Zahrnuje cenu za všechny dílčí plnění uvedená v článku II. této smlouvy.
Celková cena bez DPH činí (v Kč): 14.940.451,90
DPH v platné sazbě21 % činí (v Kč) 3.137.494,90
Celková cena četně DPH činí (v Kč): 18.077.946,80
(slovy:osmnáctmilionůsedmdesátsedmtisícdevětsetčtyřicetšestkorunčeskýchosmdesáthaléřů)

6.4 Za správnost uvedenívýše DPH zodpovídá zhotovitel.
6.5 Celková cena je cenou stanovenou na základě cenové nabídky zhotovitele a jsou v ní zahrnuty

veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním předmětu této smlouvy, včetně nákladů souvisejících
(např. nákladů na dopravu zhotovitele do místa plnění smlouvy apod.).
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6.6 Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou 
daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto 
případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy. 
K fakturované ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.7 Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu české měny vůči 
měnám zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.  

6.8 Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV 
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční 
fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě 
nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných změn stavebních prací 
realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.  

6.9 V případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich 
cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníku RTS pro příslušné období, ve 
kterém budou vícepráce poptávány a snížená o 10% z ceny podle Sborníku RTS. 

6.10    Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v 
rámci příslušného zadávacího řízení a nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou 
dodatku ke Smlouvě. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není 
způsobilý zvýšit cenu díla. 

6.11    Objednatel díla, jakožto zadavatel díla stanovuje tyto podmínky pro překročení nabídkové ceny: 
a) Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. 
b) Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 

odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ  
6.12  Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou změnu závazku rozlišuje následující vícepráce, popř. 

méněpráce: 

 dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ 

 záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou či více položka soupisu stavebních 
prací za splnění podmínek, uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka soupisu stavebních 
prací představuje srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám, 
jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a stejnou nebo nižší cenu. 

 

Článek VII. 
Termíny plnění smlouvy  

7.1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách: 
7.1.1 zahájení činnosti zhotovitele -  den následující po nabytí účinnosti této smlouvy; 
7.1.2 :  nejpozději do 10 pracovních dnů od podepsání této smlouvy o dílo; 
7.1.3 objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti  této 

smlouvy o dílo, zhotovitel toto staveniště současně převezme, o předání a převzetí staveniště 
bude vyhotoven písemný zápis; 

7.1.4 zahájení stavebních prací zhotovitele: nejpozději 8 dnů po protokolárním převzetí a předání 
staveniště a po schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu objednatelem; 

7.1.5 nejpozději 8 dnů před zahájením prací je zhotovitel povinen informovat koordinátora BOZP 
prokazatelným způsobem o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
které si zvolil; 

7.1.6 písemné oznámení data dokončení díla nejméně 14 dnů před dokončením; 
7.1.7 řádné dokončení a předání a převzetí díla bez kolaudačního řízení je pak nejpozději do 15 

měsíců od protokolárního předání místa plnění. 
7.1.8 V případě zjištění nových skutečností v průběhu stavebních prací (nález historického prvku či 

konstrukce, havarijní stav ukryté konstrukce atd.) budou práce v místě pozastaveny, nález 
bezodkladně nahlášen příslušným zástupcům zúčastněných organizací a GP. Práce pak mohou 
pokračovat až po vyřešení situace, např. změnou projektu a projednání nové skutečnosti v 
samostatném správním řízení). 

7.1.9 doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které by vznikly 
v souvislosti s archeologickými nálezy a výzkumy. 
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7.1.5 nejpozději 8 dnů před zahájením prací je zhotovitel povinen informovat koordinátora BOZP 
prokazatelným způsobem o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 
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7.1.6 písemné oznámení data dokončení díla nejméně 14 dnů před dokončením; 
7.1.7 řádné dokončení a předání a převzetí díla bez kolaudačního řízení je pak nejpozději do 15 

měsíců od protokolárního předání místa plnění. 
7.1.8 V případě zjištění nových skutečností v průběhu stavebních prací (nález historického prvku či 

konstrukce, havarijní stav ukryté konstrukce atd.) budou práce v místě pozastaveny, nález 
bezodkladně nahlášen příslušným zástupcům zúčastněných organizací a GP. Práce pak mohou 
pokračovat až po vyřešení situace, např. změnou projektu a projednání nové skutečnosti v 
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7.1.9 doba plnění díla se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které by vznikly 
v souvislosti s archeologickými nálezy a výzkumy. 

6.6

6.7

6.8

Celková cena je Stanovena jako nejvýše přípustná a může být měněna pouze V Souvislosti se Změnou
daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této Smlouvy. V takovémto
případě se Složka ceny, která tvoří daň Zpřidané hodnoty, upraví vSouladu Správními předpisy.
K fakturované ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuálnív den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Na celkovou cenu plnění smlouvy nemá vliv inflace české měny, hodnota kursu čeSké měny vůči
měnám Zahraničním ani jiné faktory mající dopad na měnové kursy, stabilitu měny nebo clo.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném VV, jSou Závazné po celou dobu plnění Smlouvy. Oceněný VV
slouží k prokazování finančního objemu Zhotovitelem provedených prací, jako podklad pro měsíční
fakturaci a dále pro ocenění případných dodatečných stavebních prací (víceprací) ve formě
nepodstatné Změny Závazku dle § 222 odst. 4, 5, 6, 9 ZZVZ a dodatečných Změn stavebních prací
realizovaných postupem dle § 222 odst. 3 a 7 ZZVZ.

6.9 V případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich
cena Stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníku RTS pro příslušné období, ve

6.10

6.11

kterém budou vícepráce poptávány a Snížená o 10% Z ceny podle Sborníku RTS.
Cena Za Zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky Zhotovitele v

rámci příslušného Zadávacího řízení a nesmí být Zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou
dodatku ke Smlouvě. Žádný Zápis do Stavebního deníku či jiný Zápis např. Z kontrolního dne není
ZpůSobilý Zvýšit cenu díla.

Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto podmínky pro překročení nabídkové ceny:
a) Při Změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH.
b) Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné Změny Závazku dle § 222

Odst. 3 až 7 a 9 ZZVZ
6.12 Dle § 222 ZZVZ zadavatel jakožto nevyhrazenou Změnu Závazku rozlišuje následující vícepráce, popř.

méněpráce:
0 dodatečné Stavební práce dle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 ZZVZ
0 Záměna jedné nebo více položek Soupisu Stavebních pracíjednou Či více položka soupisu stavebních

prací Za Splnění podmínek, uvedených v § 222 odst. 7 ZZVZ, tj. nová položka Soupisu Stavebních
prací představuje Srovnatelný druh práce nebo materiálu ve vztahu k nahrazovaným položkám,
jedná se o stejnou nebo vyšší kvalitu a Stejnou nebo nižší cenu.

článek vıı.
Termíny plnění smlouvy

7.1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:
7.1.1 Zahájení činnosti Zhotovitele - den následující po nabytí účinnosti této Smlouvy;
7.1.2 : nejpozději do 10 pracovních dnů od podepsání této Smlouvy o dílo;
7.1.3 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů od účinnosti této

smlouvy o dílo, Zhotovitel toto Staveniště současně převezme, O předání a převzetí Staveniště
bude vyhotoven písemný Zápis;

7.1.4 Zahájení stavebních prací Zhotovitele: nejpozději 8 dnů po protokolárním převzetí a předání
staveniště a po Schválení Harmonogramu prací a Finančního harmonogramu Objednatelem;

7.1.5 nejpozději 8 dnů před Zahájením prací je zhotovitel povinen informovat koordinátora BOZP
prokazatelným Způsobem o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech,
které Si Zvolil;

7.1.6 písemné oznámení data dokončení díla nejméně 14 dnů před dokončením;
7.1.7 řádné dokončení a předání a převzetí díla bez kolaudačního řízení je pak nejpozději do 15

měsíců od protokolárního předání místa plnění.
7.1.8 V případě Zjištění nových Skutečností v průběhu stavebních prací (nález historického prvku či

konstrukce, havarijní stav ukryté konstrukce atd.) budou práce v místě pozastaveny, nález
bezodkladně nahlášen příslušným zástupcům zúčastněných organizací a GP. Práce pak mohou
pokračovat až po vyřešení Situace, např. Změnou projektu a projednání nové skutečnosti v
samostatném správním řízení).

7.1.9 doba plnění díla Se dále přiměřeně prodlužuje či přerušuje a etapizuje z důvodu, které by vznikly
v souvislosti S archeologickými nálezy a výzkumy.
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7.1.10 odevzdání fotodokumentace a dokladů dle čl. IV., odst. 4.14 nejpozději v den protokolárního 
předání a převzetí dokončeného díla; 

7.1.11 lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci a po předání dokončeného díla: 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace. 

7.2. Bude-li to s ohledem na průběh výsledku provedených průzkumů a sond nutné budou upřesněny 
konkrétní termínů a případné členění stavby na více etap. 

 

Článek VIII. 
Místo plnění smlouvy  

8.1 Místem plnění této smlouvy je národní kulturní památka zpřístupněna veřejnosti, areál Státního zámku 
Lemberk, Lvová čp. 1, 471 25 Jablonné v Podještědí, p. č. 1, st. p. č. 2, 3/1, st. p. č. 3/2 a p. p. č. 3, 4, 6, 
7/1, 843/1 a 846 vše v k. ú. Lvová, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec. 

 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1.     Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo 
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a 
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy 
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo vlastnosti obvyklé, vyplývající z jeho účelu. Nemá-li dílo 
tyto vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj. 
nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek. 

9.2.     Zhotovitel zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby jím provedené, 
jakož i za architektonickou, technickou a ekonomickou úroveň provedené stavby, včetně vlivů stavby 
na životní prostředí.  

9.3.    Délka záruční lhůty za provedenou stavbu je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem, kdy objednavatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdil, že dílo přejímá, avšak neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.  

9.4.    Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění 
díla. 

9.5.    Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou.  

9.6.    Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné 
reklamaci bude specifikována každá jednotlivá zjištěná vada.  

9.7.    Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednavateli písemně termín 
a způsob odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) dnů od doručení reklamace.  

9.8.     Vady díla zjištěné pověřenou osobou objednatele nebo zaměstnancem objednatele v průběhu 
záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel stavby bezplatně, na vlastní náklady, a 
to ve lhůtách uvedených v čl. VIII této smlouvy. 

9.9.    Jestliže zhotovitel do 10 (slovy: deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 (slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí 
osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

9.10. Opakovaně zjištěná vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu dle čl. XI. 
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7.1.10 odevzdání fotodokumentace a dokladů dle čl. IV., odst. 4.14 nejpozději v den protokolárního 
předání a převzetí dokončeného díla; 

7.1.11 lhůta pro odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci a po předání dokončeného díla: 
nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace. 

7.2. Bude-li to s ohledem na průběh výsledku provedených průzkumů a sond nutné budou upřesněny 
konkrétní termínů a případné členění stavby na více etap. 

 

Článek VIII. 
Místo plnění smlouvy  

8.1 Místem plnění této smlouvy je národní kulturní památka zpřístupněna veřejnosti, areál Státního zámku 
Lemberk, Lvová čp. 1, 471 25 Jablonné v Podještědí, p. č. 1, st. p. č. 2, 3/1, st. p. č. 3/2 a p. p. č. 3, 4, 6, 
7/1, 843/1 a 846 vše v k. ú. Lvová, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec. 

 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

9.1.     Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo 
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II., zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a 
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy 
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílo vlastnosti obvyklé, vyplývající z jeho účelu. Nemá-li dílo 
tyto vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj. 
nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek. 

9.2.     Zhotovitel zejména odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby jím provedené, 
jakož i za architektonickou, technickou a ekonomickou úroveň provedené stavby, včetně vlivů stavby 
na životní prostředí.  

9.3.    Délka záruční lhůty za provedenou stavbu je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem, kdy objednavatel v zápise o předání a převzetí díla potvrdil, že dílo přejímá, avšak neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. 
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží 
záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby 
uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.  

9.4.    Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 
podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění 
díla. 

9.5.    Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou.  

9.6.    Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné 
reklamaci bude specifikována každá jednotlivá zjištěná vada.  

9.7.    Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednavateli písemně termín 
a způsob odstranění vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů 
neodpoví, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu nejpozději do 10 (slovy: 
deseti) dnů od doručení reklamace.  

9.8.     Vady díla zjištěné pověřenou osobou objednatele nebo zaměstnancem objednatele v průběhu 
záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel stavby bezplatně, na vlastní náklady, a 
to ve lhůtách uvedených v čl. VIII této smlouvy. 

9.9.    Jestliže zhotovitel do 10 (slovy: deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel 
zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel je v tom případě povinen objednateli nahradit 
náklady spojené s odstraněním vad do 15 (slovy: patnácti) dnů od vyúčtování, povinnost zhotovitele 
zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí 
osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.  

9.10. Opakovaně zjištěná vada nebo nedodělek zakládá objednateli právní nárok vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu dle čl. XI. 

7.2.

8.1

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

7.1.10 Odevzdání fotodokumentace a dokladů dle čl. IV., odSt. 4.14 nejpozději v den protokolárního
předání a převzetí dokončeného díla;

7.1.11Ihůta pro odstranění vad a nedodělků Zjištěných vrámci a po předání dokončeného díla:
nejpozději dO 10 pracovních dnů od doručení písemné reklamace.

Bude-li to s Ohledem na průběh výsledku provedených průzkumů a sond nutné budou upřesněny
konkrétní termínů a případné členění Stavby na více etap.

Článek vııı.
Místo plnění smlouvy

Místem plnění této smlouvyje národní kulturní památka zpřístupněna veřejnosti, areál Státního Zámku
Lemberk, Lvová čp. 1, 471 25 Jablonné v Podještědí, p. č. 1, st. p. Č. 2, 3/1, st. p. č. 3/2 a p. p. č. 3, 4, 6,
7/1, 843/1 a 846 vše v k. ú. Lvová, obec Jablonné v Podještědí, okres Liberec.

Článek IX.
Odpovědnost za vady, záruka za jakost

Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje a Zaručuje, že dílo
bude mít vlastnosti vyplývající z čl. I|., Zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a
jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy
nejsou obecně závazné; jinak bude mít dílO vlastnosti obvyklé, vyplývající Zjeho účelu. Nemá-li dílO
tyto vlastnosti, má vady; za vady díla jsou pro účely této smlouvy považovány také nedodělky, tj.
nedokončené části díla nebo nedokončené dílo jako celek.

Zhotovitel zejména odpovídá Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby jím provedené,
jakož i za architektonickou, technickou a ekonomickou úroveň provedené stavby, včetně vlivů stavby
na životní prostředí.

Délka záruční lhůty Za provedenou stavbu je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet
dnem, kdy objednavatel v Zápise o předání a převzetí díla potvrdil, Že dílo přejímá, avšak neběží po
dObu, pO kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, Za které Zhotovitel Odpovídá.
Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží
Záruční lhůta opětovně od počátku Ode dne provedení reklamační Opravy, nejdéle však dO dOby
uplynutí 12 měsíců od skončení Záruky Za celé dílo.

Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu Způsobenou Opomenutím, nedbalOstí nebo neplněním
podmínek vyplývajících ze Zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy při provádění
díla.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace Odeslaná
Objednatelem prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den Záruční lhůty se považuje Za
včas uplatněnOu.

Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V písemné
reklamaci bude specifikována každá jednotlivá zjištěná vada.

Zhotovitel je povinen po obdržení písemné reklamace oznámit objednavateli písemně termín
aZpůSob odstranění vad a nedodělků. Vpřípadě, že Zhotovitel do 3 (slovy: tří) pracovních dnů
neOdpoví, má se Za to, že provede odstranění vady bez ZbytečnéhO Odkladu nejpozději dO 10 (slovy:
deseti) dnů od doručení reklamace.

Vady díla Zjištěné pověřenou osobou Objednatele nebo Zaměstnancem objednatele vprůběhu
Záruční lhůty, tzn. i při provádění stavby, odstraňuje zhotovitel stavby bezplatně, na vlastní náklady, a
to ve lhůtách uvedených v čl. VIII této smlouvy.

Jestliže Zhotovitel do 10 (slovy: deseti) dnů od reklamace neodstraní řádně vady, může objednatel
Zajistit odstranění vad třetími OsObami; zhotovitel je vtom případě povinen objednateli nahradit
náklady spojené s Odstraněním vad do 15 (lvy: patnácti) dnů Od vyúčtování, povinnost zhotovitele
Zaplatit Objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí
OsOby neZaniká odpovědnost zhotovitele Za škody způsobené v souvilsti s vadou.
Opakovaně Zjištěná vada nebo nedodělek Zakládá Objednateli právní nárok vymáhat po ZhotOviteli
smluvní pokutu dle čl. XI.
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Článek X. 
Platební podmínky, zádržné a pozastávka 

10.1. Fakturace bude prováděna vždy na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, které 
odsouhlasí pověřená osoba objednatele. Fakturované částky budou zhotovitelem vždy zaokrouhleny 
na celé koruny. 

10.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na základě schváleného soupisu provedených stavebních 
prací, který bude předložen spolu s návrhem příslušné faktury k odsouhlasení a podpisu technickým 
dozorem objednatele.  

10.3. Výše úplat v jednotlivých částech plnění podle harmonogramu prací budou odpovídat nabídkovým 
cenám vybraného zhotovitele, které vybraný zhotovitel uvedl v nabídce.  

10.4. Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad pouze za uskutečněné a převzaté plnění předmětu smlouvy 
vymezeného v čl. II této smlouvy. Objednatel má právo odmítnout uhradit vystavenou fakturu v 
případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy dle článku II. této 
smlouvy. 

10.5. Fakturované částky na jednotlivých fakturách budou vždy zhotovitelem zaokrouhleny na celé koruny. 
V opačném případě nebude moci objednatel tuto fakturu převzít a vrátí danou fakturu zhotoviteli 
k přepracování s novým datem a termínem splatnosti.  

10.6. Objednatel neposkytuje zálohová plnění.  
10.7. Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou – převodem na bankovní 

účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.  
10.8. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným zákonem 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je 
Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je 
povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení nově 
opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti. 

10.9. Faktura musí obsahovat dále tyto náležitosti, jinak je neúplná: 

 označení faktury 

 sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele 

 předmět plnění a den splnění 

 cenu díla a částku k fakturaci 

 objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací  

 datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu 

 náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 

 podpis oprávněného zástupce zhotovitele 
10.10. S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb budou obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně 
provedeny a nebyly zahrnuty v některém předcházejícím oceněném soupisu skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady 
Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného 
daňového dokladu.  

10.11. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže 
Zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo 
podmínit úhradu daňového dokladu odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky 
úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté. 

10.12. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti 
nároku Zhotovitele na zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby 
v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.  

10.13. Objednatel díla, jakožto zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení 
nabídkové ceny: 
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Článek X.
Platební podmínky, zádržné a pozastávka

Fakturace bude prováděna vždy na Základě soupisu skutečně a řádně provedených prací, které
Odsouhlasí pověřená Osoba objednatele. Fakturované částky budou Zhotovitelem Vždy Zaokrouhleny
na celé koruny.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu pouze na Základě schváleného soupisu provedených stavebních
prací, který bude předložen spolu s návrhem příslušné faktury k Odsouhlasení a podpisu technickým
dozorem objednatele.
Výše úplat vjednotlivých částech plnění podle harmonogramu prací budou Odpovídat nabídkovým
cenám vybraného Zhotovitele, které vybraný Zhotovitel uvedl v nabídce.
Zhotovitel má právo vystavit účetní doklad pouze Za uskutečněné a převzaté plnění předmětu smlouvy
vymezeného včl. ll této smlouvy. Objednatel má právo Odmítnout uhradit vystavenou fakturu v
případě, že poskytnuté plnění neodpovídá požadavkům na plnění předmětu smlouvy dle článku II. této
smlouvy.
Fakturované částky na jednotlivých fakturách budou vždy Zhotovitelem Zaokrouhleny na celé koruny.
Vopačném případě nebude moci Objednatel tuto fakturu převzít a vrátí danou fakturu Zhotoviteli
k přepracování s novým datem a termínem splatnosti.
Objednatel neposkytuje Zálohová plnění.
Veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostní formou - převodem na bankovní
účet Zhotovitele uvedený v Záhlaví této smlouvy.
Daňový doklad bude Obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené příslušným Zákonem
O dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, Zákonem O účetnictví, ve Znění pozdějších
předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je
Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je
povinen vystavit nový daňový doklad. V takovém případě Začne, počínaje dnem doručení nově
Opraveného daňového dokladu Objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.
Faktura musí Obsahovat dále tyto náležitosti, jinakjé neúplná:
0 označenífaktury
0 sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení Objednatele a Zhotovitele
0 předmět plnění a den splnění
0 cenu díla a částku k fakturaci
0 objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací
0 datum Odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
0 náležitosti dle Zákona č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném Znění
0 podpis oprávněného zástupce Zhotovitele
S vystavením faktury Zhotovitel předloží Objednateli oceněný soupis fakturovaných skutečně
provedených prací, dodávek a služeb. Jednotlivé oceněné soupisy skutečně provedených prací,
dodávek a služeb budou Obsahovat všechny práce, dodávky a služby, které byly Zhotovitelem skutečně
provedeny a nebyly Zahrnuty v některém předcházejícím Oceněném soupisu skutečně provedených
prací, dodávek a služeb, schváleném Objednatelem. Bez tohoto soupisu nebudou daňové doklady
Objednatelem akceptovány a Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli k doplnění. V
takovém případě Začne plynout nová lhůta splatnosti, a to počínaje dnem doručení doplněného
daňového dokladu.
Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění Smlouvy, jestliže
Zhotovitel neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve Smlouvě. Objednatel má právo
podmínit úhradu daňového dokladu Odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky
úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením daňového dokladu, tak poté.
Objednatel je Oprávněn Započíst smluvní pokutu a náhradu škody, na kterou mu vznikne nárok, oproti
nároku Zhotovitele na Zaplacení ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby
v průběhu plnění Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve Smlouvě.
Objednatel díla, jakožto Zadavatel díla stanovuje tyto následující objektivní podmínky pro překročení
nabídkové ceny:
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 Při změně sazby DPH o příslušnou změnu výše sazby DPH. 

 Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 3 

až 7 a 9 ZZVZ  

10.14. Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK). 
10.15. Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů od doručení objednateli, kterou se zohledňuje délka 

schvalovacího procesu příslušné faktury poskytovatelem dotace. Pro počátek běhu lhůty splatnosti je 
rozhodující datum převzetí faktury formou zápisu v knize došlé pošty v podatelně objednatele. 

10.16. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. 

10.17. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel, a ve vztahu ke smluvním 
pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by 
odporovalo dohodě účastníků a vztaženo k ustanovení § 1879 a násl. Zákona č.89/2012 Sb. 
Občanského zákoníku, by bylo neplatné. 

10.18. Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na objednatele aplikovat režim přenesené daňové 
povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. 

10.19. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 
 

Článek XI. 
Ujednání o smluvních pokutách 

11.1. Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, s jejichž vznikem je spojen právní nárok 
požadovat po druhé smluvní straně úhradu smluvní pokuty. 

11.2. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněné vymáhat po straně povinné náhradu 
škody v plné výši. 

11.3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny za 
realizaci předmětu plnění této smlouvy v případech: 
11.3.1. opakovaně zjištěných vad a nedodělků za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo 

nedodělek; 
11.3.2. marného uplynutí lhůty určené objednatelem k odstranění vady provedených prací, která byla 

zjištěna v záruční době a uplatněna jako reklamace za každý den prodlení; 
11.3.3. prodlení v provedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy za každý den prodlení a za 

každý jednotlivý případ prodlení; 
11.3.4. neprovedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy za každý jednotlivý případ 

neprovedení; 
11.3.5. nesplnění nebo při opožděném splnění povinnosti oznámit, že se zhotovitel stal nespolehlivým 

plátcem DPH; 
11.3.6. prodlení v plnění povinnosti předložit seznam poddodavatelů, případně též seznam vlastníků 

akcií, nebo čestné prohlášení dle čl. 5.15 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 
11.3.7. porušení povinnosti předat objednateli fotodokumentaci díla v kvalitě a termínech daných 

touto smlouvou za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti; 
11.3.8. porušením jiných smluvních povinností za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;  
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0 Při změně Sazby DPH o příslušnou změnu výše Sazby DPH.
0 Při splnění podmínek dle této Smlouvy a ZZVZ v rámci nepodstatné Změny závazku dle § 222 odst. 3

až 7 a 9 ZZVZ

Veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč a budou probíhat výhradně v Kč (CZK).
Splatnost faktury je 60 kalendářních dnů od doručení objednateli, kterou se zohledňuje délka
schvalovacího procesu příslušné faktury poskytovatelem dotace. Pro počátek běhu lhůty splatnosti je
rozhodující datum převzetí faktury formou zápisu v knize došlé pošty v podatelně objednatele.
Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
Nárok na zaplacení ceny díla či na Sjednané Smluvní pokuty není zhotovitel, a ve vztahu ke smluvním
pokutám ani objednatel, oprávněn postoupit třetí osobě Stím, že takové případné postoupení by
odporovalo dohodě účastníků a vztaženo k ustanovení § 1879 a násl. Zákona č.89/2012 Sb.
Občanského zákoníku, by bylo neplatné.
Vzhledem k předmětu plnění dle této smlouvy nelze na objednatele aplikovat režim přenesené daňové
povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel souhlasí stím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného
finančního úřadu, jestliže bude zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden vregistru
nespolehlivých plátců DPH.

Článek XI.
Ujednání o smluvních pokutách

Smluvní strany se dohodly na právních skutečnostech, sjejichž vznikem je spojen právní nárok
požadovat po druhé smluvní straně úhradu Smluvní pokuty.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo strany oprávněně vymáhat po straně povinné náhradu
škody v plně výši.
Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny za
realizaci předmětu plněnítěto smlouvy v případech:
11.3.1. opakovaně zjištěných vad a nedodělků za každou jednotlivou opakovaně zjištěnou vadu nebo

nedodělek;
11.3.2. marněho uplynutí lhůty určené objednatelem k odstranění vady provedených prací, která byla

zjištěna v Záruční době a uplatněna jako reklamace za každý den prodlení;
11.33. prodlení v provedení činností specifikovaných v čI. II této smlouvy za každý den prodlení a Za

každý jednotlivý případ prodlení;
11.3.4. neprovedení činností specifikovaných v čl. II této smlouvy za každý jednotlivý případ

neprovedení;
11.3.5. nesplnění nebo při opožděném splnění povinnosti oznámit, že se zhotovitel stal nespolehlivým

plátcem DPH;
11.3.6. prodlení v plnění povinnosti předložit seznam poddodavatelů, případně též seznam vlastníků

akcií, nebo čestné prohlášení dle čl. 5.15 této smlouvy za každý započatý den prodlení.
11.3.7. porušení povinnosti předat objednateli fotodokumentaci díla v kvalitě a termínech daných

touto smlouvou za každýjednotlivý případ porušenítéto povinnosti;
113.8. porušením jiných smluvních povinností za každýjednotlivý případ porušení povinnosti;
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11.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovaného v této Smlouvě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. 

11.5. Neoznámení poddodavatelů ze strany zhotovitele dle čl. V odst. 5.11.3 je penalizováno sankcí ve výši 
10.000, - Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a 
škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 
Sb. 

11.6. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající z ustanovení uvedeného v čl. V odst. 
5.17 (předložení seznamu poddodavatelů), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla a za každý započatý den prodlení. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká 
nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 

11.7. Budou-li v souvislosti s neprovedením objednaného zásahu objednateli vyměřeny ze strany k tomu 
oprávněných právních subjektů jakékoliv pokuty, je zhotovitel povinen na základě písemné výzvy 
objednatele tyto pokuty v plné výši uhradit. 

11.8. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy. 

11.9. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinné doručena písemná 
výzva k jejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné výzvě. 

11.10. Právo na náhradu vzniklé porušením smluvní povinnosti není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.  
11.11. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 

porušením smlouvy.  
 
 

Článek XII. 
Odpovědnost za škody 

12.1. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené jím samý, jakož i právními subjekty (fyzickými či 
právnickými osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, a to po celou dobu 
jejího trvání. V případě vzniku takovéto škody je zhotovitel povinen ji objednateli uhradit v plné výši. 

12.2. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody na zdraví nebo na majetku, které svojí činností dle této 
smlouvy způsobil objednateli nebo třetí osobě, která se v místě plnění nacházela nebo zde měla uložen 
svůj majetek. Případnou škodu je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu nahradit uvedením 
v předešlý stav; není-li to možné nebo obvyklé, zhotovitel nahrazuje škodu v penězích. 
12.2.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za 
škody způsobené činností zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5.500.000, - Kč (slovy: pět 
milionů pět set tisíc korun českých). 

12.3. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností po celou dobu plnění smlouvy. 

12.4. Zhotovitel prohlašuje, že je z titulu odpovědnosti za škody způsobené v souvislosti s výkonem činností 
dle této smlouvy pojištěn. Předmětná pojistná smlouva  
ve výši 5.500.000,- Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je její 
přílohou. 

12.5. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně 
jako jejich pojištění. 

12.6. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či 
zařízení, které zhotovitel umístil v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho 
zaměstnancům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou 
případů prokazatelně zaviněných objednatelem. 

12.7. Zhotovitel je povinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně 
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finanční vyčíslení bude 
provedeno písemně. 
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11.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikovaného v této Smlouvě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této 
povinnosti. 

11.5. Neoznámení poddodavatelů ze strany zhotovitele dle čl. V odst. 5.11.3 je penalizováno sankcí ve výši 
10.000, - Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a 
škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 
Sb. 

11.6. V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající z ustanovení uvedeného v čl. V odst. 
5.17 (předložení seznamu poddodavatelů), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny díla a za každý započatý den prodlení. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká 
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výzva k jejímu zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněné uvedený v písemné výzvě. 
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škody způsobené činností zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5.500.000, - Kč (slovy: pět 
milionů pět set tisíc korun českých). 

12.3. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené jeho činností po celou dobu plnění smlouvy. 
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dle této smlouvy pojištěn. Předmětná pojistná smlouva  
ve výši 5.500.000,- Kč. Ověřená kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je její 
přílohou. 

12.5. Ochrana veškerého majetku zhotovitele, stejně jako předmětů a zařízení jím užívaných v místě plnění 
smlouvy, před odcizením, ztrátou, poškozením nebo zničením je na zodpovědnosti zhotovitele, stejně 
jako jejich pojištění. 

12.6. Objednavatel neodpovídá za odcizení čehokoliv z majetku zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či 
zařízení, které zhotovitel umístil v místě plnění smlouvy, ani za škody, které by zhotoviteli, jeho 
zaměstnancům nebo obchodním partnerům vznikly v souvislosti s plněním smlouvy, s výjimkou 
případů prokazatelně zaviněných objednatelem. 

12.7. Zhotovitel je povinen objednateli v plném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně 
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.
11.11.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikovaného vtéto Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Uhrazení Smluvní pokuty Se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody Způsobené porušením této
povinnosti.
Neoznámení poddodavatelů Ze Strany Zhotovitele dle čI. V odSt. 5.11.3 je penalizováno sankcí ve výši
10.000, - Kč, dále je Zhotovitel povinen uhradit veškeré další Sankce (pokuty ve správním řízení) a
škody, které by byl objednatel Z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení Zákona č. 309/2006
Sb.
V případě prodlení Zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající Z ustanovení uvedeného v či. V odSt.
5.17 (předložení Seznamu poddodavatelů), Zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 0,05% Z ceny díla a Za každý Započatý den prodlení. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká
nároku na náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Budou-li vSouviSIoSti S neprovedením objednaného ZáSahu objednateli vyměřeny ze Strany ktomu
oprávněných právních Subjektů jakékoliv pokuty, je Zhotovitel povinen na Základě písemné výZvy
objednatele tyto pokuty v plné výši uhradit.
Smluvní Strany se oSvOZují od odpovědnosti za částečně nebo úplné nesplnění Smluvních závazků,
jestliže Se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vZnikly po uzavření
Smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádně
povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy.
Smluvní pokuta je Splatná do 21 kalendářních dní od data, kdy byla straně povinně doručena písemná
výzva kjejímu Zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet strany oprávněně uvedený v písemně výzvě.
Právo na náhradu vzniklě porušením Smluvní povinnosti není Zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
Zánik právního vztahu Založeněho touto Smlouvou Se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením smlouvy.

článek Xıı.
Odpovědnost Za škody

Zhotovitel nese Zodpovědnost Za škody Způsobené jím Samý, jakož i právními Subjekty (fyzickými či
právnickými Osobami), které se jeho prostřednictvím podílejí na plnění Smlouvy, a to po celou dobu
jejího trvání. V případě vZniku takovéto škodyje Zhotovitel povinen ji objednateli uhradit v plné výši.
Zhotovitel nese Zodpovědnost Za škody na zdraví nebo na majetku, které Svojí činností dle této
Smlouvy Způsobil objednateli nebo třetí Osobě, která se v místě plnění nacházela nebo zde měla uložen
Svůj majetek. Případnou škodu je zhotovitel povinen bez Zbytečného Odkladu nahradit uvedením
v předešlý Stav; není-li to možné nebo obvyklé, zhotovitel nahrazuje škodu v penězích.
12.2.1.Zh0tovitel je povinen mít uZavřenu pojistnou Smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti za
škody Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 5.500.000, - Kč (Slovy: pět
milionů pět set tisíc korun českých).
Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou Smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti za škody
způsobené jeho činností po celou dobu plnění Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je Z titulu odpovědnosti Za škody Způsobené v Souvislosti S výkonem činností
dle této Smlouvy pojištěn. Předmětná pojistná Smlouva
ve výši 5.500.000,- Kč. Ověřená kopie pojistné Smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy a je její
přílohou.
Ochrana veškerého majetku zhotovitele, Stejně jako předmětů a Zařízení jím užívaných v místě plnění
Smlouvy, před odcizením, Ztrátou, poškozením nebo Zničením je na zodpovědnosti Zhotovitele, Stejně
jako jejich pojištění.
Objednavatel neodpovídá Za odcizení čehokoliv zmajetku Zhotovitele či kteréhokoliv předmětu či
zařízení, kterě Zhotovitel umístil vmístě plnění smlouvy, ani za škody, které by Zhotoviteli, jeho
zaměstnancům nebo Obchodním partnerům vZnikly v Souvislosti s plněním smlouvy, Svýjimkou
případů prokazatelně Zaviněných objednatelem.
Zhotovitel je povinen Objednateli vném rozsahu uhradit škody vzniklé neodbornou, nekvalitně
provedenou prací nebo pozdně provedenou prací. Určení rozsahu škod a jejich finanční vyčíslení bude
provedeno písemně.
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Článek XIII. 
Zánik smlouvy 

13.1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
či touto smlouvou.  

13.2. Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být 
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a to na základě: 
13.2.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané osobami 

oprávněnými jednat za smluvní strany;  
13.2.2. písemné výpovědi objednatele, a to kdykoliv i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 

10 dní a počíná se prvním dnem následujícího po doručení výpovědi druhé zhotoviteli na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy; 

13.2.3. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že zhotovitel porušil 
povinnosti vyplývající mu z příslušných právních předpisů nebo opakovaně porušil jakoukoliv 
ze svých povinností vyplývajících mu z této smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením 
jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy; 

13.2.4. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě opakovaného zjištění, že 
zhotovitelem odváděné dílo není kvalitní, není v požadovaném rozsahu dle podmínek 
stanovených v čl. II. nebo vykazuje závady a zhotovitel byl na tuto skutečnost objednatelem 
písemně upozorněn, ale neučinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho 
písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy; 

13.2.5. písemným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že mu nebudou 
uvolněny odpovídající finanční prostředky ze státního rozpočtu. O této skutečnosti bude 
informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě. Odstoupení nabývá 
účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví 
smlouvy 

13.2.6. písemným odstoupením od smlouvy ze strany zhotovitele v případě, že překážky na straně 
objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. Zhotovitel je před písemným 
odstoupením od smlouvy povinen vyzvat objednatele k odstranění překážek a stanovit 
přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. 

13.3. Pokud by se účastnící dohodli na ukončení této smlouvy před zhotovením všech částí díla, uhradí 
objednatel zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé v souvislosti s plněním smlouvy k datu doručení 
písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou, a to na 
základě soupisu provedených prací, naceněných v souladu s položkovým rozpočtem. To neplatí 
v případě odstoupení od smlouvy dle bodu 13.2.3 a 13.2.4 tohoto článku.  

13.4. Na základě dohody o ukončení smlouvy je objednatel oprávněn užít již zhotovené části díla postupem 
dle čl. XIV této smlouvy. 

13.5. Zánik právního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením smlouvy. 

Článek XIV. 
Přechod vlastnických práv k dílu 

14.1. Vlastnické právo ke stavbě přechází na objednatele okamžikem, kdy bylo dílo převzato objednatelem. 
14.2. Dokumentace týkající se stavebních prací pořizovaná dle čl. III odst. 15 této smlouvy je autorským dílem 

ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14.3. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva autora – výhradní 
licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla. Licence je poskytována jako 
výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv 
k dílu, bez množstevního omezení. 
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Článek XIII. 
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písemného sdělení o odstoupení od smlouvy nebo k datu ukončení této smlouvy dohodou, a to na 
základě soupisu provedených prací, naceněných v souladu s položkovým rozpočtem. To neplatí 
v případě odstoupení od smlouvy dle bodu 13.2.3 a 13.2.4 tohoto článku.  
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Článek xııı.
Zánik smlouvy

Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek stanovených Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník
či touto Smlouvou.
Smluvní strany ve vzájemné shodě prohlašují, že jejich právní vztah založený touto smlouvou může být
ukončen ještě před uplynutím doby sjednané touto smlouvou, a tO na základě:
13.2.1. vzájemné dohody smluvních stran vyjádřené písemnou formou a podepsané Osobami

Oprávněnýmì jednat Za smluvní Strany;
13.2.2. písemné výpovědi Objednatele, a to kdykoliv i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí

10 dní a počíná se prvním dnem následujícího po doručení výpovědi druhé Zhotoviteli na
adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy;

13.2.3. písemným Odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě, že Zhotovitel porušil
povinnosti vyplývající mu Z příslušných právních předpisů nebo opakovaně porušil jakoukoliv
Ze svých povinností vyplývajících mu Z této smlouvy; odstoupení nabývá účinnosti doručením
jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy;

13.2.4. písemným odstoupením Od smlouvy Ze strany objednatele v případě opakovaného Zjištění, že
Zhotovitelem Odváděné dílo není kvalitní, není v požadovaném rozsahu dle podmínek
stanovených včl. ll. nebo vykazuje Závady a zhotovitel byl na tuto skutečnost Objednatelem
písemně upozorněn, ale neučinil nápravu; odstoupení nabývá účinnosti doručením jeho
písemného vyhotovení Zhotoviteli na adresu uvedenou v Záhlaví smlouvy;

13.2.5. písemným Odstoupením od smlouvy Ze strany Objednatele v případě, že mu nebudou
uvolněny odpovídající finanční prostředky Ze Státního rozpočtu. O této Skutečnosti bude
informovat zhotovitele písemně na jeho adresu uvedenou ve smlouvě. Odstoupení nabývá
účinnosti doručením jeho písemného vyhotovení Zhotoviteli na adresu uvedenou vZáhlaví
smlouvy

13.2.6. písemným Odstoupením Od Smlouvy Ze Strany zhotovitele v případě, že překážky na Straně
Objednatele mu dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla. Zhotovitel je před písemným
Odstoupením Od Smlouvy povinen vyzvat objednatele k odstranění překážek a stanovit
přiměřenou lhůtu projejich odstranění.

Pokud by Se účastnící dohodli na ukončení této Smlouvy před zhotovením všech částí díla, uhradí
Objednatel zhotoviteli náklady prokazatelně vzniklé vSOuviSIOsti S plněním Smlouvy k datu doručení
písemného Sdělení o Odstoupení Od Smlouvy nebo kdatu ukončení této smlouvy dohodou, a to na
Základě SoupiSu provedených prací, naceněných v souladu s položkovým rozpočtem. TO neplatí
v případě Odstoupení od Smlouvy dle bodu 13.2.3 a 13.2.4 tohoto článku.
Na Základě dohody O ukončení Smlouvy je Objednatel Oprávněn užít již zhotovené části díla postupem
dle či. XIV této smlouvy.
Zánik právního vztahu založeného tOutO smlouvou Se nedOtýká nároku na náhradu škody vzniklé
porušením Smlouvy.

článek Xıv.
Přechod vlastnických práv k dílu

VlaStnické právo ke stavbě přechází na Objednatele okamžikem, kdy bylo dílo převzato Objednatelem.
Dokumentace týkající se stavebních prací pořizovaná dle čl. lll Odst. 15 této Smlouvy je autorským dílem
ve SmySlu ustanovení § 2 odst. 1 a 3 Zákona č. 121/2000 Sb., O právu autorskěm, o právech SouviSejících
S právem autorským a O Změně některých zákonů (autorský Zákon), ve Znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva autora - výhradní
licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla. Licence je poskytována jako
výhradní, ke všem Známým způsobům užití bez územního Omezení, na dobu trvání autorských práv
k dílu, bez množstevního Omezení.
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Článek XV. 
Prohlášení zhotovitele 

15.1.    Zhotovitel prohlašuje, že  
15.1.1.   je způsobilý a oprávněný k provedení prací a služeb, tvořících předmět této smlouvy o dílo; 
15.1.2. disponuje technickými a personálním zdroji v rozsahu dostačujícím pro řádné a odborné 

provedení předmětného díla; 
15.1.3. ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH; 
15.1.4. se řádně seznámil s veškerými rozhodnými skutečnostmi mající vliv na řádné a včasné 

provedení díla a nejsou známy jakékoliv skutečnosti, jež by byly důvodem navýšení ceny, 
případně provedení víceprací; 

15.1.5. v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci shledal veškeré místní či technické podmínky 
způsobilé ke zhotovení díla;  

15.1.6. veškeré nejasné otázky ohledně provedení díla si vyjasnil s osobou oprávněnou jednat 
jménem objednatele a neexistuje žádná nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by 
nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na zhotovení díla;  

15.1.7. nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, jakož i všechny 
ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat. 

15.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí, v dohodnuté době, v souladu 
s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení. 

15.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých poplatků, provádění 
potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených 
s prováděním díla. 

15.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty také jeho nároky vyplývající 
z postavení zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla, pokud pro to nebudou objektivní 
důvody. O těchto důvodech je povinen jednat s oprávněnou osobu objednatele a provést písemný 
zápis. Zhotovitel není oprávněn dodatečně požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za 
provedení díla uvedené v této Smlouvě. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

15.7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

15.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s plněním dle této 
smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se 
zákonem č. 541/2020., o odpadech. 

 

Článek XVI. 
Další ujednání 

16.1. V případě, že některá ustanovení této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv důvodu stanou obsoletními, 
neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost smlouvy jako celku. 
Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému 
ustanovení, přičemž účel a smysl této smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který 
nejblíže odpovídá účelu a smyslu smlouvy. Smluvní strany se navzájem zavazují poskytnout si na 
základě výzvy druhé smluvní strany, nebo i bez takové výzvy, veškerou nutnou součinnost k naplnění 
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15.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých poplatků, provádění 
potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených 
s prováděním díla. 

15.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty také jeho nároky vyplývající 
z postavení zhotovitele. 

15.5. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn přerušit provádění díla, pokud pro to nebudou objektivní 
důvody. O těchto důvodech je povinen jednat s oprávněnou osobu objednatele a provést písemný 
zápis. Zhotovitel není oprávněn dodatečně požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za 
provedení díla uvedené v této Smlouvě. 

15.6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem. 

15.7. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 
diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). 

15.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý odpad, odkopaná zemina či suť vzniklé v souvislosti s plněním dle této 
smlouvy bude prodávajícím likvidován v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. v souladu se 
zákonem č. 541/2020., o odpadech. 

 

Článek XVI. 
Další ujednání 
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Příslušné neplatné ustanovení se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takovým 
platným ustanovením, jehož věcný obsah bude shodný nebo co nejvíc blízký nahrazovanému 
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pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba Odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále
předpisů týkajících se Oblasti Zaměstnanosti a bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci, tj. Zejména Zákona
O Zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy pOdíIejí a bez
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této smlouvy. Smluvní strany deklarují svůj zájem na smírném řešení sporů vzniklých v souvislosti 
z plnění této smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou spory řešeny 
v rámci soudního řízení. Smluvní strany se zavazují vzájemně si bez zbytečného odkladu sdělit změny, 
které se týkají některého ze základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ, 
zápis do obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence atd.), dále o vstupu do likvidace, prohlášení 
konkursu, o insolvenčním řízení, o zániku a nástupnictví. Smluvní strany si určily pravidla pro 
doručování písemností a zásilek takto: nedoručí-li druhá smluvní strana písemné oznámení o změně 
adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adresu uvedenou v záhlaví smlouvy se v případě 
pochybností o doručení nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději v třetí pracovní den 
po dni odeslání na adresu uvedenou ve smlouvě, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese 
zdržuje a písemnost či zásilku si vyzvedne. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě ani v jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a svolují k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

Článek XVII. 
Závěrečná ujednání 

17.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

17.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

17.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel 
Objednateli anebo naopak, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

17.4. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho 
poměrná část bez DPH. 

17.5. Písemnosti mezi stranami smluvního vztahu, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních 
rukou nebo způsobem a formou dle této smlouvy.  

17.6. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při 
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení 
nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím 
datové schránky je písemnost – datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky 
přihlásí oprávněná osoba. 

17.7. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat 
v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce. 

17.8. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
17.9. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
17.10. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 

smlouvy třetí osobě. 
17.11. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, 
se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

17.12. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či 
písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevezme, má se za to, že písemnost byla 
doručena. 

17.13. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 

17.14. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu. 

17.15. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy 
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech 
technických. 

17.16. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 
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Z plnění této smlouvy. Až poté, co budou vyčerpány možnosti smírného řešení, budou Spory řešeny
v rámci Soudního řízení. Smluvní Strany Se zavazují vzájemně si bez Zbytečného odkladu sdělit Změny,
které se týkají některého ze Základních identifikačních údajů (název, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ,
zápis dO Obchodního rejstříku či jiné Obdobné evidence atd.), dále o vStupu dO likvidace, prohlášení
konkursu, O insolvenčním řízení, o Zániku a nástupnictví. Smluvní strany si určily pravidla pro
doručování píSemnOStí a zásilek takto: nedoručí-li druhá smluvní strana píSemné oznámení O změně
adresy, pak písemnost či zásilka odeslaná na její adreSu uvedenou vzáhlaví Smlouvy se vpřípadě
pochybností O doručení nebo nedoručitelnoSti považuje Za doručenou nejpozději vtřetí pracovní den
po dni Odeslání na adresu uvedenou ve Smlouvě, a to bez Ohledu na tO, zda se adresát na této adrese
zdržuje a písemnost či ZáSilku si vyzvedne. Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto
Smlouvě ani vjejích přílohách nepovažují Za obchodní tajemství ve smySlu ustanovení § 504 a náSl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, a Svolují kjejich užití a
zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

článek xvıı.
Závěrečná ujednání

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejSou písemně potvrzena Oprávněnými zástupci
obou Smluvních stran, jsou právně neúčinná.
Smlouvu lze měnit pouze píSemnými, vzestupně číSlovanými dodatky, podepsanými Oprávněnými
zástupci Obou smluvních Stran.
Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel
Objednateli anebo naopak, muSí být předána či předložena v českém jazyce.
Pro výpočet Smluvní pokuty určené procentem a ůroku Z prodlení je rozhodná cena díla, nebo jeho
poměrná část bez DPH.
PíSemnOSti mezi Stranami Smluvního vztahu, s jejichž Obsahem je Spojen vznik, změna nebo Zánik
práv a povinností upravených Smlouvou (Zejména Odstoupení Od Smlouvy) Se doručují do vlastních
rukou nebo ZpůsObem a fOrmOu dle této smlouvy.
Povinnost smluvní strany doručit píSemnoSt dO vlastních rukou druhé smluvní Straně je Splněna při
doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení
naStanOu i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát Svým
jednáním doručení Zmařil, nebo přijetí písemnosti Odmítl. Při doručování píSemnOStí prostřednictvím
datové Schránky je písemnost - datová Zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky
přihlásí Oprávněná Osoba.
Veškerá jednání O předmětu této smlouvy s objednatelem či státními Orgány budou probíhat
v českém jazyce. Veškeré doklady předávané Objednateli budou v českém jazyce.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými Oběma smluvními Stranami.
Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dOhOdOu smluvních Stran.
Zhotovitel není Oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající Ztéto
Smlouvy třetí OsObě.
Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá Za následek neplatnost OStatních
ustanovení. PrO případ, že Se kterékoliv ustanovení této Smlouvy Stane neúčinným nebo neplatným,
Se Smluvní Strany zavazují bez Zbytečného Odkladu nahradit takové ustanovení novým.
V případě, že některá Ze Smluvních stran Odmítne převzít písemnost nebo její převzetí Znemožní, či
píSemnOSt na adrese uvedené v Záhlaví této Smlouvy nepřevezme, má Se Za to, že písemnost byla
doručena.
Smlouva Se řídí českým právním řádem. Obě strany Se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí
z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákOníku
Osoby podepisující tutO Smlouvu Svým podpisem steují platnost svého oprávněníjednat za smluvní
Stranu.
Všechny píSemnOSti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy
zhotovitelem Objednateli, bude Zhotovitel Objednateli předávat cestou pověřené OSOby ve věcech
technických.
Obě strany smlouvy prohlašují, že Si smlouvu přečetly, S jejím Obsahem SOuhlaSí a že byla SepSána na
základě jejich pravé a Svobodné vůle, prosté Omylů.
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17.17. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této 
smlouvy, především pak název, sídlo, IČO, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli 
písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede 
dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.  

17.18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v Registru smluv. 

17.19. Smluvní strany se dohodli, že zpracování osobních údajů bude probíhat ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Správcem osobních údajů je Národní 
památkový ústav. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na webových 
stránkách: https://www.npu.cz, v sekci „Ochrana osobních údajů“. 

17.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy: 

 příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV 

 příloha č. 2: Harmonogram realizace díla 

 příloha č. 3: Prohlášení o poddodavatelském systému a podílu výkonů 

 Příloha č. 4: Pojistná smlouva 
 
 Na Sychrově dne:          V Pardubicích dne:  
 
 
 
 
 
 
 ……....................................................  .…………….................................................... 
   
 ředitel NPÚ ÚPS na Sychrově za zhotovitele 
 za objednatele  
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Čestné prohlášení o využití poddodavatele
Veřejná zakázka „ NPÚ, SZ LEMKBERK, Obnova vstupních objektů a ledárny "

'Fazev/,Jméno/právm forma LOUČKA Pardubice s.r.0. S.r.O.učastnıka:

' Le iønářská 573, 533 51 PardubiceSídlo/místo podnikání: g _ dtto
- Rosıce

ıč/DIČ z 45537453 cZ45537453

1. Qoddodavatel
Název Společnosti
ŠPRıNcS.r.0. ...............................

lČ:03372910

Z. goddodavatel
Název Společnosti
BcA Vrbata Jaroslav ....................

Dohoda o provedení Qráce
Název Společnosti
Ak mal. Ševčík Roman ................

Pardubice

úDAiE o JEDNOTLıvÝcH PODDoDAvATELÍcH

druh stavebních prací:
elektro ..................................................

druh stavebních prací:
restaurování .........................................

druh Stavebních prací:
................................................ restaurování.........................................
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