
NÁRODNÍ 
pamAtkový 
ÚSTAV

územní pamAtkovA sprAva 
V PRAZE
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Př(7 ~ qiffy /mmNárodní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, 
zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze, 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, 
územní památková správa v Praze, 
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3
(dále jen „Objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.
zapsaný/á v obchodiu rejstříku vedeném MSPH Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 116537 
se sídlem: VorŠilská 2085/3, Praha 1 - Nové Město, 110 00 Praha
IČO: 26347741
zastoupený: oprávněná osoba zhotovitele: Ing. Václav Maršík, Ph.D., 

Doručovací adresa:
BOLID M s.r.o.
OZ: Mariánské Lázně 353 01, Husova 654/36

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo: 
Článek I.

Účastníci Smlouvy
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k provedení prací tvořících předmět této smlouvy o dílo (dále 

jen „Smlouva“).
1.2 Tato smlouvaje uzavřena na základě cenové nabídky ze dne 21.10.2021. Smluvní strany se dohodly, 

že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž projektová dokumentace objednatele.

Článek П.
Předmět Smlouvy - určení díla

2.1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje v nemovitosti: SHZ Bečov nad Teplou, přesná specifikace 
objektu Hrad Bečov nad Teplou (dále též „Objekt“), provést pro Objednatele na svůj náklad a na svoje 
nebezpečí toto dílo:
Havárie Hradební zdi spoj. Křídla Horního hradu a areálu NKP SHaZ Bečov nad Teplou dle 
Projektové dokumentace, která je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen „Dílo“).

1. Dílo je specifikováno těmito dokumenty: 
projektová dokumentace:

a. HAVÁRIE HRADEBNÍ ZDI SPOJOVACÍHO KŘÍDLA HORNÍHO HRADU V 
AREÁLU NKP SHaZ BEČOV NAD TEPLOU, zpracoval  . v roce 
2021, vč. soupisu prací - položkovém rozpočtu
cenová nabídka Zhotovitele vč. naceněného soupisu prací

b. závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče ... Č.j. xxxxx/xx

2. Předmětem Díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v projektové dokumentaci, 



zadávací dokumentaci, nebo rozpočtu. Předmětem Díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám 
či orgánům státní správy jako např. součinnost potřebná k uvedení stavby do užívání. Objednatel se 
zavazuje řádně zhotovené Dílo převzít a zaplatit cenu za provedení Díla dle podmínek stanovených 
Smlouvou.

3. Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že převzal od Objednatele všechny dokumenty uvedené v 
článku 11. odst. 2 této Smlouvy, které jsou nezbytné pro provedení Díla.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení Díla, se stávajícími konstrukcemi 
a ostatními podklady pro provedení Díla a všemi dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na plnění 
Díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit 
provedení Díla podle této Smlouvy v termínu a za cenu dle této Smlouvy. Dílo bude předáno Objednateli 
způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní 
včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů.

III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
a. Protokolární předání místa plnění Díla (dále jen „Staveniště“):

- do 15 dnů od podpisu smlouvy
b. Zahájení prací:

do 10 kalendářních dnů od předání Staveniště a dle klimatických podmínek
c. Dokončení a předání Díla:

- nejpozději do 30.6.2022
2. Zhotovitel je Dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným v odst. 1 tohoto článku 

Smlouvy.
3. Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:

a. jestliže Objednatel nebo osoby k tomu Objednatelem oprávněné dají písemný pokyn k přerušení 
provádění Díla, a to o dobu, po kterou přerušení Díla trvalo; to neplatí v případě, kdy k přerušení 
Díla došlo v důsledku nesprávného provádění Díla Zhotovitelem,

b. v případě vyšší moci, a to o dobu, po kterou stav vyšší moci trval (za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku Smluvními stranami nepředvídatelných 
a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění 
předmětu Smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu 
Smlouvy odvrátit).

4. Před zahájením provádění díla předá Objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, o čemž bude pořízen 
„Zápis o předání Staveniště“. V zápise o předání Staveniště se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou 
významné z hlediska zajištění BOZP fyzických osob zdržujících se na staveništi podle § 2 odst. 3 nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. K předání Staveniště dojde nejpozději do 10 pracovních dnů po podpisu Smlouvy. 
S předáním Staveniště souvisí následující práva a povinnosti:

a. Objednatel je povinen určit napojovací body elektrické energie a vody;
b. Zhotovitel je oprávněn užívat plochy Staveniště bezplatně;
c. Zhotovitel je oprávněn zřídit na svůj náklad na Staveništi veškerá zařízení nezbytná pro 

provedení Díla;
d. Zhotovitel odpovídá v hranicích Staveniště za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 

ochranu (PO) svých zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se sjeho vědomím pohybují 
po Staveništi;

e. Zhotovitel je povinen uklidit Staveniště a okolí a vyklidit Staveniště do sedmi dnů po podpisu 
Protokolu o předání a převzetí Díla.

Článek IV.
Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení Díla poddodavatele, jejichž 
objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Pokud se Objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o 
souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-1 i Zhotovitel k části Díla 



poddodavatele, nese Zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl Dílo sám.
2. Mezi smluvními stranami je nesporné, že Objednatel neudělil Zhotoviteli žádné pověření sjednávat na 

zhotovení Díla jakékoliv osoby jménem Objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávaná nebo jinak 
smluvně zapojená do procesu zhotovení Díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému Dílo v celém rozsahu svědčí Objednateli. Bez ohledu na výhradu 
vlastnického práva Objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí 
nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště zpět Objednateli.

Článek VI.
Cena Díla a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

Cena bez DPH ... 679.512,73 Kč 
DPH 21%...........  142 697,67 Kč
Cena vč. DPH ... 822 210,40 Kč

(cena bez DPH slovy: šest set sedmdesát devět tisíc pět set dvanáct korun českých sedmdesát tři haléře)

2. Zhotovitel - plátce daně z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Cena za Dílo stanovená v odst. 1 tohoto článku je konečná a nepřekročitelná. Cena za Dílo zahrnuje 
veškeré náklady Zhotovitele související s realizací Díla a jeho předáním Objednateli. V ceně jsou zahrnuty 
veškeré práce, doprava, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení Díla.

4. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy.
5. Pokud dojde k rozšíření nebo zúžení rozsahu předmětu Díla na základě požadavku Objednatele nebo na 

základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku ke Smlouvě s úpravou dohodnuté 
ceny. Jakékoliv změny díla musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny a musí být sjednány 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a v souladu s vnitřními předpisy 
Objednatele.

6. Změna ceny Díla bude po písemném odsouhlasení ze strany Objednatele provedena pouze v těchto 
případech:
a. při Objednatelem vyvolané změně Díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy, nebo
b. v případě, že lhůta provedení prací bude z důvodů na straně Objednatele delší o více jak 12 měsíců - 

cena bude v tomto případě zvýšena o Zhotovitelem skutečně vynaložené a prokázané náklady, spojené 
s tímto prodloužením.

7. Změny Díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a. s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy (položkovém rozpočtu),
b. pokud příloha č. 1 neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita 

jednotková cena dle ceníků (cenové soustavy),
c. pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem 

navržena jednotková cena ve výši, obvyklé v době provádění Díla,
d. změny těch částí Díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky 

těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění Díla.
8. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný oprávněným 

zástupcem Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. Zhotovitel předloží 
výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. 
Zástupce Objednatele je povinen se k výkazu prací vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody 
odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za 
to, že výkaz prací byl vystaven oprávněně a Zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její 
úhradu.

9. Smluvní strany se dohodly, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury/ faktur se splatností 
nejméně 30 dní ode dne, ve kterém byla příslušná faktura doručena Objednateli. Fakturu je Zhotovitel 



oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu smlouvy - Díla / jednotlivých částí 
Díla, a to dle termínů specifikovaných v čl. Ill odst. 1 této smlouvy.

10. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle Smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 
Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.

11. Dílčí faktury budou Objednatelem uhrazeny do výše 90 % z ceny jednotlivých dohodnutých etap bez DPH. 
Zbylých 10 % z konečné ceny Díla bez DPll bude Objednatelem uhrazeno po převzetí řádně zhotoveného 
Díla a vyklizení Staveniště, anebo bude zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků jako 
jistina zaručující splnění povinností Zhotovitele provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Toto zádržné 
má Objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě 
opakované výzvy Objednatele Zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na 
základě porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Zádržné vyplatí Objednatel 
Zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou Smluvních stran, že 
Zhotovitel odstranil veškeré vady Díla nebo vyklidil Staveniště /dle toho, která podmínka bude splněna 
jako poslední).

12. Nárok na zaplacení ceny Díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel oprávněn postoupit třetí osobě 
s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě Smluvních stran a bylo neplatné.

13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona Č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není veden v registru nespolehlivých plátců 
DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou 
správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je 
povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 
tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení 
oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla..

14. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže Zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH.

Článek VII.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu Díla bez vad a nedodělků, jakož i za kvalitu 
výrobků a materiálů použitých k jeho zhotovení.

2. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 
dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

3. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby odstranit bezplatně zjištěné vady svých prací nebo 
dodávek. Zhotovitel se zavazuje vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 5 
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady 
a nedostatky, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, 
smluvní strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele 
prodloužit.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ní Objednateli nebo třetím 
osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci Díla nebo v 
souvislosti s ní Objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem.

5. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
6. Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu s pojistným plněním nejméně 

75 % ceny Díla bez DPH. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele s podmínkami uzavřené pojistné 
smlouvy doložením její kopie, a to nejpozději do doby převzetí Staveniště k zahájení provádění Díla. 
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli na jeho vyzvání kopii 
pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat, splnění povinnosti Zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu Objednatele obdržel. Objednatel Díla 
může zadržet úhradu ceny Díla až do splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci.

7. Smluvní strany si sjednávají záruční dobu na zhotovené Dílo v délce 60 měsíců. Tato lhůta počíná běžet 
dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.



8. Záruční doba na reklamovanou část Díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící 
dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty se rozumí den, ve kterém byla 
reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Článek VIII.
Zhotovení Díla, předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou 
likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je stavba prováděna či stavba samotná, 
nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení Staveniště, energie potřebná k provádění Díla, jakož 
i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad Zhotovitele.

2. Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, Či jiné dotčené pozemky, 
neobtěžovat třetí osoby hlukem, prachem, emisemi, vibracemi a exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k 
provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní 
prostředí a okolí stavby.

3. Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, 
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň Díla zajistí odpovědnou a 
autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, 
nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně subdodavateli s odpovídající 
odbornou způsobilostí.

4. Práce na Objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu 
státní památkové péče č. j KK/441 l/KR/21 -05 ze dne 8.11.2021, vydaného podle § 14 odst. 1 tohoto 
zákona. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 
Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

5. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 
prohlídky a kontrolu průběhu provádění Díla. Zhotovitel je povinen, vyzvat Objednatele ke kontrole 
provádění Díla vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí Díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude- 
li možno účast Objednatele zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese odkladu, je 
Zhotovitel povinen zakrytí takových částí Díla (prací) zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi, 
z nichž bude patrný způsob provedení zakrývaných prací. Totéž platí, pokud se Objednatel nebo jeho 
zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat Objednatele 
o zakrývání částí Díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale nebude z nich 
zřejmý způsob provedení zakrývaných prací, je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části 
Díla na náklady Zhotovitele.

6. Po zhotovení Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí Díla a to nejpozději tři pracovní dny 
před termínem předání. Za řádně zhotovené Dílo se považuje Dílo provedené v souladu se Smlouvou bez 
vad a nedodělků a zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto Smlouvou. Dílo se 
považuje za řádně dokončené a Objednatelem převzaté oboustranným podpisem protokolu o předání a 
převzetí Díla, ledaže by v tomto protokolu Objednatel vytknul vady či nedodělky Díla.

7. Smluvní strany sjednaly, že Objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 
dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.

8. Jestliže Objednatel odmítne převzetí Díla, sepíše se o tom zápis, ve kterém Smluvní strany uvedou svá 
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové Dílo, které splňuje technické 
parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je 
oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu pro dokončení 
Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čl. 111. Smlouvy.

9. Objednatel a Zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění 
Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace Díla a po jeho dokončení vyhotoví 
pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci Díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel použije 
fotografickou a video dokumentaci dokončeného Díla pro účely veřejné prezentace svých referencí 
s uvedením Objednatele jako vlastníka Díla.



10. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách Objektu respektovat speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí 
vedoucího správy Objektu.

Článek IX.
Stavební (leník

1.

2.

3.

4.

5.

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění Díla stavební deník. Zhotovitel je dále povinen 
umožnit Objednateli, či jím pověřené osobě seznamovat se se zápisy ve stavebním deníku, činit do něj 
záznamy, apod., a to kdykoliv v průběhu provádění Díla.
Do stavebního deníku budou osobami oprávněnými jednat za Smluvní strany v technických věcech 
zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění Díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi 
Smluvními stranami ve vztahu k provádění Díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd. Pro 
vyloučení pochybností konstatují Smluvní strany, že zápisem ve stavebním deníku nemůže dojít ke 
změnám Smlouvy, zejména jedná-1 i se o předmět Díla.
Termíny kontrolních dnů budou Zhotovitelem / technickým dozorem stavby svolávány nejméně pět dní 
předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního 
deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele / technický dozor stavby ing. Martin Volný. V 
případě určení jiné osoby, bude toto Objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i Objednatel 
budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj záznamy. Stavební deník musí 
být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00 hod.
Denní záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 
kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou 
Zhotovitele v tomto rozsahu:

|. Jsou oprávněni zastupovat

- řídí a zodpovídají za realizaci Díla,
- vystavují podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného Díla Objednateli,
- vedou stavební deník,
- zastupují Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.

6. Oprávněným zástupcem Objednatele je nebo jím pověřená osoba v
rozsahu uděleného pověření, který zastává současně funkci technického dozoru stavby (dál též jen „TDS“). 
Pokud nebude Objednatelem vymezeno jinak, je technický zástupce oprávněn zastupovat Objednatele v 
tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění Díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému výkazu výměr,

Smlouvě a technickým normám a stavebnímu povolení,
- přebírá od Zhotovitele dílčí stavební práce a dokončené Dílo,
- kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,
- odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy Zhotovitele,
- zastupuje Objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy,

Článek X.
Práva a povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu splatnými právními předpisy, s odbornou péčí, na své 
nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné Dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání 
Objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele a TDS, 
nedodržení se považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen před prováděním Díla zjistit překážky a v průběhu provádění Díla i skryté překážky 
bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a navrhnout 
mu změnu způsobu provádění Díla. Do dosažení dohody o změně je oprávněn provádění Díla přerušit.

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu Objednatelem. 
Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby Dílo bylo provedeno podle pokynů, 
které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu se Smlouvou, projektovou dokumentací nebo příslušnými 
právními předpisy.



5. Zhotovitel před zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou Dílo provádět, a to 
včetně pracovníků poddodavatelů. Tento seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat. Zhotovitel 
zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali pouze v 
prostorách určených Objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění Díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, zdravotní způsobilosti 
a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho vyzvání výpis 
z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků svých poddodavatelů, a to nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost Objednatele obdržel. Objednatel 
je oprávněn do doby předložení výpisu z rejstříků trestů Zhotovitelem zakázat dotčeným pracovníkům 
vstup na staveniště. Takový postup Objednatele nemá vliv na termín plnění dle Smlouvy.

6. Na požádání Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení 
Díla.

7. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů BOZP a PO, zejména za dodržování 
požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci stavby.

8. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění Díla nebyl narušen provoz správy památkového 
Objektu, resp. byl narušován minimálně.

9. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy zachovávat mlčenlivost o 
skutečnostech týkajících se zabezpečení Objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu Objednatel 
vyzve, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za uspořádání Staveniště v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených podle § 
2 odst. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vybavení Staveniště pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce.. 
Objednatel na výzvu Zhotovitele se zavazuje spolupracovat při plnění této povinnosti.

12 Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na Staveništi písemně informovat určeného 
koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolí, o řešení rizik 
vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a) zákon 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

13 Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů především 
včasně předávat informace a podklady pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu jeho podněty a 
pokyny, zúčastňovat se zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat, postupovat v souladu 
s plánem a stanovenými lhůtami a toto doložit Objednateli dle příslušných právních předpisů.

14 Pokud Zhotovitel využije pro zhotovení díla jinou fyzickou osobu (OSVČ), musí tato osoba informovat 
zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na Staveniště o rizicích vyplývajících z její činnosti. 
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich 
pokyny a opatření a používat osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních předpisů. 
K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou osobu (OSVČ) smluvně zaváže.

15 Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností dle nařízení vlády č. 
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu zhotoviteli 
(poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou částí 
Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti Objednatele

1. Objednatel má právo kontroly Díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl Dílo řádným 
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy Objednatele, je Objednatel oprávněn od Smlouvy 
odstoupit.

2. Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení Díla řádně ukončené Dílo převzít a ve sjednané 
výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za Dílo.

3. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění Díla s ohledem a v závislosti na 
výši disponibilních prostředků pro financování Díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku 
finančních prostředků zmenšit rozsah Díla nebo provádění Díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením Díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu nedostatku 
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči 



Objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení Díla. V případě, 
že Objednatel provádění Díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením Díla z výše uvedených důvodů, 
je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

Objednatel zajistí Zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie pro provádění Díla
XII.

Smluvní pokuty
1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí řádně dokončeného Díla sjednaném podle 

Smlouvy anebo ujednanému dílčímu termínu plnění část Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla bez DPH.

2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každou vadu či nedodělek a za každý i jen započatý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění 
vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělku.

3. Při plnění zakázky pomocí jiných osob, s výjimkou poddodávek v souladu se Smlouvou, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli pokutu 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10. 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

5. Za pozdní úhradu faktury zaplatí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle platných právních 
předpisů.

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od doručení písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní 
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, 
že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není dotčen 
nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

7. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII.
Odstoupení od Smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od Smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či Smlouvou. Odstoupení od 
Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od Smlouvy.

2. Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve Smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při 
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení s prováděním Díla o dobu delší než 30 dní.
b. zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu Díla, jakož i jiná 

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení Díla co do termínů i 
kvality zásadně ohroženo.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně Objednatele mu dlouhodobě 
znemožňují řádné provádění Díla.

4. Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a začíná 
běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XIV.
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom 
totožném vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva 
podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem 
uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být 
předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.



5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, 
nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě 
smluvní strany určitá a srozumitelná.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Příloha č.1 - Cenová nabídka
Příloha č.2 - závazné stanovisko Odboru památkové péče
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Stavba:

Havárie hradební zdi spoj.křídla Horního hradu a areálu NKP SHaZ Bečov nad Teplou

Objekt:
01 - Stavba

Místo:

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 679 512,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce 234 636,38

61 - Úpravy povrchů vnitřní 72 116,55

94 - Lešení a stavební výtahy 3 388,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 101 281,80

96 - Bourání konstrukcí 12 000,23

99 - Staveništní přesun hmot 15 805,27

711 - Izolace proti vodě 10 671,30

762 - Konstrukce tesařské 190 463,20

VN - Vedlejší náklady 15 900,00

ON - Ostatní náklady 23 250,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havárie hradební zdi spoj.křídla Horního hradu a areálu NKP SHaZ Bečov nad Teplou

Objekt:
01 - Stavba

Místo: Datum: 3. 10. 2021

Zadavatel: Národní památkový ústav

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 679 512,73

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 234 636,38

VV

1 K 300-03 Sanace a přezdění předmětného vybouleného zdiva m3 6,950 32 495,00 225 840,25

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV

postupné opatrné rozebírání předmětného nesoudržného 
zdiva (přesný rozsah bude dohodnut v průběhu prací) a to v 
navržených úsecích 0,5 m
V případě nutnosti použití pomocné podpěrné výdřevy proti 
případnému dalšímu zborcení. Je nutno postupovat s co 
možná největší opatrností, 
aby případné poškození dalších okolních konstrukcí (zdiva) 
kleslo na nezbytné minimum. Před rozebráním zdiva budou 
sejmuty novodobé omítky, stávající 
starší omítky budou odstraněny až po zdokumentování 
zpracovatelem SHP (resp. odborným pracovníkem NPÚ) 
Zdivo bez omítek bude poté pečlivě zdokumentováno a větší 
kameny budou označeny pro případné následné uložení na 
původní místo (nutnost dodržení 
původní skladby zdiva)
Postupné přezdívání líce a dozdívání vnitřku předmětné 
interiérové části zdiva z původního kamenného materiálu (v 
případě nutnosti použití chybějícího 
kamenného materiálu nejlépe z depozitáře SHaz) na zdící 
vápennou maltu s přísadou hydraulického vápna (pevnost 2,5 - 
3,0 MPa) 
úseky š. cca 0,5 m, vč. pečlivého provázání do stávajícího 
okolního zdiva (6,95m3) vzorek nové vyzdívky bude 
odsouhlasen za účasti projektanta 
a odborných zástupců NPÚ. Po vytvrdnutí zdící malty celkové 
rozebrání dřevěné konstrukce pro zapření a podepření 
předmětných částí stěny a všech 
souvisejících konstrukcí.
6,95 6,950

VV
VV

2 K 310218811R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém, kamenem pro jakoukoliv tloušťku zdi m3 0,450 6 430,00 2 893,50

VV dozdění vnitřku chybějícího zdiva z původního kamenného
materiálu, vč. pečlivého provázání do stávajícího zdiva :

VV vnitřní jádro zdiva : 1,5*0,3
VV 1,5*0,3 0,450

3 K 310238211R00
Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu 
vápenocementovou

m3 0,450 6 210,00 2 794,50

doplnění (vyzdění) chybějícího líce zdiva nalevo od vstupního
VV otvoru na terasu Zaniklého objektu, a to z kvalitních, nejlépe

již použitých cihel z p
VV vnější líc zdiva : 1,5*0,3
VV 1,5*0,3 0,450
VV Součet 0,450

4 K 300-01 Sanace lokálních trhlin zdí hl.spárováním m 1,000 1 860,00 1 860,00
PEČLIVÉ VYČIŠTĚNÍ, VYSÁTÍ PRACHU A NEČISTOT, 
CELOPLOŠNÉ VYPLNĚNÍ TRHLINY (POPŘ. INJETÁŽ) 
PROBARVENOU VÁPENNOU MALTOU DO HL. CCA 20 MM 
POD OKOLNÍ



VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

POVRCH + ZÁVĚREČNÁ BAREVNÁ RETUŠ. PŘESNÝ

VV
POSTUP A FINÁLNÍ VZHLED OPRAVY BUDE PŘED 
ZAPOČETÍM PRACÍ ODZKOUŠEN A ODSOUHLASEN NA 
PŘIPRAVENÝCH VZORCÍCH

VV záklenek okna : 1
VV 1 1,000

5 K 300-02 Injektáž zdiva - nízkotlaká injektáž vápennou maltou s 
příměsí hydraulického vápna m3 0,125 9 985,00 1 248,13

odhad spotřeby směsi na jeden vrt cca 50l malty : 18*50/1000

VV 2,5*50/1000 0,125
VV Součet 0,125

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 72 116,55

VV

6 K 216904212R00
Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem 
očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 
kleneb,

m2 14,800 169,50 2 508,60

VV očištění plochy sanované stěny před opravou omítek :
VV "předpoklad : " 3,7*4 14,800
VV Součet 14,800

7 K 612-05 Doplnění omítkových ploch fotmou místní analogie m2 8,650 2 580,00 22 317,00

nová jednovrstvá probarvená vápenná omítka + vrchní 
patinovaný lazurní vápenný nátěr (struktura omítky vč. 
barevnosti nátěru bude přizpůsobena stávají 
omítkám v nejbližsím okolí předmětných ploch 8,65m2) 
před započetím prací budou lokálně zpevněny, konzervovány 
přelepy omítkové plcohy v nejbližším okolí, uvažovaných 
prací, aby bylo minimalizováno jejic 
případné poškození - provede zpracovatel SHP, popř. 
odborný pracovník NPÚ.
přesný postup prací bude nejprve odsouhlasen
8,65

VV

VV

VV

VV
VV 8,650

8 K 978013191R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 
vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v 
rozsahu do 100 %

m2 1,500 91,30 136,95

VV "v místě opravované stěny předpoklad :" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

9 K 611-01
Celoplošné sjednocení povrchu před provedením 
výmalby, přebroušení, úprava přechodů míst s 
opravami apod.

m2 14,800 155,00 2 294,00

VV celá plocha sanačních prací :
VV "předpoklad :" 3,7*4 14,800
VV Součet 14,800

10 K 611-02
Stabilizace a konzervace lokálně poškozených či 
uvolněných omítek a nátěrů, odborné práce pod 
dohledem restaurátorů

m2 13,300 3 150,00 41 895,00

před započetím stavebních prací bude provedeno lokální
VV

VV

VV
VV

zpevnění, konzervace (vč. zajištění přelepy) omítkových ploch
v nejbližším okolí uvažovaných
vrtů, tak aby bylo minimalizováno jejich případné poškození - 
provede restaurátor s příslušnou licencí MK :
"předpoklad :" 3,7*4-1,5 13,300
Součet 13,300

VV Doporučená technologie pro doplnění vápenných omítek a
použité materiály
Výchozí receptura pro opravu interiérových omítek je

VV stanovena dle zkušeností s realizacemi obdobného

11 K 612-01 Jednovrstvá probarvená vápenná omítka m2 1,500 950,00 1 425,00

VV

VV

VV

VV

charakteru. Přesné receptury budou upřesněny 
před započetím prací. Způsob rukodělného a povrchového 
zpracování malty pro jednotlivé typy zásahů bude podrobně 
objasněn projektantem před zahájením 
prací, práce budou započaty až po odsouhlasení provedených 
vzorků. Technologickou kázeň je nezbytné dodržovat po celou 
dobu realizace. Malta musí být 
řádně promíchána v míchačce až do doby řádného obalení 
zrn plniva pojivem. Aplikace musí být vždy prováděna na 
řádně očištěný a provlhčený podklad.
Vlastní modelování a zpracování malty musí být prováděno za 
průběžného vlhčení tak, aby mohlo dojít ke karbonatizaci. To 
se týká i období pracovního



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

VV
VV

VV

klidu (sobota, neděle). Připraveno musí být pouze takové 
množství malty, které je možno v krátké době zpracovat (cca 
do 30-ti min)
Malta nesmí být přemíchávána.
Doporučená malta:
-1 díl vápenné kaše (kaše z kusového, dobře uleželého vápna 
v jámě - min. 3 roky, hustota 1400 kg/m3)

VV

VV -2 díly písku s cihelnou drtí (písek kopaný, jílovitý - nepraný se 
spojitou granulací od 0,01 do 5,0 mm - nejlépe místní zdroj)

VV -záměsová voda (pitná voda bez příměsí solí a organických
nečistot)

VV -směs pigmentů
VV "v místě opravované stěny předpoklad :" 1,5 1,500
VV Součet 1,500

12 K 612-02 Jednovrstvá probarvená vápenná omítka - malé plochy 
(po injektážních vrtech) kus 4,000 385,00 1 540,00

VV

VV

VV

VV

VV

VV

VV
VV

VV

Doporučená technologie pro doplnění vápenných omítek a 
použité materiály
Výchozí receptura pro opravu interiérových omítek je 
stanovena dle zkušeností s realizacemi obdobného 
charakteru. Přesné receptury budou upřesněny p 
před započetím prací. Způsob rukodělného a povrchového 
zpracování malty pro jednotlivé typy zásahů bude podrobně 
objasněn projektantem před zahájením 
prací, práce budou započaty až po odsouhlasení provedených 
vzorků. Technologickou kázeň je nezbytné dodržovat po celou 
dobu realizace. Malta musí být 
řádně promíchána v míchačce až do doby řádného obalení 
zrn plniva pojivem. Aplikace musí být vždy prováděna na 
řádně očištěný a provlhčený podklad.
Vlastní modelování a zpracování malty musí být prováděno za 
průběžného vlhčení tak, aby mohlo dojít ke karbonatizaci. To 
se týká i období pracovního 
klidu (sobota, neděle). Připraveno musí být pouze takové 
množství malty, které je možno v krátké době zpracovat (cca 
do 30-ti min)
Malta nesmí být přemíchávána.
Doporučená malta:
-1 díl vápenné kaše (kaše z kusového, dobře uleželého vápna 
v jámě - min. 3 roky, hustota 1400 kg/m3)

VV

VV

VV
VV

-2 díly písku s cihelnou drtí (písek kopaný, jílovitý - nepraný se 
spojitou granulací od 0,01 do 5,0 mm - nejlépe místní zdroj) 

-záměsová voda (pitná voda bez příměsí solí a organických 
nečistot)
-směs pigmentů
4 4,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 3 388,00
13 K 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 14,000 242,00 3 388,00

VV "předpoklad :" 4*3,5 14,000
VV Součet 14,000

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 101 281,80

VV 7,6*13 98,800
VV Součet 98,800

14 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 
občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 
obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíra

m2 98,800 123,50 12 201,80

"provázání zazdívek v havarijní části zdiva :" 100
"práce spojené s kvalifikovanou odbornou opravou kulturní 
památky : " 50
"ztížené podmínky a přístup :" 20
Součet

15 K 909 R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 170,000 524,00 89 080,00
VV

VV

VV
VV

100,000

50,000

20,000
170,000

D 96 Bourání konstrukcí 12 000,23



VV

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 970041025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu 
jádrové vrtání , d 10 mm m 2,500 1 892,00 4 730,00

K 971033561R00

VV
VV

anlogicky vrty pro nízkotlakou injektáž nesoudržné vnitřní 
vyzdívky stěny, vápennou maltou s příměsí hydraulického 
vápna
pevnost 2,5 - 3 MPa :
2,5
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 
pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 
mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
"vnější část a vnitřní jádro zdiva "1,5*0,6
Součet

2,500

m3 0,900 2 295,00 2 065,50

VV
VV

0,900
0,900

VV

18 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 
podlaží nad nebo pod základním podlažím t 1,728 399,90 691,03

19 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 1,728 258,50 446,69

20 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 38,023 17,60 669,20

21 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 1,728 364,90 630,55

22 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,457 40,70 140,70

23 K 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, 
skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů t 1,728 1 520,00 2 626,56

D 99 Staveništní přesun hmot 15 805,27

24 K 999281151R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 25 m, nošením

t 6,607 2 325,00 15 361,28

25 K 999281193R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

t 6,607 67,20 443,99

17,938

D 711 Izolace proti vodě 10 671,30
26 K 711130101R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho 

vodorovné, 1 vrstva m2 67,938 16,60 1 127,77

VV
"analogicky ochranná vrstva podlahy geotextilie :" 
14*0,625*2,05
"zakrytí podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad 
:" 50
Součet

VV

67,938VV

50,000

27 K 711130201R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho svislé, 1 
vrstva m2 40,000 17,10 684,00

VV analogicky ochranná vrstva ostění a historických prvků v trase
manipulace s materiálem :

VV "předpoklad :" 40 40,000
VV Součet 40,000

28 K 711191172RT1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní 
vodorovné uložení, ochranná textilie, bez dodávky 
materiálu

m2 67,938 39,10 2 656,38

17,938VV
"analogicky ochranná vrstva podlahy geotextilie :" 
14*0,625*2,05
"zakrytí podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad 
:" 50
Součet

VV

67,938VV

50,000

29 K 711191272R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé 
uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu m2 40,000 75,90 3 036,00

VV analogicky ochranná vrstva ostění a historických prvků v trase
manipulace s materiálem :

VV "předpoklad :" 40 40,000
VV Součet 40,000

30 K 69366055R
geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, 
filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 3,90 
mm

m2 118,731 26,30 3 122,63

19,731VV "ochranná vrsva podlahy geotextilie :" 14*0,625*2,05*1,1



20,500

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV :""za5k0r*y1t,í1podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad 55,000
:" 50*1,1

VV analogicky ochranná vrstva ostění a historických prvků v trase
manipulace s materiálem :

VV "předpoklad :" 40*1,1 44,000
VV Součet 118,731

31 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,036 1 236,80 44,52

D 762 Konstrukce tesařské 190 463,20
32 K 762431225R00 Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, 

tloušťky do 8 mm m2 40,000 75,00 3 000,00

VV analogicky ochranná vrstva ostění a historických prvků v trase
manipulace s materiálem :

VV "předpoklad :" 40 40,000
VV Součet 40,000

33 K 762512115R00 Položení podlah pod PVC montáž desek 
cementotřískových na pero a drážku m2 67,938 176,20 11 970,68

"ochranná vrstva podlahy z OSB desek (14 ks desek) :
VV "14*0,625*2,05 17,938
VV :""za5k0rytí podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad 50,000

:" 50
VV Součet 67,938

34 K 762526811R00
Demontáž podlah bez polštářů , z desek 
dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 
20 mm

m2 67,938 47,40 3 220,26

"ochranná vrstva podlahy z OSB desek (14 ks desek) :"
VV 14*0,625*2,05 17,938
VV "zakrytí podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad 50,000

:" 50
VV Součet 67,938

35 K 762522911R00 Podlahy tesařské vyřezání polštářů tloušťky do 100 
mm m 5,000 72,90 364,50

VV "rezerva pro výměnu :" 5 5,000
VV Součet 5,000

36 K 762523923RV1
Podlahy tesařské doplnění podlah bez polštářů s 
urovnáním násypu plochy jednotlivě přes 1 do 2 m2, 
bez dodávky prken hoblovaných, na sraz,

m2 5,000 487,10 2 435,50

VV "navrácení zdemontovaných prken podlahy : "1*5 5,000
VV Součet 5,000

37 K 762524911RT3 Podlahy tesařské položení polštářů s příložkami včetně 
dodávky polštářů 100 x 100 mm a příložek m 5,000 168,80 844,00

VV "rezerva pro výměnu :" 5 5,000
VV Součet 5,000

38 K 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, 
impregnace m3 0,305 229,60 70,03

VV "fošny : " 0,05*5 0,250
VV "polštáře :" 0,1*0,1*5*1,1 0,055
VV Součet 0,305

39 K 762712120R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž 
hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 31,040 387,10 12 015,58

VV "vyklínování zdiva - hranoly 80/160 mm :" 4,08*2+2,88 11,040
VV "zavětrování - hranoly 80/160 mm :" 3,3*4+1,7*4 20,000
VV Součet 31,040

40 K 762712130R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž 
hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 7,000 438,80 3 071,60

VV "podepření stropu - hranoly 150/150 mm :" 3,5*2 7,000
VV Součet 7,000

41 K 762712140R00 Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž 
hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2 m 67,800 531,90 36 062,82

VV
"podkladní roznášecí prahy podlaha - hranoly 180/180 mm :" 
4,1*5
"roznášecí trám pod stropem - hranoly 180/180 mm :" 4,1 
"stojky - hranoly 180/180 mm :" 3,2*4
"rozpěry v úrovni podlahy - hranoly 180/180 mm :" 7,6*4 
Součet

4,100
12,800
30,400
67,800

VV
VV
VV
VV

42 K 762795000R00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, 
fiksační prkna, impregnace m3 3,027 932,00 2 821,16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 762911125R00 Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti 
dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu m3 3,332 2 671,00 8 899,77

VV "demontáž podlahových fošen u zdi v místě zřízení podpěr
pro kontrolu podlahových polštářů :" 1*5

VV vyndání cca 3 ks prken :
VV Součet

VV fošny : 0,05*5
VV polštáře : 0,1*0,1*5*1,1

VV
řezivo na podpěrnou kci - preventivní opatření proti 
kontaminaci stávajích kcí : 3,02669

VV 3,332
VV Součet

3,332
3,332

44 K 76252-01 Opatrná demontáž podlahy z fošen - vyjmutí prken pro m2 5,000 450,00 2 250,00revizi podlahových polštářů

5,000

5,000

45 K 60512123R hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; 
jakost II m3 3,027 10 500,00 31 783,50

VV
vyklínování zdiva - hranoly 80/160 mm : 
(4,08*2+2,88)*0,08*0,16*1,1 
zavětrování - hranoly 80/160 mm : 
(3,3*4+1,7*4)*0,08*0,16*1,1

VV

VV podepření stropu - hranoly 150/150 mm : 3,5*2*0,15*0,15*1,1

VV
podkladní roznášecí prahy podlaha - hranoly 180/180 mm : 
4,1*5*0,18*0,18*1,1

VV
roznášecí trám pod stropem - hranoly 180/180 mm : 
4,1*0,18*0,18*1,1

VV stojky - hranoly 180/180 mm : 3,2*4*0,18*0,18*1,1

VV
rozpěry v úrovni podlahy - hranoly 180/180 mm : 
7,6*4*0,18*0,18*1,1

VV 3,027 3,027
VV Součet 3,027

46 K 60725010R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; 
strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm m2 113,334 465,50 52 756,98

VV ochranná vrstva podlahy z OSB desek (14 ks desek) :
VV 14*0,625*2,05*1,05

VV zakrytí podlah v trase manipulace s materiálem - předpoklad :
VV 50*1,05

VV analogicky ochranná vrstva ostění a historických prvků v trase
manipulace s materiálem :

VV předpoklad : 40*1,05
VV 113,334 113,334
VV Součet 113,334

47 K 998762103R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 
do 24 m t 2,927 1 630,00 4 771,01

48 K 998762194R00
Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 1000 m

t 2,927 564,00 1 650,83

49 K 979012112R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava 
suti na výšku do 3,5 m, t 2,827 417,50 1 180,27

50 K 979095312R00 Naložení a složení suti t 2,827 910,00 2 572,57

51 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,827 258,50 730,78

52 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 
každý další 1 km t 56,533 17,60 994,98

53 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do
10 m t 2,827 364,90 1 031,57

54 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 28,266 40,70 1 150,43

55 K 979990161R00 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z 
Katalogu odpadů t 2,827 1 703,00 4 814,38

D VN Vedlejší náklady 15 900,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém 
VV a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém 

prostředí, práce pod vodou

56 K 005123010R Extrémní místo provádění kpl 1,000 8 100,00 8 100,00

VV či v podzemí
VV 1 1,000

57 K 005124010R Koordinační činnost kpl 1,000 7 800,00 7 800,00
VV Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
VV 1 1,000



Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných 
VV osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D ON Ostatní náklady 23 250,00
58 K 902 R00 Hzs-průzk.práce na památkách h 10,000 545,00 5 450,00

59 K 005121 R Zařízení staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a 
odstraněním zařízení staveniště.

VV 1 1,000

60 K 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi kpl 1,000 2 800,00 2 800,00

staveniště, náklady na
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z

VV hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová
směrnice) a z hlediska provozu staveniště

VV 1 1,000

61 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 5 000,00 5 000,00



KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
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Pokludová/279

Karlovy Vary
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Naše značka
KK/4411/KR/21 -05

Hrad Bečov nad Teplou, závazné stanovisko k opravě a doplnění vypadlého zdiva v 1. NP 
objektu hradu

_Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 
(dále jen „krajský úřad“) jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové péče příslušný 
dle ust. § 28 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen zákona 
o státní památkové péči), vydává dle ust. § 14 odst. 1 tohoto zákona, na základě žádosti ze dne 
18. 10. 2021 společnosti Projekt stav, spol. s r. o., se sídlem Želivského 2227, Sokolov, 
zastupující na základě plné moci Národní památkový ústav ve věci vydání závazného stanoviska 
k provedení opravy zdiva v 1. NP objektu hradu Bečov nad Teplou, a po vyjádření Národního 
památkového ústavu, generálního ředitelství (dále jen „NPÚ GnŘ“) čj. NPÚ-310/87391/2021 ze 
dne 26. 10. 2021, dle ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád) a 
ust. § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči toto

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O :

Provedení opravy a doplnění zdiva jižní obvodové stěny objektu hradu Bečov nad Teplou v 
úrovni 1. NP v místnosti č. SK_1011, st. p. č. 4, k. ú. Bečov nad Teplou, který je součástí 
národní kulturní památky hradu Bečov nad Teplou, prohlášené nařízením vlády č. 336/2002 
Sb. ze dne 19. 6. 2012, zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovými

1 Číslování místnosti použito z projektové dokumentace „SHaZ Bečov nad Teplou, SO 05 - Restaurování 
Horního hradu - aktualizace 03/2021“, zpracovatel atelier Domus, České
Budějovice v červenci 2018, č.zak. 2017 03 03
2 Součástí této dokumentace je: situace stavby, technická zpráva, výkres „Pohled na jižní stěnu (m. č.
SK_101), příčný řez“, zápis z návštěvy statika dne 26. 7. 2021 plán bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na pracovišti rozpočet, restaurátorsko-konzervátorské intence

Národní památkový ústav, generální ředitelství - s řešenou věcí nesouvisí).

čísly 28094/4-726 a 198, dle žádosti a projektové dokumentace „Havárie hradební zdi 
Spojovacího křídla Horního hradu v areálu NKP SHaZ Bečov nad Teplou, část: rojektová 
dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby“, zpracovatel
ateliér DOMUS, srpen 2021, č. zakázky 2021 03 01“2 ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní 
památkové péči

♦ v r . rje p ř í p u s t n é

při dodržení následujících podmínek:



1. Zástupcům krajského úřadu a NPÚ GnŘ budou předvedeny vzorky malty, případně nově 
doplněného stavebního materiálu určeného k vyzdění (bude-li nutné jej doplnit), vyzdívky a 
povrchových úprav zdiva, tj. vzorky úpravy spár a omítky včetně její povrchové úpravy. 
Teprve po jejich konstatování, že vzorky odpovídají technologickým a vzhledovým 
požadavkům památkové péče, budou tyto práce provedeny jako celek.

2. V průběhu prací bude vlastníkem objektu zajištěna účast zpracovatele stavebně historického 
průzkumu hradu Bečov nad Teplou tak, aby mohla být provedena dokumentace a 
interpretace nálezových situací a následně aktualizace stavebně historického průzkumu.

3. Zástupci krajského úřadu a zástupci, resp. příslušnému odbornému garantovi NPÚ GnŘ bude 
v předstihu 10 kalendářních dnů oznámeno zahájení prací. Poté bude na základě 
harmonogramu provádění prací dohodnut rámcový plán kontrolních dnů tak, aby byl zajištěn 
efektivní výkon dozoru a dohledu ze strany zástupců krajského úřadu a NPÚ GnŘ.

O d ů v o d n ě n í

Společnost Projekt Stav, spol. s r. o., se sídlem Želivského 2227, Sokolov, zastupující na základě 
plné moci Národní památkový ústav požádala dne 18. 10. 2021 o vydání závazného stanoviska 
k provedení opravy zdiva jižní obvodové zdi v úrovní 1. NP objektu hradu Bečov nad Teplou dle 
přiložené projektové dokumentace „Havárie hradební zdi Spojovacího křídla Horního hradu 
v areálu NKP SHaZ Bečov nad Teplou, část: projektová dokumentace pro stavební povolení a 
provedení stavby“, zpracovatel ateliér DOMUS, srpen 2021, č. 
zakázky 2021 03 01“ (dále jen „PD“).

Předmětem návrhu je oprava vypadlého úseku zdiva a dále destabilizovaného vnitřního líce jižní 
obvodové zdi hradu v 1. NP v místnosti SK_101. Navržené provizorní zabezpečení poškozeného 
úseku zdiva - zapření a podepření dřevěnou konstrukcí již bylo z větší části provedeno v rámci 
zabezpečení havárie. Nyní předložená PD řeší definitivní opravu zdiva. Oprava má postupovat 
po úsecích délky ca 0,5 m. Předpokládají se následující kroky:
- zajištění omítek v okolí přezdívaných úseků před zahájením prací,
- dozdění levé (východní) stojky vstupu na terasu z kvalitních, nejlépe již použitých cihel,
- rozebrání nesoudržného zdiva - po úsecích, v minimálním rozsahu, v návaznosti na stávající 

tvarové deformace,
- postupné přezdívání líce zdiva z původního kamenného materiálu, případně doplněného 

vhodným kamenem, nejlépe z depozitu hradu a zámku, s provazováním do vnitřního zdiva, se 
zachováním původní povrchové skladby; zdivo bude před bouráním, po sejmutí povrchové 
malty zdokumentováno, alespoň větší kusy kamene budou osazeny v původních polohách,

- všechny přezdívky a dozdívky budou na vápennou maltu s příměsí hydraulického vápna 
(pevnost 2,5-3 MPa),

- stabilizace vlasové trhliny v záklenku vstupního otvoru: lokální klínování a tmelení, případně 
nízkotlaká injektáž vápennou maltou (emulzí) s hydraulickou přísadou,

- po vytvrdnutí malty rozebrání podpůrné a zajišťující dřevěné konstrukce,
- doplnění vápenné omítky na povrchu zdiva ve struktuře omítek stávajících, povrchový lazurní 

vápenný nátěr, případně s patinací povrchu.

Předmětný zásah se týká tzv. Spojovacího křídla Horního hradu, které propojilo Kaplovou věž a 
Donjon, původně samostatně stojící objekty v nejzazší poloze hradní ostrožny. Obě tyto stavby



stály již ve 2. polovině 14. století, křídlo mezi nimi pak vzniklo ve dvou etapách během 1. 
poloviny 16. století. Celek de facto tvořil palác hradu, jehož hradba vymezovala podstatně větší 
obvod, zahrnující i dnešní Pluhovské domy a konírnu. Horní hrad se dochoval velmi autenticky, 
ale přece jen nikoliv bez dodatečných úprav. Rozsáhlá oprava proběhla dle dendrochronologické 
datace zejména po roce 1640 - lze předpokládat, že hrad byl postižen dlouhodobou neúdržbou 
v průběhu třicetileté války, možná i požárem. Oprava se patrně dotkla více Spojovacího křídla, 
kde byly např. vyměněny všechny stropní trámy. V patrech nádvorního průčelí byla zazděna 
široká pozdně gotická okna, Spojovací křídlo bylo nově zpřístupněno průrazem od východu. 
Pozůstatkem této úpravy je patrně i nyní řešený vstup od jihu, s ním souvisely určité přezdívky 
v okolí.
Tento zazděný vstup byl dne 21. 7. 2021 - v souladu s projektem obnovy tzv. Zaniklého objektu 
a následně hradu - obnoven. V průběhu odstraňování vyzdívky se ukázalo výrazné odtržení 
vnitřního líce přilehlého zdiva a ještě téhož dne došlo k „vypadnutí“ části zdiva přiléhajícího 
bezprostředně k obnovovanému otvoru. Jedná se o zdivo z cca 1. pol. 16. století, kdy došlo 
k propojení objektů kaplové věže a donjonu vybudováním spojovacího křídla.
Bylo konstatováno, že vnitřní líc zdiva je odtržena od jádra zdi větším rozsahu. Naznačuje to 

vyboulení líce, které je nejvíc patrné asi metr nad podlahou, směrem ke stropním trámům se 
deformace ztrácí. Stav zdiva zkontroloval statik; konstatoval trhlinu v cihelném (dodatečně 
vloženém) záklenku otvoru, ale nezjistil žádné známky nestability na vnějším líci zdiva (na 
fasádě opravené v roce 2016) ani v patře Spojovacího křídla, které by mohly mít souvislost 
s vyvalením zdiva v přízemí. Po vyvalení části vnitřního zdiva bylo podle návrhu statika, ke 
kterému bylo vydáno závazné stanovisko krajského úřadu čj. KK/2772/KR/21-04 provedeno 
zabezpečení přilehlých částí obvodové zdi dřevěnou konstrukcí.

O památkové, historické a umělecké hodnotě výše uvedených objektů tzv. horního hradu Bečov 
nad Teplou včetně dochované malířské výzdoby prostorů kaple a věžového paláce není sporu. 
Už sama skutečnost, že objekt byl prohlášen za národní kulturní památku, dokladuje to, že tvoří 
nejvýznamnější část kulturního bohatství národa, tak jak je to uvedeno v ust. § 4 zákona o státní 
památkové péči. Ve stavebně historickém průzkumu3 se mj. uvádí (s. 40-41), že právě z důvodu 
minimálních nebo převážně úzce utilitárních úprav malého rozsahu provedených na hradě od 40. 
let 17. století a skutečnosti, že se objekt od této doby již nestal rezidencí, došlo k tomu, že 
středověké a pozdně středověké konstrukce, povrchy, detaily, nástěnné malby, dřevěné prvky 
jsou zde zachovány v takové míře a autenticitě, která je v rámci státu nebývalá a u srovnatelných 
objektů ji nenacházíme. Jako jedinečná je zde hodnocena celistvost zachování gotické etapy 
souboru objektů tzv. kaplové věže (starší obytná věž) a věžového paláce (donjonu). Objekt 
donjonu postavený v pol. 14. století (stavba završena po r. 1356) v souběhu nebo v těsné 
návaznosti na stavbu kaplové věže obsahuje zachovanou dispozici, hodnotný krov, části 
trámových stropů, dřevěné části výbavy nik, výzdobu (malířské výzdoby a vstupní portály) 
a pozůstatky vývoje otopných zařízení. K tomu přistupuje vysoký podíl zachovaných vnitřních 
gotických a renesančních omítek a nástěnných maleb od 14. do 16. století. Kaplová věž, jejíž 
stavba byla završena po roce 1352 a do níž okolo roku 1357 (t. r. byla kaple administrativně 
zřízena) byla vložena kaple, poskytuje celistvou představu o jejím středověkém stavu včetně 
malířské výzdoby provedené bezprostředně po zřízení kaple. Pozdně gotické tzv. spojovací 
křídlo (vybudováno v 20. létech 16. století), jehož 1. patro vybudované pod vlivem saské pozdní 
gotiky tvoří sál s dochovanými původními omítkami a architektonickými detaily a 2. patro 
renesanční sál taktéž s dochovanými původními omítkami a architektonickými detaily, završuje 
vývoj základní hmotové podoby tzv. horního hradu.



Krajský úřad žádost posoudil. Ve svém závazném stanovisku vychází z prostudování 
předložených podkladů, ze znalosti místa, ze závěrů předchozích jednání v rámci zajištění 
havárie a z písemného výše cit. vyjádření NPÚ GnŘ. V tomto vyjádření je konstatováno, že 
realizace prací dle předložené dokumentace je v souladu se zájmem ochrany výše uvedených 
kulturně historických hodnot národní kulturní památky, a to za určitých podmínek, které byly 
zapracovány do výroku tohoto závazného stanoviska.

Odůvodnění podmínek:
ad 1. Předvedení vzorků je nezbytné pro ověření, zda navrhované materiály a postupy jsou 
správné a v souladu s požadavky památkové péče na vzhled zdiva a omítek. Vzorky prokáží, že 
byly zvoleny materiály, technologie a způsob provedení, jaké předpokládá projekt. Jde o složitě 
uchopitelnou problematiku a správní orgán si musí nejdříve na vzorku ověřit, že prováděcí firma 
je schopna pochopit hloubku problematiky a práce přiměřeně těmto problémům a nárokům 
oboru památkové péče realizovat. Podmínka upřesňuje způsob ověření návrhu v rámci výkonu 
památkového dohledu. Způsoby vyzdění a podoba materiálů nemohou být v projektu popsány 
vyčerpávajícím způsobem.
ad 2. Pod novodobou omítkou mohou být zachovány starší omítky a jiné stopy starší historie či 
původního stavu. Jejich vyhodnocení musí provést zpracovatel celkového SHP hradu. Musí být 
přítomen zejména ve fázi očišťování a rozebírání zdiva. Část dokumentace pak může podle jeho 
instrukcí provést odborný garant NPÚ GnŘ.
ad 3. Podmínka byla stanovena z důvodu umožnění výkonu dozoru krajského úřadu (§ 28odst. 2 
písm. f) zákona o státní památkové péči) a odborného dohledu Národního památkového ústavu 
(§ 32 odst. 2 písm. g) cit. zákona při provádění obnovy.
Účastník řízení se vzdal práva na vyjádření se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním 
uvedeného v ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení.

S ohledem na ustanovení § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, správní orgán vydává 
závazné stanovisko dle ust. § 149 odst. 1 správního řádu jako podklad pro rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu. Jeho obsah je v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona o státní 
památkové péči závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu 
a nenahrazuje rozhodnutí stavebního úřadu (stavební povolení ani ohlášení).

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat samostatné odvolání, neboť 
tento úkon není samostatným rozhodnutím. Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí 
příslušného stavebního úřadu ve věci. V rámci odvolacího řízení bude v souladu 
s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

vedoucí odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu
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