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SMLOUVA   O   DÍLO 
číslo 03xx/2021/voz/01 

 

uzavřená podle ustanovení 

§ 2586  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v aktuálním znění 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

 

 

1.1. Objednatel:    Domov pod hradem Žampach 

Zastoupený PaedDr. Luďkem Grätzem, ředitelem 

Žampach čp. 1 

564 01  Žamberk 

 

   IČ:  00854271, DIČ: CZ00854271 

                                    Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

                         č. účtu:  102125664/0600 

                          Telefon: +420 603 878 659 

e-mail: uspza@uspza.cz 

technický dozor objednatele:  

     Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, Husova 888 

     IČ: 25922319, DIČ: CZ 25922319 

     Kontaktní osoby: Jiří Hudeček, Jaroslav Zach 

     tel: 465 521 279, 736 629 213, 736 629 214 

e-mail: hudecek.uo@seznam.cz 
 

 

 

 

 

 

1.2. Zhotovitel:   název společnosti KPV SYSTÉM s.r.o. 

 zastoupená Karlem Voznickým, jednatelem 

 sídlo společnosti Lázeňská 354, 562 01 Ústí nad Orlicí 

  IČ: 27546756 DIČ: CZ27546756 

  bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Ústí nad Orlicí 

 číslo účtu: 1220561349/0800 

 telefon, fax, e-mail: +420 465 324 070  

 zástupce ve věcech technických: Martin Mikula 

            odpovědný stavbyvedoucí: Martin Mikula 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25353 
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II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 
 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky 

malého rozsahu na provedení stavebních a montážních prací  stavby „DPH Žampach 

– hlavní budova, OPRAVA LÁVKY", vyhlášené objednatelem dne 21.9.2021 

 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která 

byla předložena v rámci uvedeného výběrového řízení, zadávací dokumentace a její 

přílohy, zpracované zadavatelem, včetně projektové dokumentace stavby zpracované 

projektantem PROJEKCE – FRIŠ, s.r.o., Lidická 404, 560 02  Česká Třebová, IČ: 

03591875, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Friš, ČKAIT 0700871, z 05/2021.  

 
 

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
            

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat způsobem, v době a za podmínek 

sjednaných touto smlouvou o dílo kompletní stavbu s názvem: 

 

„DPH Žampach – hlavní budova, OPRAVA LÁVKY“ 
(dále jen dílo) 

 

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 4.10.2021 a projektové 

dokumentace pro stavební povolení (ohlášení), doplněné soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb, uvedených v  čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.  

 

Podrobné vymezení předmětu zakázky je uvedeno v projektové dokumentaci a 

v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.  

  

3.2. Součástí předmětu plnění (díla) a sjednané ceny je zejména: 

- kompletní dodávka a montáž všech objektů a zařízení dle projektové dokumentace 

a zadávacích podmínek  

- projektová dokumentace skutečného provedení; 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně údržby používaných cest a včetně 

zajištění a ochrany staveniště a materiálu proti krádeži a vandalismu; 

- zachování přístupu a dopravní obslužnosti k dotčeným i okolním objektům a 

pozemkům při realizaci díla 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 

3.3       V okolí lávky je hustá výsadba cenných rostlin, kterou musí zhotovitel při provádění  

prací chránit před poškozením. Po stranách lávky je pracovní koridor o šířce cca od 

1m do 3m.  

 

3.4 Lávka a terasa slouží jako únikový východ pro klienty z budovy zámku, proto     

      ihned po demontáži stávající lávky bude provedena montáž nové, bez časové prodlevy 

 

 

https://www.ckait.cz/expert/form/0700398
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3.6 Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se 

za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být 

nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.  

 

3.7 Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně 

závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů, 

nezbytných pro převzetí díla objednatelem a pro kolaudaci. 

 

 

IV. DOBA PLNĚNÍ 
 

 

4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat po ukončení zadávacího řízení na 

výběr zhotovitele, a to na dobu stavby k bezplatnému užívání. 

 
 

4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty: 
 

4.2.1. Předpoklad předání staveniště  

a zahájení stavby:        po podpisu smlouvy - 10/2021   

    

4.2.2. Termín předání dokončené stavby     

(navrhne ve své nabídce uchazeč  

- zadavatel požaduje nejpozději do 31.5.2022)    31.5.2022 

                 

4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 

prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví 

zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu 

nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní 

lhůtě nesjedná nápravu, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

 

4.4.  Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy: 
 

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel; 

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, 

prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní, s nimiž se běžně 

při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt. 

 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY 
 

5.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 

5.2. O průběhu prací na stavbě povede zhotovitel stavební deník (§ 157 zák. č. 183/2006 

Sb.). Zhotovitel je povinen v tomto deníku vést záznamy o pracích, a to ode dne 

převzetí staveniště.  

5.3. Změny týkající se statiky, parametrů, vzhledu stavby, případně bezpečného 

provozování a požární ochrany, je třeba předem písemně odsouhlasit i s odpovědným 

projektantem.  



 4 

5.4. Objednatel má právo dohlížet, zda je na pracovišti zachováván pořádek a kontroluje 

provádění prací podle zadání. Na požádání je zhotovitel povinen předložit potřebné 

podklady pro provádění prací. 

5.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za 

odborné vedení stavby ve smyslu příslušného ustanovení stavebního zákona v platném 

znění a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci. 

5.6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebním materiálu, dílech nebo na celé 

stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele. Rovněž tak odpovídá 

zhotovitel za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na 

stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli. Zhotovitel je povinen tyto 

vzniklé škody uhradit. 

5.7. V případě, že má být jakákoli dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak 

znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele 

prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny předem ke kontrole, aby mohl prověřit, zda 

zakrývaná část byla provedena řádně.  

5.8. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Lhůtu odstranění vady sjednají smluvní 

strany s ohledem na charakter vady a klimatické podmínky. Pokud zhotovitel ve lhůtě 

stanovené objednatelem vady neodstraní, může objednatel od této smlouvy odstoupit. 

5.9. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba po obdržení projektové dokumentace, 

nejpozději před započetím příslušných prací, je povinen prověřit, zda projekt nemá 

zjevné závažné nedostatky. Pokud takové nedostatky zjistí, neprodleně na ně upozorní 

objednatele. 

5.10. Veškeré spotřebované energie po dobu stavby a náklady na staveništní přípojky jsou 

nákladem zhotovitele.  

5.11. Zhotovitel je povinen si před zahájením zemních prací zajistit vytýčení a ochranu 

podzemních vedení včetně zajištění souhlasu jejich správce, o jejichž existenci v 

dotčeném prostoru předá objednatel zhotoviteli informace, případně doklady. 

5.12. Objednatel nejpozději při předání staveniště předá zhotoviteli 2x projektovou 

dokumentaci, informace o existenci podzemních sítí a doklad o povolení stavby 

5.13. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy 

mezi dodavatelem a objednatelem a po celou dobu záruční lhůty pojistnou smlouvu na 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s přiměřenou 

výší pojistného plnění 

5.14. Zhotovitel je oprávněn využít pro provedení části díla jinou osobu (subdodavatele). 

Zhotovitel plně odpovídá za práce a dodávky prováděné jeho subdodavateli, jako by je 

prováděl on sám. 

 

VI.  POKUTY ZA NEDODRŽENÍ SMLUVNÍCH LHŮT A UJEDNÁNÍ 
 

6.1. Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 30 dnů po obdržení 

vyúčtování buď pokutu zaplatit, nebo sdělit oprávněné straně své námitky. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.   
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6.2. Za nedodržení podmínek daných ve smlouvě o dílo je sjednána smluvní pokuta: 
 

6.2.1. za prodlení se splněním povinnosti dodat podle článku. IV. odst.  4.2.2. této 

smlouvy (nedodržení termínu dokončení stavby) 2.000,-- Kč za každý 

započatý den prodlení 

6.2.2. za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 500,-- Kč za každý případ a 

každý započatý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou 

odstraněny.  

 

6.3. Úrok z prodlení za opožděné zaplacení dílčí nebo konečné faktury činí 0,05 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

VII. CENOVÉ PODMÍNKY 
 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. III. 

této smlouvy a v termínech dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy činí: 

 

Cena celkem bez DPH                    849.960,-- Kč 
 

DPH 15 %                                                               127.494,-- Kč 

 

          Cena celkem včetně DPH                            977.454,-- Kč  
 

 

(slovy: devětsetsedmdesátsedmtisícčtyřistapadesátčtyřikorunyčeské) 

 
7.2.  Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) je 

samostatnou přílohou smlouvy 
  

 

7.3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po dobu realizace díla 

uvedeného v čl. IV.  této smlouvy. 
 

7.4. Cena díla obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, 

předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů, nebude tedy po sjednanou dobu 

provádění díla uvedenou v čl. IV této smlouvy žádným způsobem navyšována 

z důvodů inflace či kursových vlivů. 

7.6. Cenu díla bude možno měnit pouze ve zcela mimořádných případech na základě 

předem vzájemně odsouhlasených změn v množství nebo druhu prací, vyplývajících z 

návrhu zhotovitele nebo objednatele na úsporu či zlepšení parametrů stavby, a to 

dodatkem této smlouvy, který bude schválen příslušnými orgány objednatele. V těchto 

případech bude provedena samostatná fakturace, přednostně podle cen z nabídky, 

případně podle ceníků použitých projektantem pro výkaz výměr, a to v cenové úrovni 

roku, ve kterém budou vícepráce (odpočty) prováděny. Materiály a výrobky ve 

specifikacích (v případech zde uvedených věcných změn) budou účtovány v cenách 

dle skutečného pořízení. Pro práce neobsažené v cenících bude použito individuální 

kalkulace vzájemně odsouhlasené.  

7.7. Cenu díla stanovenou jako nejvýše přípustnou není možné překročit z vůle zhotovitele. 
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7.8. Změna ceny, ať již zvýšení nebo snížení, je možná pouze:   

- dojde-li z požadavku objednatele ke změně projektu, která bude rozšiřovat 

předmět smlouvy nebo měnit standard; 

- dojde-li před nebo v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb 

DPH; 

- bude-li objednatel vyžadovat provedení jiných prací, které nejsou součástí 

sjednaného předmětu smlouvy a které jsou pro dokončení předmětu 

smlouvy nezbytné. 

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

8.1. Fakturace za předmět plnění bude probíhat měsíčně, na základě odsouhlasených 

soupisů skutečně provedených prací. Objednatel neposkytuje žádné zálohy.  

8.2. Soupisy prací musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami a technickým 

dozorem jako práce dokončené, prosté zjevných vad a nedodělků. Základní soupis 

zpracuje zhotovitel vždy v členění a cenách podle nabídky, s označením položek 

shodně s nabídkou, a to za skutečně provedené práce. 

8.3. Objednatel poskytne úhrady dílčích faktur do max. výše 90% celkové sjednané ceny 

díla. Zbývajících 10% z ceny díla může objednatel uhradit až po převzetí díla bez vad 

a nedodělků nebo po úplném odstranění všech vad a nedodělků a po vyrovnání 

závazků z případných plnění uvedených v této smlouvě. Při přejímacím řízení se 

připouštějí pouze ojedinělé vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání stavby.  

8.4. Jednotlivé faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje: 

• označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ; 

• označení díla, číslo smlouvy a číslo faktury; 

• den odeslání a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění; 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu;      

• fakturovanou sumu (bez DPH, sazbu DPH a celkovou částku); 

• přílohu – soupis provedených prací s rekapitulací, odsouhlasený postupem dle 

této smlouvy o dílo  

• razítko a podpis oprávněné osoby 

8.7. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není 

objednatel povinen ji uhradit. Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, 

povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 

splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.  

8.8. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy 

na ten účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže 

bude na faktuře uveden jiný účet zhotovitele, než takto zveřejněný, bere zhotovitel na 

vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze 

fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na 

účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele.   

8.9. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle §109 

odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je 
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bez dalšího oprávněn zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; 

objednatel v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto 

postupu dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

8.10. Sjednaná splatnost u jednotlivých faktur je 20 kalendářních dnů od data vystavení 

faktury. Za den splatnosti je sjednán den odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele ve prospěch zhotovitele.  

8.11. Dojde-li v průběhu realizace předmětu smlouvy ke změnám sazeb DPH, bude DPH 

účtována v platné zákonné výši. 

 

IX. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ, ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY 

9.1. Zhotovitel vyzve objednatele minimálně 5 dnů předem k přejímce řádně dokončeného 

stavebního díla, splňujícího podmínky stavebního povolení, příslušných předpisů a 

ČSN. Od data převzetí přechází odpovědnost za škody způsobené provozováním 

předaného díla na objednatele a současně začíná běžet lhůta pro uplatnění 

odpovědnosti za vady a nedodělky a záruka. 

9.2. O převzetí dodávky sestaví smluvní strany zápis, který bude obsahovat zhodnocení 

prací, zejména jejich jakost, soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k 

jejich odstranění. Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. 

 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku (odpovídá) za to, že předmět díla má v době 

jeho předání objednateli a po dobu běhu sjednané záruční doby vlastnosti stanovené 

obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, 

popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 

splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům a účelu sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má 

objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu bezplatně odstranit.  

10.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných 

mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani 

při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně 

objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval.  

10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady 

zjevné). 

10.5. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 

porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo 

v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

10.6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 

způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním 

údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. 
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10.7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 

dokumentaci, popř. je v rozporu se stavebním povolením, touto smlouvou, jejími 

přílohami, výsledky zadávacího řízení, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí 

nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke 

kterému je určeno.  

10.8. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po 

kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.  

10.9. Zhotovitel poskytne, resp. tímto poskytuje, objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 

b) veškeré dodané zboží, technologická zařízení a materiály,  

c) veškeré provedené stavební a montážní práce,   

d) veškeré poskytnuté služby,  

 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní 

náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části 

díla v míře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude 

v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění 

díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.  

10.10.  Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po 

jejím zjištění písemnou formou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po 

obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel se 

zavazuje zahájit odstraňování případných oprávněně reklamovaných vad předmětu 

plnění do jednoho měsíce od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co 

nejkratším technicky možném termínu. U závad, ohrožujících bezpečnost osob, 

zhotovitel odstraní závady bezodkladně, nejpozději do 24 hodin  

10.11.  Pro odstoupení od smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku a ujednání této 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. Vyhlášení 

konkurzu na zhotovitele je důvodem pro odstoupení od smlouvy. 

 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Smluvní strany sjednávají, že budované dílo je majetkem objednatele. Objednatel 

dosud provedené dílo přenechává bezplatně zhotoviteli k užívání za účelem provádění 

díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle, a to až do jeho předání 

objednateli dle článku IX. této smlouvy. 

  

11.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nebude postupovat vůči jiným subjektům 

pohledávky, které by jakýmkoliv způsobem souvisely s touto stavební akcí. V případě, 

že by ve zcela výjimečném případě k postoupení pohledávky přesto došlo, zavazuje se 

zhotovitel neprodleně objednatele informovat 

 

11.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  
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11.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, 

které budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  
 

11.5. Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé 

smlouvy, pokud nejde o skutečnost, se kterou spojuje zákon takové účinky. Smluvní 

strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení této smlouvy jiným, které svým 

obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, 

neplatného. 
 

11.6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží 

každá strana dvě vyhotovení. 
 

 

Přílohy:  

Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) 
 

 

V Žampachu dne 23.11.2021        V Ústí nad Orlicí dne 23.11.2021 

 

 

…………………………    ………………………… 

Za objednatele:      Za zhotovitele:   

   PaedDr. Luděk Grätz              Karel Voznický 

       ředitel domova       jednatel 
 


