
  

 

Smlouva o energetických službách 

č.j. VS-35752-103/ČJ-2018-800050-VERZAK 

 

Tato Smlouva o energetických službách (dále jen "smlouva") se uzavírá dle ustanovení 

§ 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku 

níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami: 

 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky  

sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 

IČO: 00212423 

DIČ: CZ00212423 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky  

Ing. Jaroslav Myšička, MBA – náměstek GŘ pro ekonomiku a logistiku 

bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú.:

 (dále jen „Klient“) 

 

a 

ENESA a.s. 

sídlo: U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200 

IČ: 27382052 

DIČ: CZ27382052 

e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.:

zastoupený:  Ing. Milan Dorko, předseda představenstva  

Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva  

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva 

společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva 

(dále jen „ESCO“) 

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 
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Část první: Obecná ustanovení 

Článek 1. 

Úvodní prohlášení 

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy 

o energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně 

jejich příloh, které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona 

o hospodaření energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému 

zadavateli dle ustanovení § 10e zákona o hospodaření energií.      

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že  

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných 

pro plnění této smlouvy; 

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků 

podle této smlouvy; 

c) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např. 

nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména ESCO není známo, že by proti 

ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení; 

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO  dle této smlouvy je v souladu s podmínkami 

obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou 

smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud 

existují.  

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že 

a) mu není známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy 

(např. nevyjasněné vlastnické vztahy apod.), zejména mu není známo, že by 

proti němu v tomto směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či 

jiné řízení. 

b) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu: 

 s jeho vnitřními organizačními předpisy; 

 s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku. 

Článek 2. 

Definice 

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci: 

a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta, 

nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; 
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specifikace areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 2 této 

smlouvy;  

b) „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak; 

c) „deník“ má význam uvedený v Článek 7.3 písm. j); 

d) „doba poskytování garance“ znamená dobu ve lhůtě 5 let od předání 

posledního základního opatření, po kterou ESCO poskytuje garance za dosažení 

úspory;  

e) „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních 

opatření specifikovaných v příloze č. 3 této smlouvy a dělí se na: 

 „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 14.1; 

 „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 14.3;  

f) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny, 

zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného 

plynu, jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění 

a chlazení, uhlí a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních 

lodních paliv) a biomasy; 

g) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro 

Klienta podle této smlouvy; 

h) „emisní opatření“ znamená opatření ke splnění limitů vyplývající z vyhlášky 

č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 

některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Jejichž minimální rozsah 

pro jednotlivé organizační jednotky Klienta je stanoven v Minimálních technických 

podmínkách, které jsou přílohou č. 1 této Smlouvy a tvoří její nedílnou součást. 

i) „EED opatření“ znamená opatření ke splnění minimálních úspor stanovených 

v návaznosti na ust. Čl. 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze 

dne 25. října 2012, jejichž minimální výše pro jednotlivé organizační jednotky 

Klienta je stanovena v Minimálních technických podmínkách, které jsou přílohou 

č. 1 této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy,  

j) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve 

sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech 

a objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na 

stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických 

a provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit 

hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb 

poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 8 a v souladu 

s Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení energetického 

managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 - 2020; 
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k) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících 

k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta; 

l) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb 

dle § 2 odst. 2 písm. (p) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt 

specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se 

zaručeným výsledkem dle této smlouvy; 

m) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory energie 

a nákladů, které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy 

v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je 

specifikována v příloze č. 6 této smlouvy; 

n) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu 

specifikovaný v příloze č. 5; 

o) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 

7.3 písm. b); 

p) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo 

opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční 

opatření jsou specifikována v příloze č. 3; 

q) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification 

Protocol) znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování 

dosažených úspor;  

r) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle § 2 písm. (p) ve spojení s 

§10e zákona o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této 

smlouvy, který je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle 

této smlouvy,  

s) „občanský zákoník“ znamená zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů; 

t) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání 

prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním 

posledního z předmětů základních investičních opatření po jejich řádném 

ukončení ze strany ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jinak); 

u) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 27.3; 

v) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je 

jednotlivě specifikován v příloze č. 2 této smlouvy; 

w) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede 

jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti 

a ke snížení provozních nákladů a vede u Klienta  zejména k těmto následujícím 

změnám:  
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 stavebně konstrukčním změnám,  

 změnám technologie, 

 ekonomickým změnám, nebo 

 změnám v lidském chování. 

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení energetické 

účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které k těmto 

cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením smlouvy 

vyžádal Klient; 

x) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 29.1; 

y) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1; 

z) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např. 

organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat 

ve formulování způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů 

Klienta k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou 

specifikována v příloze č. 3; 

aa) „prostředník“ má význam (pouze pokud je vztyčen) uvedený v Článek 39.2; 

bb) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další 

náklady s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden 

v příloze č. 2 této smlouvy. 

cc) „předání“ má význam uvedený v Článek 9.1; 

dd) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 6.3; 

ee) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 6.5; 

ff) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie, a/nebo 

normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu 

úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu 

výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány 

v příloze č. 7 této smlouvy.  

gg) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním 

ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za 

příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 7 této smlouvy.  

hh) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k části 1 veřejné 

zakázky s názvem Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných 

organizačních jednotkách VS ČR ohledně realizace projektu; 

ii) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření, 

specifikovaná v příloze č. 3 této smlouvy; vč. opatření emisních a opatření EED. 
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jj) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento 

zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;  

kk) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu 

nahrazující tento zákon a upravující poskytování energetických služeb; 

ll) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv; 

mm)  „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 10.1; 

nn) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 23.1; 

oo) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 17; 

pp) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 15.1; 

qq) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba 

poskytování garance dle přílohy č. 6 smlouvy.  

rr) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u 

objektů Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy; 

ss) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Článek 3. 

Účel smlouvy 

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro 

naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení 

provozních nákladů v objektech Klienta v rámci areálu Věznice Pankrác prostřednictvím 

realizace energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení 

s § 10e zákona o hospodaření energií spočívajících: 

a) v realizaci předběžných činností; 

b) na nich navazující realizaci základních, dodatečných a nápravných opatření; 

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších 

souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;  

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;   

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě 

(dále souhrnně též jako „projekt“). 
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Článek 4. 

Předmět smlouvy 

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této 

smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje z podmínek 

stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, cenu energetického managementu 

a souvisejících služeb.  

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách: 

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz 

zejména Část druhá smlouvy); 

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy); 

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména 

poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování 

záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení 

dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání 

doporučených dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá 

smlouvy). 

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy, II. 

etapy a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této smlouvě. 

4. Dostatečnost a úplnost informací: 

ESCO prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této Smlouvy (i) pečlivě překontroloval 

úplnost, přesnost a kvalitu zadávací dokumentace, (ii) zahrnul do návrhu náklady, které 

jsou nutné pro realizaci veškerého plnění dle této Smlouvy v souladu s požadavky Klienta 

obsaženými v zadávací dokumentaci (iii) ověřil, zda výrobní nebo dodací lhůty jsou 

dostatečné pro dokončení základních opatření včas.  

Článek 5. 

Doba plnění 

1. Lhůta pro dokončení 

Projekt specifikovaný v Článek 4 ESCO dokončí a předá Klientovi nejpozději do 26 

kalendářních měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, nejpozději se však dokončení a předání 

Projektu, bez ohledu na okamžik nabytí účinnosti smlouvy, uskuteční dne 31. 8. 2023. 

2. Harmonogram realizace projektu 

Projekt resp. jeho jednotlivé etapy bude prováděn v souladu s harmonogramem realizace 

projektu, který je jako příloha č. 5 nedílnou součástí Smlouvy. ESCO se zavazuje realizovat 

Projekt, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech uvedených ve Smlouvě. 

ESCO má nárok na prodloužení lhůty pro dokončení pouze, jestliže (i) Klient ve 
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sjednaném termínu dle Smlouvy nepředá staveniště k provádění stavebních prací nebo 

(ii) z jiných důvodů způsobených výlučně porušením povinnosti na straně Klienta, (iii) 

z jiných důvodů uvedených v této Smlouvě a/nebo (iv) příčin vyvolaných okolností 

vylučující odpovědnost, pokud se smluvní strany v daném případě v závislosti na povaze 

vady nedohodnou jinak.“ 

3. Lhůta pro předání a převzetí staveniště 

Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy Klient 

odsouhlasí stupeň projektové dokumentace, který umožní realizaci základního 

opatření/základních opatření, jehož/jejichž realizace není podmíněna stavebním 

povolením či souhlasem stavebního úřadu. 

4. Lhůta pro odstranění vad 

Lhůta pro odstranění vad v záruční době činí 5 dnů v případě vad bránících řádnému 

užívání základních opatření nebo jeho části a 30 dnů v případě vad nebránících řádnému 

užívání základních opatření nebo jejich část, od obdržení písemné reklamace, pokud se 

smluvní strany v daném případě v závislosti na povaze vady nedohodnou jinak.  
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Část druhá: Předběžné činnosti 

Článek 6. 

Ověření stavu a využití energie v objektech 

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě 

informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených 

v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů je 

specifikován v příloze č. 2 této Smlouvy. 

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav 

využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.  

3. ESCO se zavazuje do 90 dnů nabytí účinnosti této smlouvy předložit Klientovi písemnou 

zprávu o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích 

(dále jen „předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede: 

a) zda zjistil jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací 

dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení; 

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu 

splatnosti, výši garantované úspory či další podstatné smluvní podmínky. 

ESCO je povinen své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací 

dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit. 

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích 

uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají 

takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, výši garantované 

úspory či další podstatné smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě 

požadovat, aby ESCO nadále garantoval plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO 

oprávněn od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo ESCO na náhradu škody vůči 

Klientovi. 

5. V případě postupu dle Článek 6.4 má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených 

nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené 

náklady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinen 

u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením. 

6. V případech specifikovaných v Článku 6.4  se smluvní strany mohou dohodnout také na 

změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud 

takový postup bude v souladu se ZZVZ.  

7. Dostatečnost a úplnost informací: 
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ESCO prohlašuje a zaručuje, že v rámci provedení předběžných činností (i) pečlivě 

překontroluje celé staveniště, přilehlé prostory a přístupové cesty ke staveništi a 

provede veškerá nezbytná šetření za účelem získání kompletních informací o všech 

okolních, podpovrchových, přírodních, pracovních a právních podmínkách a všech 

dalších místních či jiných podmínkách a faktorech, které ovlivňují Cenu základních 

opatření a jejich provedení; (ii) se seznámí se staveništěm a jeho okolím a 

okolnostmi, které by mohly ovlivnit rozsah prací, jejich provádění a dokončení.  
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Část třetí: Období provádění základních opatření 

Článek 7. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení 

základních investičních opatření, základních prostých opatření, a tím snížit způsobem 

stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost 

energetického systému. Součástí základních opatření jsou i „emisní opatření“. 

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření  

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých 

objektů, místností a prostorů během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a 

to od [7.00] do [17.00] a v mimopracovní dny po dohodě s Klientem, a to za 

předpokladu dodržení povinností vyplývajících z Bezpečnostních pokynů pro 

vstup, tvořících přílohu č. 11 této smlouvy; 

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu; 

c) poskytnout ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další média v míře 

nezbytné pro provádění opatření; 

d) poskytne ESCO a jím určeným osobám skladovací uzamykatelné prostory pro 

uskladnění materiálu pro provedení opatření; 

e) poskytne ESCO a jím určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance 

a spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami); 

f) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci 

této smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta. 

g) poskytne nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména 

poskytování informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu 

prováděných výhradně Klientem v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a 

místnostech, ve kterých bude ESCO provádět základní opatření, které by mohly 

mít vliv na plnění povinností ESCO. 

3. ESCO se zavazuje: 

a) před zahájením provádění jednotlivých základních opatření vypracovat a předložit 

Klientovi k odsouhlasení každý jednotlivý stupeň projektové dokumentace s 

oceněným soupisem veškerých prací (dále jen „soupis prací“). Klient je povinen 

nejpozději do 90 dnů ode dne předložení příslušného stupně projektové 

dokumentace písemně bez výhrad odsouhlasit návrh předloženého stupně 
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projektové dokumentace, nebo předložit ESCO konkrétní důvodné výhrady. Klient 

se zavazuje neodmítnout bezdůvodně svůj souhlas. ESCO je povinen zapracovat 

důvodné výhrady Klienta a přepracovaný návrh příslušné části projektové 

dokumentace předložit k opakovanému vyjádření a schválení Klientovi. Při dalším 

schvalování se postupuje dle výše v tomto bodě smlouvy sjednaného.  Obdobně 

bude postupováno v případě, že ESCO provede jakékoli úpravy v Klientem již 

schválené projektové dokumentaci. Lhůta pro písemné odsouhlasení, případě 

sdělení důvodných výhrad ke změně projektové dokumentace činí 30 dnů. Bez 

souhlasu Klienta dle tohoto bodu smlouvy není ESCO oprávněn zahájit stavební 

práce, ani případné jiné navazující činnosti (zahájení správního řízení za účelem 

získání veřejnoprávního povolení apod.); 

b) před zahájením provádění základních opatření vypracovat a předložit Klientovi 

k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále jen 

„harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu 

s harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 5, a bude 

respektovat charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení 

provozu objektů bylo minimální; 

 v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně 

věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních 

opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející 

a následující činnosti;  

 v harmonogramu realizace základních opatření a v harmonogramu realizace 

projektu budou uvedeny časové milníky i pro přípravu projektu, jako 

termín zpracování a předložení projektové dokumentace, termín podání žádosti 

o stavební povolení, termín zahájení a ukončení realizačních prací, termín 

zahájení a ukončení zkušebního provozu, termín ukončení projektu, termín 

kolaudačního řízení atd.; 

 harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat jako samostatnou 

část i plán kontrolních dnů; 

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením 

provádění základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních 

opatření vydání stavebního povolení, navazujících povolení zkušebního provozu 

a povolení užívání, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné správy 

nezbytných dle právních předpisů k provedení základních investičních opatření, 

a to v souladu s harmonogramem realizace projektu, resp. harmonogramem 

realizace základních opatření; 

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými 

fyzickými či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány; 

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení 

souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších 
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řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním 

opatřením, k čemuž Klient udělí ESCO plnou moc,  

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat 

kontrolní dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby 

a potřeby Klienta zápisy; 

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy 

Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména 

bezpečnostní předpisy); 

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický 

systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí, 

schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými 

v příloze č. 8. 

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které 

bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 

znění; 

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen 

„deník“) tak, že: 

 deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí); 

 záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby; 

 deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi; 

 Zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.  

 deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi; 

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, v souladu s aktuálně 

účinnou právní úpravou, která se stanou nepotřebnými, je-li to technicky možné 

a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinen Klienta písemně vyzvat k převzetí 

takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-li Klient taková zařízení do 30 

pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich převzetí, je ESCO oprávněn je bez 

dalšího jako nepotřebné na svůj účet zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, 

přičemž ESCO je povinen předat Klientovi doklad o provedené likvidaci; 

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou 

dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření; 

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě zařízení, 

které jsou předmětem investičních opatření; 

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast; 

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 8; 
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p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti 

území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území 

a vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis). 

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů, předat Klientovi doklady, které za 

něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy. 

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál) v termínu stanoveném v harmonogramu 

realizace projektu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu 

a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je 

Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient 

nepředá staveniště dle harmonogramu realizace projektu. 

6. ESCO je povinen zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy, 

zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  v platném 

znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících se 

k požární ochraně a ochraně životního prostředí. 

7. Čtvrtletně zpracovat monitorovací zprávu a zprávu o udržitelnosti s informací:  

a. o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období, 

b. o pokroku v realizaci klíčových aktiv ve sledovaném období, 

c. o plnění indikátorů, 

d. o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu, 

e. o plnění udržitelnosti projektu, 

f. o plnění harmonogramu. 

8. ESCO se zavazuje zrealizovat základní opatření, týkající se plynových kotlů tak, aby byly 

plněny limity vyplývající z vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů, a to v termínu dle harmonogramu uvedeném v příloze č.5. 

9. V případě, že ESCO nezrealizuje základní opatření týkající se plynových kotlů v souladu 

s harmonogramem uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy, zavazuje se na své náklady 

zajistit náhradní vytápění areálu, tak aby byly plněny limity vyplývající z vyhlášky dle 

předchozího odstavce tohoto článku, a to až do doby, kdy budou kotle instalované 

v rámci základních opatření uvedeny do provozu. V případě, že ESCO nezajistí náhradní 

vytápění areálu, budu toto zajištěno na náklady ESCO ze strany Klienta. ESCO se v tomto 

případě zavazuje tyto náklady na náhradní vytápění v plné míře uhradit Klientovi;  
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Článek 8. 

Komplexní zkoušky 

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek 

prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně. 

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními 

předpisy, českými technickými normami. 

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních 

zkoušek poskytne Klient. 

4. Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně 

oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na 

součinnost ze strany Klienta. 

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady 

vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména: 

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k plynulému a 

bezpečnému provozu, 

 revizní zprávy vybraných zařízení. 

ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek zaslat 

Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.  

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou 

zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška 

se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude 

možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 8.7, včetně uvedení 

předpokládaného termínu provedení topné zkoušky.  

7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO, 

započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. 

O průběhu komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom vyhotovení. 

Článek 9. 

Předání 

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením 

a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“). V rámci předání bude Klientovi 

poskytnuta veškerá projektová dokumentace zpracovaná postupem dle Článek 7 odst. 3 

písm. a), dokumentace skutečného provedení stavby. Provedená základní investiční 

opatření je možné předávat také jednotlivě.  
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2. ESCO se zavazuje nejméně [7] pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit 

Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních 

investičních opatření. 

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže  

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak; 

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich 

řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz. 

O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve 

kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v 

nichž je ESCO povinen takové vady a nedodělky odstranit. Protokol bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení. 

4. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky, 

je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO. 

5. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně 

poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO. 

V takovém případě je ESCO povinen zaplatit Klientovi veškeré účelně vynaložené náklady 

jím vynaložené v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků. 

6. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán 

protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající 

se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení). 

7. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich 

montáže nebo instalace v prostorách Klienta, okamžikem předání na základě protokolu 

podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich zaplacením podle skutečnosti, která 

nastane dříve. 

8. ESCO se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům nebo jejich částem přejde na 

Klienta bez právních či jiných vad každým jejich zapracováním. ESCO je vlastníkem těchto 

věcí nebo že má výslovný písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva 

na Klienta. Výslovně se stanoví, že ESCO je povinen zajistit respektování tohoto 

ustanovení poddodavateli. Materiály (či jejich části) jsou do doby, než se stanou součástí 

základních opatření (jakožto věci ve smyslu Právních předpisů) ve vlastnictví ESCO. 

Článek 10. 

Záruka za jakost 

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za 

podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:  
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a) 24 měsíců u strojního zařízení, 

b) 24 měsíců na montážní práce, 

c) 60 měsíců na stavební práce, 

(dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li 

smlouva jinak.  

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá 

ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo 

jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné 

základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno. 

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na 

něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního 

opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako 

u původního základního investičního opatření či jeho části. 

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka, 

nevzniká,  

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími 

událostmi a nezpůsobil je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnil svůj 

závazek, nebo 

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu 

k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo 

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo 

neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta. 

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného odkladu 

poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně popsat, 

např. uvedením způsobu, jak se projevuje. 

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané 

nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO 

povinen dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo 

areál do [24] hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické 

podmínek objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad 

základních investičních opatření je ESCO povinen zahájit nejpozději do [2] pracovních 

dnů od doby, kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační 

protokol.  

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 10 dnů od 

obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve 
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lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, nebo neiniciuje 

mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2 až Článek 39.4, jehož předmětem bude 

posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve Smlouvě, má se 

za to, že reklamovanou vadu ESCO uznal. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením 

reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným Klientovi 

nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze 

strany ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 39.2, jehož předmětem bude 

posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve Smlouvě. 

V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 39.2 ve lhůtě 

stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením ESCO, má se za to, 

že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal. 

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka, bez ohledu na to, zda jejich existenci 

uznal či neuznal, odstranit na své vlastní náklady ve lhůtě uvedené dle Článek 5.4. Při 

zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO 

právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné 

poskytnutím bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové 

plnění není možné, tak slevu z ceny. V případě neodstranění těchto vad ve lhůtě dle 

Článek 5.4 ze strany ESCO je Klient oprávněn zajistit odstranění těchto vad na náklady 

ESCO.   

10. V případě, že ESCO iniciuje mechanismus řešení sporu dle odst. 8 tohoto článku a 

postupem podle Článek 39.2 až Článek 39.4 bude rozhodnuto o nedůvodnosti 

reklamované vady základních investičních opatření ze strany Klienta, je Klient povinen 

uhradit ESCO účelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne provedeného 

vyúčtování.  

Článek 11. 

Základní prostá opatření 

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 3 a předat 

písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu 

stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinen předat 

písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období provádění základních 

opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění 

základních opatření provést. 

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní 

prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení 

základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.  

3. ESCO je povinen při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi 

potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření 

provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů 

v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úpor 

nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 3 případně přílohy č. 7.  



 21/48 

Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance 

Článek 12. 

Energetický management a související služby  

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance: 

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým 

jménem a na svůj účet; 

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu areálů a v nich umístěných 

objektů, pokud nebudou v rozporu s účelem této smlouvy; 

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na 

svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami 

popsanými v příloze č. 8; 

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických 

zařízení, před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou; 

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu 

ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba; 

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro 

činnost ESCO v této fázi; 

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 8. 

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 12.1 písm. a) až g) i po záruční 

dobu. 

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání zpracovat a předat Klientovi souhrnnou zprávu, 

jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období provádění 

základních opatření. 

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický 

management, tj. zejména: 

a) sledovat hospodaření s energií v areálu a objektech v rozsahu a způsobem 

uvedeném v příloze č. 8 a v souladu s Metodickým návodem pro splnění 

požadavku na zavedení energetického managementu v prioritní ose 5 OPŽP 2014 

– 2020 a monitorování dat a jejich poskytování Klientovi v měsíčním intervalu; 

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v areálu a objektech v rozsahu a způsobem 

uvedeném v příloze č. 7; 

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 7. 

Čtvrtletně zpracovat monitorovací zprávu a zprávu o udržitelnosti projektu s 

informací:   
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a. o pokroku v realizaci projektu ve sledovaném období, 

b. o pokroku v realizaci klíčových aktiv ve sledovaném období, 

c. o plnění indikátorů vyplývajících z dotačních podmínek 

d. o případných problémech, které se vyskytly v době udržitelnosti projektu, 

e. o plnění udržitelnosti projektu; 

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména 

prostřednictvím prostých opatření; 

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy; 

f) zpracovat písemně do [60] dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou 

zprávu za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat: 

 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně 

popisu odchylek od standardního provozu energetického systému během 

zúčtovacího období; 

 specifikaci provedených dodatečných opatření; 

 výši dosažených úspor nákladů); 

 výši dosažených úspor energií  

 výši garantované úspory; 

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi 

vzniklo právo na sankci. 

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 17; 

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 8. 

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí 

s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany 

jiného subjektu než ESCO. 

Článek 13. 

Záruka za dosažení garantované úspory 

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po 

dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované 

úspory specifikované v příloze č. 6.  

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo 

z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu 

s Článek 21. 
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Článek 14.   

 Dodatečná opatření 

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je 

oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede 

ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“). 

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu 

realizace; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění. 

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných 

opatření do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinen připomínky 

Klienta vypořádat, Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci nápravných 

dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost. 

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za 

účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinen ve III. etapě realizace projektu prověřovat 

poznatky získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při 

provozování objektů a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy 

oprávněn předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem 

návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále 

jen „doporučená dodatečná opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace 

doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv. 

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat: 

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření, 

a jeho hodnocení; 

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění; 

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace; 

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření; 

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením 

dodatečných opatření, včetně odůvodnění; 

f) návrh dodatku ke smlouvě  
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6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění 

základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci 

dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby.  

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při 

realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření 

v souladu se ZZVZ.  

Článek 15. 

Změna okolností 

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému 

z níže uvedených případů (nebyl-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany Klienta 

písemně informován, že nastanou):  

a) uzavření objektu nebo areálu či jeho části; 

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části; 

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření; 

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech 

způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie; 

e) změně způsobu užívání objektů nebo areálu či jejich částí, včetně změn tepelného 

komfortu nebo časového využití; 

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem 

s vlivem na provoz objektů; 

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem 

a/nebo třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie. 

(dále jen „změna okolností“) 

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou 

smluvní stranu písemně upozornit. 

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 1 měsíc.  

V ostatních případech se jedná o změnu trvalou. 

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že 

úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 7 smlouvy s využitím příslušných 

parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností, 

případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích 

zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše 

úspory nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 7 smlouvy. Tyto 
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skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 

smluvními stranami postupem dle Článek 16 smlouvy. 

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 15.1 písm. d), e) a g) smlouvy, bude 

postupováno obdobně, jako v případě dočasné změny okolností viz Článek 15.3 smlouvy. 

Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma 

smluvními stranami postupem dle Článek 16 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou 

trvalou změnu okolností, smluvní strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž 

odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah 

garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně 

druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli 

smluvní strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 39.4, a to v souladu s obecně 

závaznými předpisy, včetně ZZVZ.  

5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat 

v souladu se ZZVZ.  

Článek 16. 

Roční porady/zprávy 

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu fáze III. se budou konat vždy po předložení 

návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období 

v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu 

roční porady bude vždy nejméně: 

a) záležitosti provozního charakteru; 

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období; 

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období; 

d) informace o provedení dodatečných opatření; 

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně 

jejího zdůvodnění; 

f) projednání a schválení průběžné zprávy. 

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví 

ESCO v souladu s přílohou č. 7 do [10] dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí 

protokolu je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné 

zúčtovací období (včetně členění po jednotlivých objektech), zahrnující případně 

připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré podkladové materiály. ESCO 

se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených úspor v souladu se 

standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní strany, příp. na základě žádosti 

některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.  
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Článek 17. 

Závěrečná zpráva 

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost 

všech investičních opatření. 

2. Ve lhůtě 90dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a 

Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně 

obsahovat: 

a) výsledky ověření podle Článek 17.1; 

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby 

poskytování garance; 

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance; 

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance; 

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování 

garance; 

f) údaj o tom, zda byla splněna celková garance. 
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Část pátá: Společná ustanovení 

Oddíl I: Cena a platební podmínky 

Článek 18. 

Cena za provedení opatření 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 141 900 000,-

 Kč (slovy sto čtyřicet jedna milionů devět set tisíc korun českých). Cena je uvedena bez 

DPH. 

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 4. Jedná se o cenu 

konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých 

objektech a opatřeních.  

3. Klient se tímto zavazuje zaplatit ESCO cenu za provedení základních opatření po jejich 

provedení a dokončení v souladu s touto Smlouvou, a to včetně odstranění veškerých 

vad bránicích provozu.  

4. Cena za provedení základních opatření je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející 

z nabídkové ceny ESCO, je platná po celou dobu realizace základních opatření, a to i po 

případném prodloužení termínu dokončení realizace základních opatření z důvodů 

ležících na straně Klienta. 

5. Podrobný rozpis ceny za provedení základních opatření je uveden v oceněném soupisu 

prací v příloze č. 4 za použití příslušné sazby nebo ceny za jednotlivé položky. 

6. V případě nutnosti změn bude příslušná sazba nebo cena za každou položku prací 

stanovena dle ceny nebo sazby v oceněném soupisu prací pro tuto položku nebo (není-li 

tam tato položka uvedena) za obdobné práce; v takovém případě každá nová sazba nebo 

cena bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v oceněném 

soupisu prací s odůvodněnými úpravami, které zohlední konkrétní okolnosti provádění 

prací. Pokud pro příslušnou položku prací nelze použít žádnou ze sazeb nebo cen 

stanovených v oceněném soupisu prací nebo pro obdobné práce, bude použita sazba 

nebo cena stanovená pro danou položku prací v aktuálním ceníku ÚRS Praha.  

7. Potřebu provedení změn k řádnému provedení základních opatření musí ESCO oznámit 

Klientovi. Klient se zavazuje, že se k oznámení ESCO o potřebě dodatečných prací vyjádří 

nejpozději do 10 dnů ode dne předložení oznámení ESCO. Vyjádření Klienta musí 

obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány práce, které 

odpovídají ESCO oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu provedení 

dodatečných prací k řádnému provedení základních opatření je oprávněn požadovat také 

Klient, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 
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8. Dodatečné práce lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi ESCO 

a Klientem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

9. Výskyt prací, které nebude třeba provést k řádnému provedení základních opatření oproti 

odsouhlasenému soupisu prací, je ESCO povinen oznámit Klientovi. V důsledku výskytu 

takových skutečností má Klient vůči ESCO právo na snížení ceny za provedení základních 

opatření ve výši odpovídající ocenění těchto prací v soupisu.  

10. O změně rozsahu základních opatření a změně sjednané ceny za provedení základních 

opatření se obě strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. 

11. Cena za provedení základních opatření nesmí být upravována v důsledku inflace, deflace 

nebo změny kurzu Kč o změny nákladů na práce, materiály a vybavení ESCO, v důsledku 

růstu jakéhokoliv indexu nebo jiné záležitosti a zahrnuje veškeré a jakékoliv náklady, 

poplatky a platby související s Dílem nebo vzniklé ESCO v souvislosti s provedením 

základních opatření, zejména veškeré náklady na práce, materiály, a vybavení, stavební 

dozor ESCO, vedení stavby, dopravu, ubytování, zkoušky a případná cla, poplatky, daně, 

náklady na projekty a další závazky, rizika, podmíněné závazky a výdaje týkající se 

základních opatření. 

12. Uzavřením Smlouvy ESCO potvrzuje, že cena za provedení základních opatření je správná 

a dostatečná. Konečnou částku ceny za provedení základních opatření ESCO založil na 

údajích, výkladech a informacích předložených zadavatelem v zadávacím řízení, tj. 

v zadávacích podmínkách a v podaných vysvětleních a doplněních zadávacích podmínek, 

a dále na informacích získaných během prohlídek. Uzavřením smlouvy ESCO dále 

potvrzuje, že pokud jsou tyto údaje, výklady a informace objektivně správné, základní 

opatření lze za tuto cenu provést tak, aby řádně sloužilo svému účelu. Ověření objektivní 

správnosti těchto údajů, výkladů a informací bude provedeno v souladu s čl. 6 této 

Smlouvy. 

13. Práce, které nebudou během provádění základních opatření provedeny, nebudou ESCO 

účtovány a cena za tyto práce bude od celkové ceny za provedení základních opatření 

odečtena. 

14. Práce, které provede ESCO mimo ujednání ve smlouvě v důsledku svévolného odklonu 

od smluvních podmínek, Klient nezaplatí. ESCO je musí na vyžádání Klienta ve 

stanoveném termínu odstranit a uhradí Klientovi náhradu škody, která mu tím vznikne. 

15. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena za provedení základních opatření zahrnuje 

splnění veškerých povinností ESCO ze Smlouvy (včetně cen provizorních položek) 

a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení základních opatření 

a odstranění všech jeho vad a veškeré práce, i když nejsou uvedené v oceněném soupisu 

prací, ale jejich provedení je nutné k řádnému provedení, dokončení základních opatření 

a jeho užívání v souladu s jeho účelem. Zejména práce, výrobky, materiály, revize, 

prohlídky, předepsané zkoušky, zkušební provoz, náklady na vybudování, provozování 
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a vyklizení zařízení staveniště, poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na 

veřejnou skládku, pojištění základních opatření apod. Mimo jiné ESCO přebírá také 

veškeré povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména 

odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností 

jsou zahrnuty v ceně za provedení základních opatření. 

Článek 19. 

Úhrada ceny za provedení základních opatření 

1. Cena za provedení základních opatření bude hrazena průběžně vždy za předchozí 

fakturační období v průběhu celé doby jejich provádění na základě faktur – daňových 

dokladů. Fakturou bude vyúčtováno plnění skutečně realizované v příslušném 

fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do 

čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu 

bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období (zjišťovací 

protokol) vystavený ESCO a potvrzený Klientem. Tento soupis musí být oceněný podle 

jednotkových cen vyplývajících ze soupisu prací. 

Článek 20. 

Cena energetického managementu a souvisejících služeb 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za [roční] provádění energetického managementu činí 

500 000,- Kč (slovy pět set tisíc korun českých). Cena je uvedena bez DPH. 

Článek 21. 

Sankce za nedosažení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob, 

s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnil, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu 

doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora 

za toto zúčtovací období uvedená v příloze č. 6 této smlouvy, zavazuje se ESCO za toto 

zúčtovací období uhradit Klientovi sankci v rozsahu specifikovaném Článek 36.3 této 

smlouvy. 
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Článek 22.  

Prémie za překročení garantované úspory 

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší 

úspory nákladů, než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, nevzniká ESCO 

vůči Klientovi právo na zaplacení prémie (ESCO nemá podíl na dosažené prémii). 

 

Článek 23. 

Závěrečné vypořádání 

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno nejdéle do 60 dnů po ukončení posledního 

zúčtovacího období, tj. po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto 

smlouvou, zejména pak ustanovením Článek 13, Článek 17, Článek 21 a Článek 22 

a přílohou č. 6 (dále jen „závěrečné vypořádání“) 

Článek 24. 

Fakturace 

1. ESCO je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení 

příslušné části základních nebo navržených a realizovaných dodatečných opatření 

nejdříve po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním 

období Klientem dle čl. 19 smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

2. ESCO je oprávněn vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu každé 

zúčtovací období k 1. dni zúčtovacího období následujícího po zúčtovacím období, 

ohledně něhož se cena vyúčtovává. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané 

hodnoty je poslední den kalendářního zúčtovacího období, ohledně něhož se cena 

vyúčtovává. Přehled plateb za energetický management je uveden v příloze č. 4. 

3. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do [30] dnů od podpisu protokolu dle Článek 

16.2. 

4. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.  

a) označení smluvních stran a jejich adresy,  

b) IČO, DIČ Klienta 

c) IČO, DIČ ESCO,  

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky,  

e) číslo smlouvy,  

f) číslo faktury,  
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g) datum vystavení faktury, 

h) datum odeslání faktury,  

i) údaj o splatnosti faktury,  

j) datum zdanitelného plnění,  

k) číslo a název projektu, 

l) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,  

m) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává, s fakturací zvlášť pro investiční a 

neinvestiční prostředky,  

n) fakturovanou částku,  

o) razítko a podpis. 

p) pravidla publicity dotačních programů, které Klient ESCO sdělí nejpozději při 

uzavření Smlouvy.   

5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené 

údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě [7] dnů od jejího obdržení. V takovém 

případě končí běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením 

opravené faktury. 

Článek 25. 

Splatnost a zádržné 

1. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce 30 dnů ode 

dne doručení příslušné faktury. 

2. Splatnost vyúčtované ceny za provedení základních a dodatečných opatření se sjednává 

v délce 60 dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

3. Splatnost sankce se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení příslušné faktury. 

4. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO 

uvedený na faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána na 

účet ESCO. 

5. V případě, že Klient neuhradí fakturu ve lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zákonný úrok 

z prodlení. 

6. Pouze Klient je oprávněn započíst jakékoliv své splatné pohledávky dle této Smlouvy vůči 

pohledávkám ESCO. 

7. Klient neposkytuje pro realizaci základních opatření zálohy a ani jedna smluvní strana 

neposkytne druhé smluvní straně závdavek. Strany výslovně prohlašují, že ustanovení 
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§ 2611 Občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení částí páté 

oddílu I. této Smlouvy. 

8. Strany se dohodly na sjednání zádržného ve výši 10% z každé částky fakturované ESCO, 

kdy: 

10% ceny základních opatření uhradí Klient ESCO po řádném dokončení a předání 

základních opatření Klientovi včetně odstranění veškerých jeho vad a nedodělků.  
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Oddíl II: Ostatní ujednání 

Článek 26. 

Vzájemná informační povinnost 

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro 

plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně [30] dní předem písemně informovat 

o všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností. 

2. ESCO je oprávněn 

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců, 

je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této 

smlouvy; 

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro 

zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy; 

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této 

smlouvy. 

Na žádost Klienta je ESCO povinen mu sdělit důvody, které ho k žádosti o jejich 

poskytnutí vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout 

neprodleně, nejpozději do [14] dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou 

v rozporu obecně závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.  

Článek 27. 

Ochrana informací a obchodní tajemství  

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu 

charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru smluv).  

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této 

souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních 
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dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR 

k její archivaci. 

3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené 

v příloze č. 3 a 7 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů 

a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace 

o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního 

tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných 

ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně 

práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany 

se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze 

strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo 

jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní 

tajemství ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí 

osobě či zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se 

obchodní tajemství a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do 

dispoziční sféry třetí osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.  

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky 

dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření 

při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy, 

odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž 

oprávněn umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým poddodavatelů. 

5. ESCO se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech v oblasti bezpečnosti, 

stavebně technického řešení či zabezpečení objektů Klienta, podmínek zacházení 

s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, které se v souvislosti svou činností při 

zajištění realizace projektu dověděl.  

Článek 28. 

Komunikace 

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě. 

Smluvní strany si sjednávají, že je možné činit oznámení taktéž v elektronické podobě, 

není-li ve smlouvě vyžadována písemná podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou. 

2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své 

korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou 

smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů. 
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Článek 29. 

Oprávněné osoby 

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 

smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech 

(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné 

osoby“).  

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 9. Smluvní strany jsou 

oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková 

změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.  

Článek 30. 

Právo užití 

1. Udělení výhradní licence ESCO 

V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně 

podle autorského zákona, poskytuje ESCO k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho 

jednotlivým částem výhradní oprávnění (licenci, resp. podlicenci) k výkonu práva užít 

autorské dílo vytvořené ESCO na zakázku pro Klienta v rámci plnění této Smlouvy, a to 

v na území České republiky množstevně neomezeném rozsahu a všemi známými způsoby 

užití, a to na celou dobu trvání majetkových práv autora, a k postoupení nebo poskytnutí 

oprávnění tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí 

osobě, a to včetně svolení autorská díla měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je do děl 

souborných (dále jen „Výhradní licence“). Odměna za Výhradní licenci je zahrnuta v ceně 

za provedení základních opatření. Výhradní licenci není povinen Klient využít.  

2. ESCO prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Výhradní licence nemohou vzniknout 

podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského zákoníku, tedy že odměna za 

udělení Výhradní licence k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém 

nepoměru k zisku z využití Výhradní licence a významu příslušného autorského díla pro 

dosažení takového zisku. 

3. Udělení výhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže ESCO z objektivních důvodů sám udělit Klientovi 

oprávnění k autorskému dílu vytvořeným na zakázku pro Klienta v rámci plnění této 

Smlouvy, ESCO zajistí, že třetí osoba, jež vykonává majetková práva k příslušnému 

autorskému dílu, udělí Klientovi bezúplatně výhradní oprávnění (licenci) autorské dílo užít 

v rozsahu a za podmínek dle Článek 30.1 a to tak, že příslušné oprávnění bude Klientovi 

uděleno v písemné formě nejpozději v den, kdy je Klientovi fakticky umožněno užití 

příslušného autorského díla.  

4. Udělení nevýhradní licence ESCO 
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Pro všechny případy, ve kterých je součástí základních opatření dle této Smlouvy autorské 

dílo, které nebude vytvořeno na zakázku pro Klienta, ESCO Klientovi poskytuje 

nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít (licenci, resp. podlicenci) veškerá taková 

autorská díla, a to v územně neomezeném rozsahu a všemi způsoby odpovídajícími 

účelu, pro který je takové autorské dílo určeno, a to na celou dobu trvání majetkových 

práv autora, a v potřebném množstevním rozsahu odpovídajícím účelu, pro který je 

takové autorské dílo určeno, a dále souhlas k postoupení nebo poskytnutí oprávnění 

tvořících součást této licence (podlicenci) zcela nebo zčásti jakékoliv třetí osobě 

(„Nevýhradní licence“). Odměna za Nevýhradní licenci je zahrnuta v Ceně základních 

opatření. Nevýhradní licenci není Klient povinen využít. 

5. ESCO prohlašuje, že s ohledem na povahu výnosů z Nevýhradních licencí k autorským 

dílům nemohou vzniknout podmínky pro uplatnění ustanovení § 2374 Občanského 

zákoníku, tedy že odměna za udělení Nevýhradní licence za udělení Nevýhradní licence 

k jednotlivým autorským dílům nemůže být ve zřejmém nepoměru k zisku z využití 

Nevýhradní licence a významu příslušného autorského díla pro dosažení takového zisku. 

6. Udělení nevýhradní licence třetí osobou 

Pro všechny případy, ve kterých nemůže ESCO z objektivních důvodů sám udělit Klientovi 

oprávnění ke standardním autorským dílům dle Článek 30.4, ESCO zajistí, že třetí osoba, 

která má užívací práva k autorskému dílu, Klientovi poskytne bezúplatně oprávnění 

(licenci) k užití autorského díla za podmínek dle Článek 30.4, a to nejpozději v den, kdy je 

Klientovi fakticky umožněno užití příslušného autorského díla.  

7. ESCO se zavazuje, že neporuší práva třetích osob, která těmto osobám plynou z práv 

k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. 

ESCO se zavazuje, že Klientovi uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i 

nemajetkovou újmu, které Klientovi vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči 

Klientovi v souvislosti s porušením povinnosti ESCO dle předchozí věty či tohoto článku 

smlouvy. 

8. Nesplnění jakékoliv povinnosti plynoucí pro ESCO z tohoto článku smlouvy se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

Článek 31. 

Pojištění a bankovní záruka 

1. ESCO prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 

pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem 

nebo nemocí z povolání. ESCO dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za 

škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění 

v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce ceny za provedení základních 

opatření plus DPH. Maximální výše spoluúčasti ESCO pro každou pojistnou událost nesmí 
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přesahovat 5 %, maximálně však částku 1.500.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy, případně 

certifikátu o pojistném krytí k příslušné pojistné smlouvě je ESCO povinen předat 

Klientovi nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy. 

2. ESCO dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění základních opatření 

proti ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž 

základní opatření jsou pojištěna nejméně v částce ceny za provedení základních opatření 

plus DPH. ESCO odpovídá za to, že Klient bude v EAR/CAR pojištění uveden jako 

pojištěná a oprávněná osoba. Kopii pojistné smlouvy, případně certifikátu o pojistném 

krytí k příslušné pojistné smlouvě o EAR/CAR pojištění je ESCO povinen předat Klientovi 

nejpozději současně s uzavřením této Smlouvy. 

3. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění základních opatření a trvání 

záruční doby podle této Smlouvy (dále jen „Doba pojištění“).  

4. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je ESCO povinen neprodleně písemně informovat 

Klienta o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od obdržení 

písemné výzvy Klienta předložit Klientovi kopie platných a účinných pojistných smluv 

uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  

5. ESCO není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 

podmínky pojistných smluv během Doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 

Klienta.  

6. ESCO je povinen oznámit svým pojistitelům jakékoli změny v povaze nebo rozsahu prací, 

je-li to relevantní podle pojistných smluv uzavřených ESCO.  

7. Jestliže ESCO nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto Smlouvou nebo 

nepředloží Klientovi kopii pojistné smlouvy, případně pojistný certifikát k pojistné 

smlouvě podle tohoto článku, může v takových případech Klient svým jménem kdykoli 

sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika spojená s prováděním prací ESCO a 

platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro takové účely a započítávat takto placené 

částky na jakékoliv platby ESCO, které jsou splatné nebo se stanou splatnými, nebo 

vymáhat tyto částky jako splatný dluh ESCO.  

8. Bankovní záruka 

ESCO je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Klientovi jednu nebo více 

neodvolatelných a nepodmíněných Bankovních záruk splatných bez námitek na první 

výzvu Klienta obsahující prohlášení Klienta že ESCO porušila tuto Smlouvu. Bankovní 

záruka(y) bude/ou vystavena/y solventní renomovanou bankou se sídlem v České 

republice a/nebo organizační složkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 

v České republice a/nebo pobočkou solventní renomované zahraniční banky se sídlem 

v České republice, jenž musí být předem schválena Klientem, a to za účelem zajištění 

odstranění případných vad uplatněných Klientem v záruční době a splnění ostatních 

povinností ESCO dle Smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve výši 10 % ceny za 
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provedení základních opatření bez DPH dle Článek 18.1 této smlouvy. ESCO je povinen 

předat Klientovi Bankovní záruku před vydáním protokolu o převzetí základních opatření.  

ESCO zajistí, aby Bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději od data vydání do 

uplynutí 6 měsíců po uplynutí poslední záruční doby dle této Smlouvy. Pokud podmínky 

Bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše uvedeným 

datem vypršení Bankovní záruky, ESCO prodlouží platnost Bankovní záruky za záruku 

(dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do 21 dnů před uplynutím data platnosti 

uvedeném v Bankovní záruce. 

Klient není oprávněn uplatnit nárok z Bankovní záruky vyjma uplatnění nároků na částky 

splatné dle této Smlouvy, na které má Klient dle této Smlouvy nárok v případě, že: 

- ESCO neprodlouží platnost Bankovní záruky dle postupu uvedeného v předchozím 

odstavci. V takovém případě je Klient oprávněn čerpat celou částku Bankovní záruky 

za záruku za účelem zajištění povinností ESCO dle této Smlouvy, a to zřízením jistoty 

na účtu Klienta; 

- ESCO neuhradí Klientovi jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady či jinou 

platbu dle této Smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti 

s touto Smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této Smlouvy) do 

dvaceti 20 dnů od přijetí žádosti Klienta. 

Klient vrátí Bankovní záruku za záruku ESCO do 20 dnů poté, co uplynulo 6 měsíců po 

uplynutí poslední záruční doby dle této Smlouvy. 

Článek 32. 

Postoupení pohledávek 

1. Výslovně se sjednává, že jakékoli postoupení pohledávek ESCO za Klientem z titulu ceny 

za provedení příslušných opatření na subjekt odlišný od smluvních stran není možné.  

Článek 33. 

Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených 

touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen 

„vyšší moc“). 

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle 

na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války, 

mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo 

zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran. 
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3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména 

hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana 

povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo 

právních předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na 

třetí osobu, jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již 

v prodlení. 

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 

k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci. 

Povinnost k úhradě smluvní pokuty nevzniká, jestliže sankcionovaná povinnost nemohla 

být splněna z důvodu existence vyšší moci.   

Článek 34. 

Náhrada škody 

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením 

smluvních nebo zákonných povinnosti.  

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody. 

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně 

nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od 

druhé smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas 

upozornila anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit. 

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích 

povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana 

plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.  

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jeho povinností z důvodů neležících na jeho straně, 

prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po 

dobu prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve 

kterých měl ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.  

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije. 

Článek 35. 

Poddodávky 

1. ESCO je oprávněn k plnění této smlouvy používat poddodavatele. Seznam 

poddodavatelů, jejichž podíl na realizaci projektu přesahuje 10 % ceny za provedení 

opatření, je uveden v příloze č. 10. Změny v tomto seznamu je ESCO povinen předložit 

Klientovi k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako 
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by je prováděl on sám. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst. 

3 ZZVZ, dle kterého byl ESCO povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů 

veškerých stavebních prací, pokud mu byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat 

poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani 

nebyli uvedeni v příloze č. 10 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této 

smlouvy, a to před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 

105 odst. 5 ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku). 

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace 

prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění 

poskytovat. ESCO je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část 

splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 

Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, 

kterou původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 

předloženy. 

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinen 

předem Klientovi sdělit jeho jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další 

základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jeho činnosti v objektu. 

Článek 36. 

Smluvní pokuty 

Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a včas 

svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze Smlouvy nebo z právních předpisů. 

Za nesplnění závazku ze Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

1. V případě prodlení ESCO s dokončením základních opatření ve Lhůtě pro jejich 

dokončení v příslušném termínu uvedeném v Harmonogramu realizace projektu či 

harmonogramu realizace základních opatření, je ESCO povinen uhradit Klientovi 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3,5 % z celkové ceny provedení těchto 

základních opatření bez DPH.  

2. V případě prodlení ESCO s celkovým dokončením veškerých základních opatření ve 

Lhůtě pro dokončení v příslušném termínu uvedeném v Harmonogramu realizace 

projektu či harmonogramu realizace základních opatření, je ESCO povinen uhradit 

Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,20 % z celkové ceny provedení základních opatření 

bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

3. V případě nedosažení garantované úspory za každé jednotlivé zúčtovací období 

v průběhu poskytování garance je ESCO povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši: 
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100 % z hodnoty rozdílu garantované a skutečné úspory nákladů klienta vyjádřené 

v Kč vč. DPH za jednotlivá zúčtovací období. 

4. V případě, že se ESCO ocitne v prodlení s odstraněním vad, které byly oznámeny během 

nebo v den vypršení záruční doby, zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu, a to: 

- v případě vad anebo nedokončených prací bránících užívání základních opatření nebo 

jeho části nebo závad na technologickém zařízení za každý započatý den prodlení se 

zahájením prací na odstraňování anebo prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady 

anebo s dokončením těchto prací zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši 

1000,-Kč; 

- v případě vad anebo nedokončených prací nebránících užívání základních opatření 

nebo jeho části za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady 

anebo s dokončením těchto prací zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši 

1000,-Kč; 

5. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinnosti v případě existence reklamované 

vady základních investičních opatření bránících provozu objektu, nebo areálu a v této 

souvislosti povinnosti zprovoznit objekt nebo areál do 24 hodin od doby, kdy byla vada 

oznámena, pokud to technické podmínky objektivně umožňují (viz Článek 10.7) po dobu 

delší než 2 dny, je ESCO povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč, a to 

za každý případ porušení. 

6. V případě prodlení ESCO se splněním povinnosti vyplývající mu z čl. Článek 30.3, 

případně Článek 30.6 této Smlouvy, je ESCO povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve 

výši 500.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

7. V případě prodlení ESCO s plněním jeho povinností či jiného porušení povinností 

stanovených touto smlouvou, které není sankcionováno v rámci některého z odstavců 

tohoto článku, je ESCO povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to 

za každý případ porušení. Poruší-li ESCO jakoukoli povinnost vyplývající jí z Článek 31.8.9 

této smlouvy, je povinen uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý 

případ porušení a započatý den prodlení se splněním povinnosti. 

8. Je-li ESCO v prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti Harmonogramu 

realizace projektu, zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 

i započatý den prodlení. 

9. Poruší-li ESCO svou povinnost udržovat jakoukoli z pojistných smluv dle Článek 30.2 

a Článek 31.2 v platnosti po celou Dobu pojištění, zaplatí Klientovi smluvní pokutu ve výši 

25.000,- Kč, za každý i započatý den, kdy takové porušení trvá. 

10. Nedostaví-li se ESCO na kontrolní den určený Klientem v souladu s touto Smlouvou, 

zaplatí Klientovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 
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11. Bude-li provádět část základních opatření namísto ESCO poddodavatel, který nebyl 

odsouhlasen Klientem postupem dle této Smlouvy, je ESCO povinen zaplatit Klientovi 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, kdy dle zjištění Klienta bude 

neodsouhlasený poddodavatel na staveništi provádět jakoukoliv část projektu. 

12. Nezajistí-li ESCO do 3 dnů po předchozím oznámení Klienta dle této Smlouvy, aby 

namísto poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů neprováděla část projektu 

neoprávněně třetí osoba, je ESCO povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 

25.000,- Kč za každý další den plnění částí projektu touto třetí osobou. 

13. ESCO je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ, 

jestliže ESCO poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

14. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle Článek 27.5 této Smlouvy je ESCO povinen 

uhradit Klientovi smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

15. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, 

pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci. 

16. Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle 

této smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže 

přesáhnout 20 % ceny základních investičních opatření bez DPH. Pro vyloučení 

pochybností, smluvní pokuty dle Článek 37.2 této Smlouvy tímto ustanovením limitovány 

nejsou. 

17. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není 

dotčeno právo poškozeného na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému 

se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.  

18. Platby kterýchkoliv smluvních pokut dle této Smlouvy nezbavují ESCO povinnosti 

dokončit základní opatření ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající 

z této Smlouvy.  

19. V případě prodlení s jakoukoli platbou podle této Smlouvy je příslušná Strana, která 

má nárok na platbu, oprávněna požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši. 

Strana není v prodlení, pokud platba podle této Smlouvy byla odepsána z jejího 

bankovního účtu ve prospěch účtu druhé Strany nejpozději poslední den splatnosti 

příslušné platby. 

Článek 37. Riziko a odpovědnost 

1. Odpovědnost za škodu na základních opatřeních. 

ESCO ponese veškerou odpovědnost za škodu na základních opatřeních ode dne převzetí 

staveniště až do doby, kdy je vydán protokol o převzetí základních opatření, kdy 

odpovědnost za škodu na základních opatřeních přejde na Klienta. Jestliže je protokol 
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o převzetí základních opatření vydán k některé části základních opatření, poté 

odpovědnost za péči o tuto část základních opatření přejde ke dni jeho vydání na Klienta. 

Poté, co odpovědnost podle výše uvedeného přešla na Klienta, bude ESCO odpovídat za 

škodu na veškerých pracích, které zbývá vykonat podle protokolu o převzetí základních 

opatření, do jejich převzetí Klientem. 

Jestliže základní opatření utrpí jakoukoliv ztrátu nebo poškození během období, kdy za 

újmu na něm odpovídá ESCO, ESCO na vlastní riziko a náklady takovou ztrátu nebo 

poškození napraví, tak aby základní opatření odpovídala Smlouvě. 

Výše uvedené se nevztahuje na případ, kdy k této ztrátě či poškození dojde jednáním 

nebo opomenutím Klienta. 

ESCO bude rovněž odpovídat za veškerou škodu nebo poškození způsobenou jakýmkoliv 

jednáním nebo opomenutím ESCO poté, co byl vydán protokol o převzetí základních 

opatření. Též bude odpovídat za veškerou škodu, která se objeví po vydání protokolu 

o převzetí základních opatření a která vznikla v důsledku předchozích činností, za něž byl 

ESCO odpovědný. 

Hrozí-li v důsledku činnosti ESCO škoda na majetku Klienta a není-li na staveništi 

dostupný zástupce ESCO, či není schopen zajistit okamžitou nápravu stavu zajištění 

majetku a stavby, je Klient oprávněn, nikoliv však povinen, zjednat nápravu a ochranu 

majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. 

Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, uhradí ESCO Klientovi. ESCO rovněž nese 

nebezpečí škody na věcech předaných mu Klientem k provedení opatření. 

ESCO odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod 

povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 

jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li ESCO na jejich existenci jakýmkoliv 

písemným způsobem upozorněn. 

2. ESCO bere na vědomí, že Klient požádal o poskytnutí dotace z Operačního programu 

Životní prostředí 2014 – 2020 („OPŽP“). V případě, že Státní fond životního prostředí ČR, 

jako zprostředkující subjekt OPŽP, popř. Ministerstvo životního prostředí ČR, jako řídící 

orgán OPŽP, opatřením dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o 

změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 

předpisů („Rozpočtová pravidla“) rozhodne o nevyplacení dotace či její části, popř. 

rozhodne postupem dle § 15 Rozpočtových pravidel o odnětí dotace Klientovi na realizaci 

projektu (UV955/2016/5) Energeticky úsporný projekt ve Věznici Pankrác v důsledku 

toho, že ESCO poruší své povinnosti dle této Smlouvy, vznikne Klientovi nárok vůči ESCO 

i na zaplacení smluvní pokuty ve výši rozdílu mezi maximální částkou dotace dle 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace a částkou skutečně proplacené dotace.  

V případě, že bude Klient, v důsledku porušení povinností ESCO dle této Smlouvy, 

Státním fondem životního prostředí ČR, popř. Ministerstvem životního prostředí ČR dle § 
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14f Rozpočtových pravidel vyzván k vrácení části nebo celé dotace a k tomuto vrácení 

Klient přistoupí, uhradí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši částky Klientem vrácené 

dotace. 

Bude-li Klientovi, v důsledku porušení povinností ESCO dle této Smlouvy, uložen 

platebním výměrem odvod za porušení rozpočtové kázně související s již vyplacenou 

dotací, uhradí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši takto Klientovi uloženého odvodu 

za porušení rozpočtové kázně, a to nejpozději do doby, kdy bude Klient povinen odvod 

uhradit. Bude-li Klientovi v návaznosti na uložený odvod za porušení rozpočtové kázně 

uloženo následně platebním výměrem i penále za prodlení s odvodem za porušení 

rozpočtové kázně, uhradí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši takto Klientovi 

uloženého penále, a to nejpozději do doby, kdy bude Klient povinen penále uhradit. 

Článek 38. 

Trvání smlouvy 

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu 

s harmonogramem realizace projektu.  

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků: 

a) dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením. 

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy: 

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace; 

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí 

insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní 

stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek 

majetku); 

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs; 

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou; 

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní 

nebo zákonnou povinnost. 

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným 

oznámením doručeným druhé smluvní straně. 

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se 

rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než 30 dnů, 

popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než 90 dnů, za 
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předpokladu, že není sjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní 

povinnost do 30 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke sjednání nápravy. 

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část 

ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření. 

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění, 

náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace, nároků Klienta vzniklé 

z odpovědnosti za vady a řešení sporů.  Odstoupením od smlouvy nenastává zánik 

zajišťovacích právních vztahů. 

8. Klient je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

- ESCO podstatným způsobem poruší své povinnosti, přičemž za podstatné porušení 

povinností se považuje zejména nedodržení potřebné jakosti základních opatření, 

nedodržení obecně závazných a vnitřních předpisů Klienta, se kterými Klient ESCO  

seznámil. 

- ESCO řádně nepokračuje v realizaci základních opatření po dobu delší než 30 dnů 

nebo jinak zřetelně projeví svůj záměr nepokračovat v plnění svých povinností 

vyplývajících z této Smlouvy; 

- ESCO se stal fakticky nebo právně nezpůsobilý ke zhotovení základních opatření; 

- ESCO porušil své povinnosti týkající se Bankovní záruky za plnění a tento stav 

nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 dnů;  

- ESCO uzavře smlouvu(y) s poddodavateli(em) na provedení celého projektu bez 

požadovaného písemného souhlasu Klienta nebo postoupí tuto Smlouvu bez 

požadovaného písemného souhlasu Klienta, nebo 

- nastane jakýkoli jiný důvod pro odstoupení ze strany Klienta uvedený v této Smlouvě 

nebo stanovený v právních předpisech. 

9. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení ESCO.  

10. Rozhodnutí Klienta odstoupit od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Klienta 

vyplývajícím z této Smlouvy, právních předpisů nebo vzniklým z jiného titulu.  

11. ESCO je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pouze pokud Klient neposkytuje 

ESCO součinnost dle Smlouvy v takovém rozsahu, že ESCO není schopno řádně plnit své 

povinnosti dle Smlouvy. 

V tomto případě je ESCO oprávněn doručit Klientovi oznámení o odstoupení od této 

Smlouvy s tím, že odstoupení nabývá účinnosti okamžikem doručení tohoto oznámení 

Klientovi. Rozhodnutí ESCO odstoupit od této Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším 

právům Klienta vyplývajícím z této Smlouvy.  
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Článek 39. 

Řešení sporů 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou 

cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či 

jeho členů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně 

postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě [30] dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, 

takový spor, je-li zejména: 

a) o tom, zda ESCO řádně provedl základní opatření; 

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních 

opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen; 

c) o výši úspory nákladů nebo úspory energií; 

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši 

účelně vynaložených nákladů;  

e) o tom, zda nastala změna okolností; 

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“). 

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá 

osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí 

dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. 

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li 

dohody ve smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě [60] dnů od zahájení 

smírného řešení, je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně 

smírčí řízení ukončit. Náklady na smírčí řízení nesou smluvní strany samostatně. 

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem výše, smluvní 

strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České republiky. 

Článek 40. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či 

nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení 

smlouvy nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové 

ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě 

smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, 
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neplatné ustanovení nahradit novým, které bude svým účelem a hospodářským 

významem co nejbližší nahrazovanému ustanovení. 

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou 

chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve 

smlouvě výslovně stanoveno jinak. 

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se 

pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky. 

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem 

o hospodaření energií, zejména pak § 2 odst. 2 písm. o) a § 10e odst. 1 zákona 

o hospodaření energií, ve spojení s občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením 

1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely interpretace práv a povinností smluvních 

stran je určující rovněž zadávací dokumentace. Smlouva je vyhotovena ve třech 

stejnopisech, z nichž Klient obdrží jedno a ESCO dvě vyhotovení. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá 

uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv. 

6. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou 

dostatečná z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní 

volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. 

 

za Klienta:  Za ESCO: 

V Praze, dne   V Praze, dne  

Ing. Jaroslav Myšička, MBA 

náměstek generálního ředitele pro 

ekonomiku a logistiku 

 

 

 

 

 

 Ing. Milan Dorko 

předseda představenstva 

ENESA a.s. 

 

 

 

 Ing. Pavlína Rezková  

člen představenstva 

ENESA a.s. 
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Příloha č. 1  

Minimální technické podmínky 

Klient v souladu s § 61 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, vymezuje své minimální technické podmínky. Klient tyto 

podmínky vymezuje souborem předpisů, jejichž podmínky hodlá plnit prostřednictvím 

technického řešení, které navrhne a realizuje ESCO. 

1) Emisní opatření: Snížení emisních limitů v řešeném areálu, a to minimálně na úroveň 

zaručující splnění podmínek vyhlášky č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a 

jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.  

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-415 

Technické řešení, které ESCO využije pro splnění této minimální technické podmínky, 

musí povinně zahrnovat. 

Organizační 
jednotka (areál) 

Opatření Popis 

Praha - Pankrác 
rekonstrukce 
kotelny 

obměna stávajícího zdroje páry (důvod - splnění 
emisních limitů – max. 60mg/m3) 

2) EED opatření: Zajištění opatření garantujících snížení energetické náročnosti řešeného 

areálu minimálně v takovém rozsahu, aby Klient splnil svou část závazku pramenícího z 

čl. 5 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 ve 

vztahu k řešenému areálu. 

Konkrétní rozsah minimálních úspor pro splnění závazku: 

EED opatření  
Minimální úspora 

GJ/rok 

Praha - Pankrác 5 400,0 

Další informace na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027 

3) Zajištění opatření garantujících snížení energetické náročnosti řešeného areálu a 

splnění dalších podmínek, které Klientovi udává řídící orgán OPŽP 2014 – 2020, 

Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR 

(dále jen SFŽP ČR) v rámci výzvy č. 70 a č. 100, prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 a 

kterými jsou: 

a) SMĚRNICE MŽP č. 7/2017 o poskytování finančních prostředků z podprogramu Nová 

zelená úsporám, včetně jejich příloh a dalších souvisejících dokumentů, 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_kv

eten_170609.pdf 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-415
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0027
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_kveten_170609.pdf
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/vestnik_2017/$FILE/SOTPR_Vestnik_kveten_170609.pdf
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b) Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 

pro období 2014–2020, včetně jejich příloh a dalších souvisejících dokumentů, 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 

pro období 2014–2020, verze 15: 

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/08/1541702390_Pr%C5%BDa

P_verze%2015.pdf 

Metodický návod pro splnění požadavku na zavedení EM_SC 5.1_100.výzva: 

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797789_Metodick%C3

%BD%20n%C3%A1vod%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEadavk

u%20na%20zaveden%C3%AD%20EM_SC%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf 

Pokyny pro žadatele_kombinace podpory z OPŽP a metody EPC_sc 5.1_100.výzva: 

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797834_Pokyny%20pr

o%20%C5%BEadatele_kombinace%20podpory%20z%20OP%C5%BDP%20a%20m

etody%20EPC_sc%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf 

 

c) ESCO také zaručí plnění příslušného prováděcího nařízení Komise k směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, viz odst B.6.2.2.4 (Obecná kritéria 

přijatelnosti) Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2014 – 

2020. Zde existuje riziko pro stanovení finanční opravy dle rozhodnutí Komise 

C(2013) 9527 ze dne 19. 12. 2013, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke 

stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unií v 

rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších změn, případně neposkytnutí podpory. 

d) Minimální rozsah požadovaných energetických úspor (v rámci EPC projektu) pro 

řešený areál, které musí být splněny realizací projektu (pro splnění podmínek 

uvedených v bodě 3): 

opatření pro 

realizaci projektu 

Povinná úspora 

GJ/rok 

Praha - Pankrác 9 179,5 

  

https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/08/1541702390_Pr%C5%BDaP_verze%2015.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/08/1541702390_Pr%C5%BDaP_verze%2015.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797789_Metodick%C3%BD%20n%C3%A1vod%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEadavku%20na%20zaveden%C3%AD%20EM_SC%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797789_Metodick%C3%BD%20n%C3%A1vod%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEadavku%20na%20zaveden%C3%AD%20EM_SC%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797789_Metodick%C3%BD%20n%C3%A1vod%20pro%20spln%C4%9Bn%C3%AD%20po%C5%BEadavku%20na%20zaveden%C3%AD%20EM_SC%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797834_Pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_kombinace%20podpory%20z%20OP%C5%BDP%20a%20metody%20EPC_sc%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797834_Pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_kombinace%20podpory%20z%20OP%C5%BDP%20a%20metody%20EPC_sc%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
https://www.opzp.cz/files/documents/storage/2018/11/21/1542797834_Pokyny%20pro%20%C5%BEadatele_kombinace%20podpory%20z%20OP%C5%BDP%20a%20metody%20EPC_sc%205.1_100.v%C3%BDzva.pdf
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Příloha č. 2   

Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů 

Místem plnění je areál Vazební věznice Praha Pankrác, který je ve vlastnictví Klienta (dále 

jen Areál). 

A) POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU – VAZEBNÍ VĚZNICE PANKRÁC 

1. Základní popis Areálu, situace 

Vazební věznice Pankrác je situována v centru městské části Praha 4. Areál se rozkládá na 

ploše zhruba 60 tis. m2. Nachází se v něm 23 objekty s různými požadavky na vytápění a 

dodávku TV, které jsou dané způsobem jejich využití. 6 objektů je využíváno pro ubytování 

vězněných osob s celkovou ubytovací kapacitou blížící se cca 1 100 vězňů. Jedná se o 

dvojici samostatně souměrně stojících a výrazně členitých objektů. Jedná se o zařízení 

s druhou největší ubytovací kapacitou 4 300 m2 Areál je využívaný celoročně. 
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Základ Areálu tvoří 6 ubytovacích objektů (tj. objekty 9, 10, 11, 12, 13, 14). Tyto objekty jsou 

spojeny propojovacím krčkem a administrativní budovou. V Areálu se dále nachází budova 

nemocnice (objekt č.7), vstupní budova (objekt č.1), hlavní budova (objekt č.2), kulturní sál 

(objekt č.4), tiskárna (objekt č.16), truhlárna (objekt č.22), hala kovo (objekt č.20), řada 

administrativních budov (objekt č. 3, 15, 19, 21, 24, 34) a dále prádelna (objekt č.26), kotelna 

a výměníková stanice (objekt č.8) a řada dalších pomocných technických objektů. Umístění a 

účel objektů je patrný z přiloženého dispozičního uspořádání. 

Z pohledu tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí staveb je možné 

konstatovat, že věznice nedisponuje výrazným podílem zateplených budov. U některých 

objektů došlo v minulosti k výměně otvorových výplní a částečnému zateplení. Od roku 2012 

byly provedeny následující změny v obvodových konstrukcích budov:  

- rekonstrukce objektu č. 17 – Objekt byl v roce 2015 zateplen (střecha i obvodový 

plášť), byly vyměněny okna za trojskla (Ug = 1,0). Byly splněny požadavky podle 

kritérií ČSN 730540-2.  

- objekty č. 12, 13 a 14 (výkon vazby) – v roce 2015 byla vyměněna stávající okna za 

plastová (Ug = 1,1). Okna byla vyměněna v celách a dalších místnostech, výměna 

nebyla realizována na schodištích a chodbách. 

Ostatní objekty jsou převážně nezateplené v původním stavu a v porovnání se současnými 

požadavky je možné obálky objektů hodnotit v energetických třídách „D“ až „G“ (hodnocením 

průměrného součinitele tepla). 

Objekty v Areálu jsou památkově chráněné a tím je omezena možnost zateplení jejich 

obvodových stěn vnějšími kontaktními zateplovacími systémy. V případě výměny oken a 

zateplení je třeba respektovat požadavky Národního památkového ústavu (NPÚ). Dle 

poskytnutého stanoviska NPÚ objekty č.7, 16 a 22 nemají významnou památkovou hodnotu. 

Základní charakteristiky Areálu: 

Celková plocha Areálu m2 >60 000 

Počet budov (a jejich CEVP) m2 23 (58 300) 

z toho: 

 

  

   ubytovací m2 6 (19 800) 

   administrativní m2 8 (17 900) 

   zdravotnické m2 1 (11 500) 

   výrobní haly m2 3 (4 500) 

   sklady m2 1 (1 000) 

   ostatní m2 4 (3 640) 

Využívaná média elektřina, plyn, teplo   

Vlastní energ. zdroje parní plynová kotelna   
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2. Energetické vstupy 

Základní energetické vstupy do objektu jsou tepelná energie, elektrická energie a zemní 

plyn. Dodavatelem tepelné energie z horkovodního rozvodu je Pražská teplárenská a.s. 

Dodavatelem elektrické energie je v současnosti Pražská energetika, a.s. Zemní plyn je 

dodáván společností RWE, s.r.o. 

2.1. Elektrická energie 

Zdrojem elektrické energie pro provoz Areálu je dodávka z distribuční sítě PRE Distribuce 

a.s., která je zavedena do vlastní trafostanice Areálu. Ta je osazena transformátory 22/0,4 

kV. Pro celý Areál je zřízeno jedno odběrné místo. 

Současná cena silové elektřiny je dvoutarifová, s platbou v NT a VT. Spotřeba elektrické 

energie je měřena průběžně a je fakturována za celý Areál 1x měsíčně. Nákup kapacity je 

nastaven pro celý rok jako hodnota roční kapacity odběru bez měsíčních dokupů. 

Aktuální rezervovaný příkon (rok 2018) je 1,2 MW, rezervovaná kapacita 0,9 MW. Reálně 

změřené ¼ hod maximum v roce 2018 bylo 888 kW, a to v lednu 2018. 

2.2. Tepelná energie 

Zdrojem tepelné energie pro účely vytápění a ohřevu teplé vody (TV) jsou dvě vstupní 

tlakově nezávislé výměníkové stanice (VS), a to VS1 a VS7. Tyto výměníkové stanice jsou v 

majetku Klienta, spotřeba elektrické energie na VS je měřena a následně přefakturována 

dodavateli tepla. 

Hlavní výměníkovou stanicí, která slouží pro vlastní Areál věznice, je VS1. Tato stanice je 

umístěná v objektu č. 8 (kotelna). Výměníková stanice VS7 je umístěna v objektu č. 24 

(garáže-administrativa) u vstupního objektu č.1. 

Ve VS1 se kromě standardní technologie ohřevu sekundární topné vody primární horkou 

vodou nachází parní výměníková stanice, která slouží v době letních odstávek horkovodu k 

ohřevu TV parou z vlastního zdroje, kterým je plynová parní kotelna umístěná v objektu č.8. 

Dodávka tepelné energie je realizována z distribuční horkovodní sítě. Teplo je nakupováno 

na sekundární straně výměníkových stanic VS1 a VS7. Samostatně je fakturováno teplo za 

odběr pro vytápění (ÚT) a samostatně pro ohřev TV. Celkem je tedy fakturována tepelná 

energie za čtyř odběrných míst, kdy dvě odběrná místa jsou součástí VS1 a dvě odběrná 

místa jsou součástí VS7. Cena za tepelnou energii je dvousložková, za odebrané a za 

sjednané množství energie. Kapacitní složka ceny (plat za odebrané množství) tepelné 

energie se standardně stanovuje jako průměr skutečně odebrané tepelné energie v 

předchozích letech. 

2.3. Zemní plyn  

Zdrojem zemního plynu pro provoz centrální plynové kotelny v Areálu věznice je distribuční 

síť RWE a.s. Dodávka zemního plynu je provedena z VTL sítě do regulační stanice s 

fakturačním měřením spotřeby. Stanice RS 2000/2/1 416 100/150 je umístěna v těsné 

blízkosti parní kotelny. Odtud je plyn zaveden do kotelny. Pro každý instalovaný kotel je 

provedena doregulace tlaku plynu a vlastní napojení na hořáky kotlů.  
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Z hlediska fakturace plynu je zřízeno jedno odběrné místo. Veškerá spotřeba zemního plynu 

se odehrává v centrální plynové kotelně. V Areálu není zavedeno hlídání maxima odběru 

zemního plynu. 

Denní rezervovaná kapacita odběru plynu v roce 2018 byla 2 100 m3/rok. 

Spotřeba zemního plynu slouží výhradně pro účely výroby páry, která je spotřebovávána v 

rámci Areálu pro potřeby technologie dvou prádelen. 

2.4. Pitná voda  

Zdrojem pitné vody pro Areál je veřejná síť dodavatele vody společnosti Pražské vodovody a 

kanalizace a.s., která kromě dodávek pitné vody zajišťuje také provoz kanalizačního řadu. 

Vstup pitné vody do věznice je osazen fakturačním měřením spotřeby, odpadní vody jsou 

pak z Areálu odváděny dvěma kanalizačními sběrači zaústěnými do kanalizace. 
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3. Zdroje tepla 

3.1. Centrální parní plynová kotelna 

Vlastním zdrojem tepla je centrální parní plynová kotelna, osazená dvěma kotli K1 a K3, 

typ ČKD DUKLA, výrobce Tatra Kolín, rok výroby 1986. Kotel K1 je provozní kotel o výkonu 

6 tpáry/hod, který byl upraven v roce 2003 a seřízen na výkon 2,5 tpáry/hod. Kotel je vybaven 

tlakovým hořákem Weishaupt 1x G8/1-D, vstupní tlak plynu je 15 kPa. Kotel K3 je kotel, který 

je využíván pouze jako zdroj ve studené záloze. Výkon kotle je 8 tpáry/hod. Kotel je vybaven 

tlakovým hořákem ČKD DUKLA - TATRA KOLÍN PHZA - 560, vstupní tlak plynu je 23 kPa. 

Kotel K3 má v současné době již prošlé veškeré revize a převést ho do provozuschopného 

stavu by byl nutný zásah servisního technika a doplnění veškerých potřebných revizí. 

Celkový instalovaný výkon kotelny je 7,66 MW dle ČSN 070703 se jedná o kotelnu I 

kategorie. Fakticky je jediným využitelným zdrojem kotel K1. Při jeho poruše je odstavena 

prádelna do doby provedení opravy servisním technikem. 

Kotelna je osazena řídicím systémem Tronic Controls T 2008D. Každý kotel je napojen přes 

tlumič hluku na samostatný komínový průduch o průřezu 0,38 m2. Výška každého komínu je 

16 m. 

Dodávky zemního plynu jsou realizovány prostřednictvím vysokotlaké regulační stanice 

umístěné v blízkosti kotelny, odkud je NTL plynovodem plyn zaveden do kotelny, kde jsou 

dále pro každý kotel instalovány dvě doregulační řady tlaku plynu.  

  

Kotel K1 Vlasta Kotel K3 Vašek 

Vyrobená pára je distribuována dvěma vývody pro prádelnu a pro nemocnici. Vyrobená pára 

slouží pouze pro účely parních technologických spotřebičů areálové prádelny, nemocniční 

prádelny a pro provoz parního dezinfektoru matrací v budově nemocnice (objekt č.7). 

Současné vybavení technologie kotelny vykazuje základní nedostatky v oblasti 

hospodárného provozování kotlů a celého cyklu výroba-distribuce-spotřeba tepla v 

objektech. 

Z dalšího technologického vybavení kotelny je nutné zmínit soubor napájecích čerpadel bez 

frekvenčně řízených otáček. 

Rozložení roční spotřeby paliva do jednotlivých měsíců roku je typicky vyrovnané, což je 

dáno 100% technologickou spotřebou tepla, bez významné závislosti na venkovní teplotě. 

Tím je také dán způsob provozu kotelny, kdy je ráno kotelna najížděna pro potřeby prádelny 

a odstavována po ukončení provozu prádelny. 
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Využití instalovaného výkonu na úrovni 675 hod/rok naznačuje výraznou výkonovou rezervu 

tohoto zdroje. 

Hlavní nedostatky lze heslovitě shrnout následovně:  

 Původní parní kotle, nebudou zřejmě od roku 2020 schopny plnit platné emisní limity 

dle zákona 201/2012 Sb. 

 S ohledem na omezenou možnost plynulé regulace výkonu a s ohledem na výkonové 

potřeby parních spotřebičů, není možné kotle provozovat v optimálním režimu, což 

spolu s jejich životností nutně přináší sníženou účinnost spalování, což má za následek 

významně vysokou energetickou náročnost praní prádla. 

 Zastaralý je systém elektro a měření a regulace apod., většina stávajících armatur 

parního hospodářství je zastaralá, mnohdy nadbytečná, nefunkční a vyžaduje zvýšené 

nároky na provoz, údržbu a nutně přináší problémy s případnými opravami. 

 Distribuční parní systém je původní, v provedení s využitím venkovních rozvodů a 

rozvodů vedených do prádelny pod stropem komunikačního koridoru. 

3.2. Plynová kotelna v objektu č.24 

V prostoru výměníkové stanice VS7 v objektu č. 24 je kromě výměníku nainstalována 

plynová kotelna s kotlovou centrálou Hydrotherm s atmosférickými hořáky, která je 

dlouhodobě mimo provoz a je nefunkční. 

3.3. Výměníková stanice VS1 

Hlavním zdrojem tepelné energie na vytápění a ohřev teplé vody je horkovodní tlakově 

nezávislá výměníková stanice VS1 umístěná v objektu č.8. Stanice je v majetku Klienta, 

nicméně tepelná energie je odebírána na sekundární straně stanice, a to formou dvou 

odběrných míst. Jedno odběrné místo měří dodávku tepla pro ohřev topné vody (ÚT) a druhé 

odběrné místo dodávku tepla pro ohřev teplé vody (TV). VS1 je provozována dodavatelem 

tepla a energie pro provoz stanice jsou přefakturovány dodavateli tepla. 

  

VS 1 část ÚT VS 1 část TV 

Přivedený horkovod je zaveden do skupiny deskových výměníků (3 ks), ve kterých je 

připravována ÚT pro většinu Areálu. Rozvod topné vody zajišťují 3 oběhová čerpadla KSB 

s frekvenčním měničem otáček. Topná voda je vedena do teplovodní distribuční sítě Areálu. 
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Druhá větev horkovodu je zavedena do skupiny deskových výměníků (2 ks), ve kterých je 

připravována TV pro Areál. 

Mimo prostor VS1 provozovaný dodavatelem tepla je umístěna výměníková stanice pára/TV, 

která slouží pro ohřev TV pro Areál v době letních odstávek horkovodu. Parní VS je 

napojena na páru vyrobenou v přiléhající centrální parní kotelně. Výstup TV z parní VS a 

výstup z VS1 je napojen na společný rozdělovač/sběrač. Z nich jsou vyvedeny dvě větve TV. 

Větev pro Areál a větev pro nemocnici. Každá z větví je vybavena dávkováním Sanosilu proti 

legionele. Při provozu TV z parní VS je pro akumulaci využíván zásobník 10 m3. Mimo 

odstávky je provoz TV bez akumulace pouze rychloohřevem v horkovodní VS1. 

3.4. Výměníková stanice VS7 

Tato stanice je horkovodní, tlakově nezávislá a je umístěna v objektu č. 24 (garáže-

administrativa). VS7 je významně menší, než VS1 a zásobuje teplem objekt č. 24 a přilehlý 

objekt č.1. Primární horkovodní rozvod je zaveden do deskového výměníku pro přípravu ÚT 

a do deskového výměníku pro přípravu TV. Stanice je v majetku Klienta, nicméně tepelná 

energie je odebírána na sekundární straně stanice, a to formou dvou odběrných míst. Jedno 

odběrné místo měří dodávku tepla pro ohřev topné vody (ÚT) a druhé odběrné místo 

dodávku tepla pro ohřev teplé vody (TV). VS1 je provozována dodavatelem tepla a energie 

pro provoz stanice jsou přefakturovány dodavateli tepla. 

Příprava TV je řešena rychloohřevem bez akumulace. 

Větev ÚT je vybavena zdvojeným čerpadlem Sigma NTV 102-16-LM-013 bez možnosti 

regulace. Výstup z ÚT části výměníkové stanice je zaveden na objektový rozdělovač topných 

větví spolu s výstupem z teplovodních plynový kotlů, které jsou již dnes nefunkční. 

  

VS 7 část TV VS 7 část ÚT 
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4. Distribuce tepla 

Pro distribuci tepla jsou v Areálu 2 sítě. Jednou je rozváděna technologická pára. Druhá síť 

je teplovodní pro rozvod ÚT a TV. 

Schéma parního (fialovou barvou) a teplovodního (červenou barvou) systému je znázorněno 

na následujícím obrázku. 

4.1 Parní síť 

Parní síť je z centrální plynové kotelny (objekt č.8) vedena dvěma větvemi. Kratší větev vede 

nadzemním venkovním rozvodem mezi objektem kotelny a objektem nemocnice (objekt č.7), 

kde je rozvod zaveden do nemocniční prádelny a ke sterilizaci (desinfekci). Další trasa 

parního rozvodu vede z centrální kotelny (objekt č.8) přes Areál do objektu č. 26 prádelna, 

kde je tlak páry redukován na potřebné parametry a pára je rozvedena k jednotlivým 

prádelenským strojům. Trasa parovodu je vedena částečně v kanálovém provedení. 

Převážná část je vedena v objektech č. 9, 11 a 26. 
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Středotlaký rozvod páry a kondenzátu je veden v teplotních parametrech pára 175 °C a 

kondenzát 55 - 75°C. Pára je vedena do jednotlivých redukčních stanic, kde je regulována na 

potřebné parametry technologických odběrů. Z kotelny jde pára o přetlaku 0,9 MPa a je 

postupně redukována na parametry 0,5 – 0,3 MPa. Kondenzát je přečerpávaný z 

jednotlivých redukčních stanic do kotelny o přetlaku 100 – 250 KPa.  

Celková délka tras parních a kondenzátních rozvodů činí téměř 482 m, výpočtové tepelné 

ztráty rozvodu jsou zhruba 150 GJ. 

4.2 Teplovodní síť 

Výpočtová teplota teplovodních rozvodů je 95/65°C. Celková délka rozvodů je zhruba 1,9 

km. Největší část teplovodních rozvodů v délce 1,45 km je vedena uvnitř objektů, venkovní 

rozvody mají délku 0,35 km a kanálový rozvod zhruba 100 m. 

Rozvody TV jsou vedeny paralelně s rozvodem ÚT a jejich délka přibližně odpovídá délce 

rozvodu ÚT. Roční tepelné ztráty teplovodních rozvodů ÚT a TV byly převzaty 

z energetického auditu a dosahují 350 MWh. 

4.3 Objektové předávací stanice 

Pro kvalitativní úpravu topné vody jsou na patách objektů instalovány objektové předávací 

stanice (dále jen PS). Předávací stanice zajišťují vytápění jednotlivých objektů a jsou 

koncipovány jako tlakově závislé. 

V každé PS je umístěn sdružený rozdělovač/sběrač, ze kterého je vedeno vždy několik 

topných větví. Větve ÚT jsou převážně osazeny směšovacími uzly. Regulace je zajištěna 

pomoci trojcestného regulačního elektroventilu Honeywell se servopohonem. Oběh topné 

vody je zajištěn pomocí oběhového čerpadla Grundfos UPS nebo Willo, ojediněle jsou 

čerpadla s elektronickým řízením otáček. 

Na patě přípojky každé předávací stanice je umístěn v náběhu i zpátečce havarijní uzavírací 

ventil s pohonem pro odstavení PS, dále ruční regulační ventil Hydronic Systems typu STAF 

nebo regulátor diferenčního tlaku IWKA popřípadě Hydronic Systems typu DAF 516. Ve 

všech PS jsou osazeny měřiče tepla s průtokovou částí WOHEMAG a vyhodnocovacím 

kalorimetrem EMBRA 65. Měřiče tepla jsou nefunkční a nejsou užívány. 

Předávací stanice jsou v převážné míře funkčně v pořádku, místně jsou nefunkční pohony 

trojcestných směšovacích ventilů. Realizace těchto stanic proběhla v roce 2000-2001 a 

postupně jsou prováděny výměny dožitých prvků. Hlavním nedostatkem stanic je provoz 

čerpadel 1 a 3 otáčkových bez regulace otáček a chybějící tepelná izolace. 

Převážná část PS je napojena na hlavní výměníkovou stanici VS1. Jednotlivé stanice jsou 

vizualizovány na systém MaR. Vizualizace ne vždy plně vystihuje dodatečné úpravy na PS. 

Předávací stanice napojené z VS 1 jsou tyto: 
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PS1 Nemocnice (S7 dle vizualizace) je umístěna v objektu č. 7 nemocnice. V PS jsou 3 

směšované a 2 větve bez směšování pro VZT prádelny a pro prádelnu. 
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PS2 Kříž A (S6 dle vizualizace) je umístěna v suterénu křížení budou 9, 10 a 11. V prostoru 

jsou umístěné 2 sdružené rozdělovače/sběrače. Každý je osazen 5 ks směšovaných větví 

ÚT. 
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PS3 Kříž E (S2 dle vizualizace) je umístěna v suterénu křížení budou 12, 13 a 14. V prostoru 

jsou umístěné 2 sdružené rozdělovače/sběrače. Jeden nich je osazen 2 ks směšovanými 

větvemi ÚT, druhý 4 ks směšovaných větví a 1 větev bez směšování. 
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PS4 Prádelna (S5 dle vizualizace) je osazena jednou směšovanou větví a jednou větví bez 

směšování. 

 

PS5 Hlavní budova (S4 dle vizualizace) je osazena třemi směšovanými větvemi. 
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PS7 OLVČ údržba (S3 dle vizualizace) je osazena třemi směšovanými větvemi. 

 

 

PS8 Podružné sklady (bez vizualizace) je umístěna v objektu č. 10. 

PS Objekt č.4 (S1 dle vizualizace) je osazena čtyřmi směšovanými větvemi a jednou větví 

bez směšování pro VZT objektu č.3. 
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4.4 Topné systémy 

Topné systémy jednotlivých objektů jsou dvoutrubkové s žebrovými litinovými tělesy. V 

celém Areálu věznice jsou na otopných systémech regulační prvky schopné místní regulace 

(termostatické ventily s termostatickými hlavicemi) pouze v kancelářských prostorách vedení 

a správy věznice, v prostorách kde pracují občanští pracovníci a na ubytovně zaměstnanců. 

Termostatické ventily jsou osazeny i v jiných komunikačních prostorách, ale již bez 

termostatických hlavic, které v dostupnosti odsouzených jsou již zničené a odstraněné. 

Naopak na celách a v prostorách, kde je pohyb odsouzených, nejsou osazeny, protože zde 

by došlo k jejich zničení. Otopná soustava v jednotlivých objektech je následující: 
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Teplotní spád vnitřní vytápěcí soustavy je projektován na 90 / 70°C, skutečně provozované 

teploty jsou nižší (ekvitermní regulace s maximem na 85°C). Regulace vytápění na objektech 

je řešena ve směšovacích okruzích předávacích stanic. Termostatické ventily jsou osazeny 

pouze v kancelářích objektu 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19, a 24 v ostatních budovách věznice osazeny 

nejsou, ani v kancelářích jednotlivých provozů věznice, kde by měly svůj smysl a 

prokazatelnou úsporu. V budovách, kde je pohyb odsouzených je nemyslitelné osadit 

termostatické ventily, protože zde by došlo k jejich zničení. Objekt halového typu 20 je 

částečně vytápěn VZT jednotkami Sahara. Regulace chodu jednotek je řešena na základě 

prostorového termostatu, při dosažení žádané teploty v hale jednotky automaticky vypnou. 
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4.5 VZT zařízení 

Většina vzduchotechnických zařízení v Areálu věznice je původní na konci doby své 

životnosti (viz níže). Ohřívače vzduchu u těchto původních jednotek většinou nejsou funkční, 

případně nejsou provozovány, stejně jako systémy rekuperace. 

objekt 1 – Vstupní budova 

Zařízení – pěší vstup: 

Nucené rovnotlaké větrání prostoru pěšího vstupu je řešeno jako rovnotlaké s úpravou 

čerstvého přiváděného vzduchu. Úpravu vzduchu zajišťuje větrací jednotka osazená v 

mezistropním prostoru ve větrané místnosti. Jde o jednotku staršího provedení. Odhadovaný 

výkon zařízení je cca 2.500 m3/hod s teplovodním ohřevem vzduchu o výkonu cca 33 kW. 

objekt 3 – Administrativní budova 

Zařízení – ústavní kuchyně 

Větrání místnosti kuchyně je řešeno nuceným mírně podtlakovým způsobem s úpravou 

čerstvého přiváděného vzduchu. Větrací jednotka je umístěna v samostatné místnosti 

strojovny vzduchotechniky, zajišťuje přívod vzduchu o výkonu 7.000 m3/hod, jeho filtraci, 

teplovodní ohřev o výkonu 25 kW s rekuperací tepla z odváděného vzduchu o účinnosti cca 

65%; chlazení vzduchu přímým chlazením o výkonu cca 30kW. 

Zařízení – závodní a dietní kuchyně 

Větrání místnosti kuchyně je řešeno nuceným mírně podtlakovým způsobem s úpravou 

čerstvého přiváděného vzduchu. Větrání je řešeno dvěma samostatnými zařízeními 

(přívod/odvod vzduchu) umístěnými v samostatné místnosti strojovny vzduchotechniky. 

Větrací jednotka zajišťuje přívod a úpravu venkovního vzduchu o výkonu 4.500 m3/hod, jeho 

filtraci a teplovodní ohřev o výkonu 45 kW. Odvod vzduchu zajišťuje potrubní radiální 

ventilátor umístěný ve strojovně nad přívodní jednotkou. Obě větrací jednotky jsou na konci 

své životnosti. 

objekt 4 – Kulturní sál a spojovací chodby (příjem vězňů) 

Zařízení – sanitární propust 

Pro nucené větrání místností je řešena sestava vzduchotechnického zařízení s úpravou 

venkovního vzduchu a využitím tepla z odváděného vzduchu. Vzduchotechnické zařízení je 

umístěno pod stropem větraných prostor. Přívod i odvod vzduchu je zajišťují potrubní 

ventilátory, každý o výkonu 6.690 m3/hod; filtrace vzduchu, deskový rekuperátor o účinnosti 

cca 60%; i teplovodní dohřívač o výkonu 29 kW jsou uloženy v potrubním rozvodu vzduchu 

pod stropem místnosti. 

objekt 7a – Stará nemocnice 

Zařízení – prádelna 

Větrání je řešeno nuceným rovnotlakým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna v samostatné místnosti strojovny vzduchotechniky, 

zajišťuje přívod vzduchu o výkonu 2.770 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o výkonu 22,4 

kW s rekuperací tepla z odváděného vzduchu o účinnosti cca 55%. Zařízení je staršího 

provedení, na konci své životnosti, je částečně zkorodované a je nevhodně umístěné ve 
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strojovně neumožňující provádět řádnou údržbu zařízení. V současné době je ohřev vzduchu 

nefunkční. 

objekt 7b – Nová nemocnice 

Zařízení č.1 – operační sál 1; 4.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 2.440 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 28,5 kW a chlazení vzduchu o výkonu 30kW chladnou vodou 6/12°C, připravovanou 

centrálním zdrojem chladu ve vedlejší strojovně výroby chladu. Vzduchotechnické zařízení je 

na konci životnosti. 

Zařízení č.2 – operační sál 2; 4.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 2.440 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 28,5 kW a chlazení vzduchu o výkonu 30kW chladnou vodou 6/12°C, připravovanou 

centrálním zdrojem chladu ve vedlejší strojovně výroby chladu. Vzduchotechnické zařízení je 

na konci životnosti. 

Zařízení č.3 – pooperační pokoje; 2+3.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 4.420 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 39,6 kW s rekuperací tepla tepelnými trubicemi z odváděného vzduchu o 

projektované účinnosti cca 40% (dle stavu tepelných trubic, ze kterých je možný únik 

teplosměnné látky nelze určit stávající účinnost rekuperátoru); chlazení vzduchu o výkonu 

16,5 kW chladnou vodou 6/12°C, připravovanou centrálním zdrojem chladu ve vedlejší 

strojovně výroby chladu. Vlastní vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti. Náplň 

rekuperátoru, tepelné trubice, výrobce již nevyrábí. 

Zařízení č.4 – příslušenství operačních sálů; 4.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně podtlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 5.720 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 59,3 kW a chlazení vzduchu o výkonu 22,4 W chladnou vodou 6/12°C, 

připravovanou centrálním zdrojem chladu ve vedlejší strojovně výroby chladu. 

Vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti. 

Zařízení č.5 – chodby; 4.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 5.160 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 53,3 kW a chlazení vzduchu o výkonu 20,2 W chladnou vodou 6/12°C, 

připravovanou centrálním zdrojem chladu ve vedlejší strojovně výroby chladu. 

Vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti. 
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Zařízení č.6 – centrální dezinfekce; 1.PP 

Větrání je řešeno nuceným rovnotlakým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 1.PP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 2.770 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 22,4 kW s rekuperací tepla tepelnými trubicemi z odváděného vzduchu o 

projektované účinnosti cca 45% (dle stavu tepelných trubic, ze kterých je možný únik 

teplosměnné látky nelze určit stávající účinnost rekuperátoru); chlazení vzduchu o výkonu 

11,2 kW chladnou vodou 6/12°C, připravovanou centrálním zdrojem chladu ve strojovně 

výroby chladu. Vlastní provozované vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti 

(silná koroze na zařízení). Náplň rekuperátoru, tepelné trubice, výrobce již nevyrábí. 

Zařízení č.7 – rehabilitační oddělení; 1.PP 

Větrání je řešeno nuceným mírně podtlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 1.PP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 2.980 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 28,1 kW s rekuperací tepla tepelnými trubicemi z odváděného vzduchu o 

projektované účinnosti cca 41% (dle stavu tepelných trubic, ze kterých je možný únik 

teplosměnné látky nelze určit stávající účinnost rekuperátoru). Vlastní provozované 

vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti (koroze na zařízení). Náplň 

rekuperátoru, tepelné trubice, výrobce již nevyrábí. 

Zařízení č.8 – zákrokový sál; 1.NP 

Větrání je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s úpravou čerstvého přiváděného 

vzduchu. Větrací jednotka je umístěna ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP, 

zajišťuje přívod venkovního vzduchu o výkonu 2.830 m3/hod, jeho filtraci, teplovodní ohřev o 

výkonu 33,2 kW a chlazení vzduchu o výkonu 11,5 W chladnou vodou 6/12°C, 

připravovanou centrálním zdrojem chladu ve vedlejší strojovně výroby chladu. 

Vzduchotechnické zařízení je na konci své životnosti. 

Zařízení č.9 – centrální chodby 1.PP až 4.NP 

Větrání chodeb je řešeno nuceným podtlakovým způsobem s úpravou čerstvého 

přiváděného vzduchu. Větrání je řešeno dvěma samostatnými větracími zařízeními 

(přívod/odvod vzduchu) umístěnými ve společné strojovně vzduchotechniky 5.NP. Větrací 

sestavná jednotka zajišťuje přívod a úpravu venkovního vzduchu o výkonu 12.040 m3/hod, 

jeho filtraci a teplovodní ohřev o výkonu 138,4 kW. Odvod vzduchu o výkonu 6.510 m3/hod 

zajišťuje radiální ventilátor umístěný ve strojovně nad přívodní jednotkou. Obě větrací 

jednotky jsou provozovány na konci své životnosti. 

objekt 24 – Garáže (myčka) 

Zařízení – místnost pro mytí vozidel 

Větrání prostoru myčky je řešeno nuceným rovnotlakým způsobem s úpravou čerstvého 

přiváděného vzduchu. Větrání je řešeno dvěma samostatnými větracími zařízeními 

osazenými pod stropem sousední místnosti. Samostatná přiváděcí jednotka zajišťuje přívod 

a úpravu venkovního vzduchu o výkonu 2.400 m3/hod, jeho filtraci a elektrický ohřev o 

výkonu 22,5 kW. Odvod vzduchu o výkonu 2.400 m3/hod zajišťuje rovněž potrubní radiální 

ventilátor umístěný pod stropem ve stejné místnosti. Obě zařízení jsou provozována a jsou v 

dobrém stavu.  
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objekt 52 – Sklad KOVO (povrchové úpravy) 

Zařízení – místnost pro sušení výrobků 

Větrání prostoru pro sušení výrobků je řešeno nuceným mírně přetlakovým způsobem s 

úpravou čerstvého přiváděného vzduchu. Větrání je řešeno dvěma samostatnými větracími 

zařízeními osazenými pod stropem větrané místnosti. Samostatná přiváděcí jednotka 

zajišťuje přívod a úpravu venkovního vzduchu o výkonu 3.500 m3/hod, jeho filtraci a 

teplovodní ohřev o výkonu 40 kW. Odvod vzduchu o výkonu 3.000 m3/hod zajišťuje rovněž 

samostatná větev osazená potrubním radiálním ventilátorem umístěným pod stropem ve 

stejné místnosti. Obě zařízení jsou provozována a jsou v dobrém stavu. 

Zařízení – místnost pro stříkací box (stříkárna) 

Větrání prostoru stříkárny je řešeno nuceným podtlakovým způsobem větrání vyvozeným 

provozem odsávacích ventilátorů stříkacího boxu a teplovodním ohřevem venkovního 

vzduchu přiváděným vyvozeným pod tlakem dvěma větracími otvory. Odvod vzduchu 

zajišťují dva radiální ventilátory umístěné ve venkovním prostoru, každý o vzdušném výkonu 

4.400 m3/hod, nasávající vnitřní vzduch přes filtraci stříkacího boxu. Ohřev podtlakem 

přiváděného vzduchu je řešen dvěma teplovodními výměníky, každý o výkonu 40 kW, 

osazenými do přívodních otvorů ve venkovní stěně. Zařízení je provozováno a je v 

provozuschopném stavu. 
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5. Technologická parní spotřeba 

V Areálu jsou dvě prádelny. Velká ústavní prádelna v obj. č.26, kde se pere vězeňské prádlo, 

a menší nemocniční prádelna. 

5.1 Ústavní prádelna  

V objektu ústavní prádelny je provozována parní technologie pocházející z období 90. let 20. 

století s minimální obměnou již dožitých praček, žehličů a sušičů. Obměna zařízení probíhala 

vždy tak, že původní nefunkční stroj nahradil nový stroj obdobné koncepce, kdy případná 

efektivita provozu prádelny se řešila následně např. vloženými výměníky na předehřevy 

natékající vody. Tento stav se zlepšil měněnými odvaděči kondenzátu. Množství kondenzátu 

přibližně odpovídá dodanému množství páry poníženému o přímé užití páry, s tím že teplota 

vraceného kondenzátu se blíží 90 °C.  

Vybavení ústavní prádelny 

Zařízení typ výrobce 
rok 

instalace 

kapacita 
spotřeba za hodinu 

El. pára voda 

kg kWh kg l/h 

ÚSTAVNÍ PRÁDELNA               

průmyslová pračka FX280H Alliance Loundry 2017 28 3   321 

průmyslová pračka F16MM Primus 1999 16 1,5   440 

průmyslová pračka PP31P Romo Fulnek 1997 30 1,5   600 

průmyslová pračka PP31P Romo Fulnek 1997 30 1,5   600 

průmyslová pračka FS40 Alliance Loundry 2003 40 7,5   520 

průmyslová pračka FX80H Alliance Loundry 2003 7,5 3   321 

průmyslová pračka FS22 Primus 2003 22 3,5   550 

průmyslová pračka FS22 Primus 2003 22 3,5   550 

průmyslová pračka FS16 Primus 2003 16 2,3   440 

průmyslová pračka 80GWL 
DHOOGE 
Industries 2003 20 4   560 

sušič bubnový SB30 Kovo Bzenec 1997   3     

sušič bubnový SB30 P Kovo Bzenec 2000   3     

sušič bubnový SB30 P Kovo Bzenec 1997   3     

sušič bubnový SB30 P Kovo Bzenec 1997   3     

sušič bubnový SB30 P Kovo Bzenec 2000   3     

sušič bubnový SB6 Kovo Beluša 1997   3     

sušič bubnový D35 Primus 1997   3     

stroj žehlicí (mandl - 
kalandr)         20     

lis žehlicí   Textima 1988   2,4     

lis žehlicí   Textima 1988   2,4     

lis žehlicí   Textima 1988   2,4     

lis žehlicí   Textima 1988   2,4     

stroj žehlicí jednoválec KZ 1618.1 Kovo Beluša 1997   2     

stroj žehlicí jednoválec KZ 1622.14 Kovo Beluša 1997   2     

stroj žehlicí jednoválec KZ 1618.1 Kovo Beluša 1997   2     
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Velkým problémem prádelny je umístění v několika menších místnostech objektu, které jsou 

v různých podlažích. Nejsou striktně odděleny hygienické zóny. 

  

Parní lisy Ždímačka 

  

Pračky Mandl 

5.2 Nemocniční prádelna  

Technologické vybavení nemocniční prádelny odpovídá popisu ústavní prádelny s tím, že 

výkony nemocniční prádelny jsou zhruba 3x nižší. Na konci r. 2018 a začátkem r. 2019 bylo 

zařízení prádelny doplněno o 3 ks nových praček. 

Zařízení typ výrobce 
rok 

instalace 

kapacita 
spotřeba za hodinu 

ele pára voda 

kg kWh kg l/h 

NEMOCNIČNÍ PRÁDELNA 

průmyslová pračka IH 280 Alliance CE 2019 28 3   321 

průmyslová pračka HF 234 Ipso 1996 23,4 2   400 

pračka malá AW 43130 Whirpool 2012 6 2     

pračka malá   Whirpool ?? 6 2     

lis žehlicí 19102 H Textima 1995   2,4     

lis žehlicí 19102 H Textima 1995   2,4     

mandl SR 519 Vapeur 1993   1,2     

sušička C 15 Sechoir 1994   2,3     

sušička C 15 Sechoir 1994   2,3     
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Pračky Nové pračky 

  

Žehlící lis Sušičky 

výkon prádelen 2015 2016 2017 

ústavní kg/r 237 889 233 399 295 416 

nemocniční  kg/r 92 450 95 770 99 120 

celkem kg/r 330 339 329 169 394 536 

5.3 Dezinfektor matrací 

Zařízení je umístěno v prostoru nemocnice. Jedná se o technologii, která zajišťuje dezinfekci 

klasických lůžkových matrací „propařením párou“. Tato technologie je již překonána a u nově 

nakupovaných matrací nelze použít dezinfekci propařením, ale probíhá výhradně chemickou 

cestou. Instalované zařízení je dezinfektor Getinge typ GED 71222, výrobní číslo 74 30 34 

11, rok výroby 1995. K tomuto zařízení již skončila servisní podpora. 

  

Dezinfektor matrací Dezinfektor matrací 
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6. Osvětlení 

Osvětlení v jednotlivých objektech je převážně zářivkové. Zářivky jsou většinou 2 trubicové 

s příkonem 2 x 36 W nebo 1 x 36 W s klasickým předřadníkem.  

V chodbách suterénu budov a 1.NP již proběhla výměna původního osvětlení za LED zdroje. 

Ostatní světla zůstávají nezměněna. 

Dále bylo rekonstruováno venkovní areálové osvětlení, které bylo také rovněž nahrazeno 

úspornými zdroji. 
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B) REFERENČNÍ HODNOTY vstupující do výpočtu dle Přílohy č.7 

Referenční hodnoty spotřeby energií uvedené v Tab.2.1 charakterizují energetickou 

náročnost Areálu před realizací opatření (rok 2017) a vstupují do výpočtu úspory 

definovaného v Příloze č.7. Referenčním obdobím je rok 2017. V Tab.2.1 jsou rovněž 

definovány průměrné měsíční venkovní teploty v topných dnech, počty topných dnů a 

denostupňů, při kterých bylo výše uvedených spotřeb energií dosaženo. Denostupně jsou 

stanoveny na základě průměrných měsíčních venkovních teplot v topných dnech a počtu 

topných dnů dle údajů ČHMÚ – meteorologická stanice Praha Ruzyně při vnitřní teplotě 

19°C. Podrobný způsob stanovení denostupňů je uveden v Tab.2.2. 

Význam označení: 

index „m“ hodnota platná pro daný kalendářní měsíc, „m“= označení měsíce. 

index „ZO“ hodnota platná pro zúčtovací období, „ZO“= označení zúčtovacího 

období. 

REF_T_Cm [GJ]  je referenční hodnota celkové spotřeby tepla odebraného od 

dodavatele tepla v příslušném měsíci na VS1 a VS7. Tato spotřeba 

charakterizuje energetickou náročnost Areálu před realizací opatření. 

 REF_T_Cm = REF_T_Zm + REF_T_Nm 

REF_T_Zm [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je závislá na venkovní 

teplotě (tj. spotřeba na vytápění). 

REF_T_Nm [GJ]  je část referenční hodnoty spotřeby tepla, která je nezávislá na 

venkovní teplotě (např. spotřeba tepla na přípravu teplé vody (TV)). 

REF_Pm [kWh]  je referenční hodnota celkové spotřeby spalného tepla v plynu 

odebraného od dodavatele plynu v příslušném měsíci na centrální 

kotelně v Areálu. Tato spotřeba charakterizuje energetickou 

náročnost Areálu před realizací opatření. Jedná se o spotřebu plynu 

na výrobu páry pro technologické potřeby a pro ohřev TV při odstávce 

CZT. 

REF_PRm [kg]  je referenční množství prádla vyprané v prádelnách v Areálu 

v příslušném měsíci referenčního období. 

REF_TEm [°C]  je průměrná měsíční teplota venkovního vzduchu v topných dnech 

příslušného kalendářního měsíce referenčního roku 2017 dle údajů 

ČHMÚ stanice Praha Ruzyně, při které bylo dosaženo referenční 

spotřeby energie. 

REF_TDm [dny]  je počet topných dnů dle údajů ČHMÚ stanice Praha Ruzyně 

v příslušném měsíci topné sezóny v roce 2017, při kterých bylo 

dosaženo referenční spotřeby energie. Počet topných dnů je 

stanoven na základě průměrných denních venkovních teplot při 

vztažné venkovní teplotě 13,0°C ve dvou po sobě následujících 

dnech. Den je považován za topný, pokud je součástí alespoň dvou 

po sobě jdoucích dnů s teplotou nižší než 13,0°C, přičemž za topné 

dny jsou považovány i dny s průměrnou teplotou vyšší, než 13,0°C, 

pokud tato vyšší teplota nepřetrvává dva či více po sobě jdoucích 
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dnů. Způsob stanovení počtu topných dnů na základě denních 

venkovních teplot je patrný z Tab.2.2. 

REF_DSTm [dny.°C] je počet denostupňů v příslušném kalendářním měsíci referenčního 

roku 2017. Počet denostupňů je stanoven na základě průměrných 

měsíčních venkovních teplot v topných dnech a počtu topných dnů 

způsobem podrobně uvedeným v Tab.2.2. Údaje o venkovních 

teplotách jsou převzaty od ČHMÚ - stanice Praha Ruzyně. 

Referenční denostupně jsou stanoveny při vnitřní teplotě 19°C. 

V souladu s čl.15 Smlouvy si v případě změny oproti výchozímu stavu, která zvyšuje 

energetickou náročnost Areálu, ESCO vyhrazuje možnost navýšit odpovídajícím způsobem 

referenční hodnoty spotřeb uvedené v Tab.2.1, kterých se tato změna týká tak, aby tato 

dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č.7), případně 

využít korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č.7. Příklady změn 

zvyšujících energetickou náročnost Areálu: 

• Nová přístavba nebo výstavba nového objektu, zprovoznění objektu. 

• Nová spotřeba energie – spotřebiče, zařízení VZT, výtahy, technol. zařízení apod. 

• Změny ve způsobu provozování – zvýšení vnitřní teploty v interiéru, prodloužení 

provozní doby místnosti/zařízení, odstávka systému zpětného získání tepla, zvýšení 

komfortu vnitřního prostředí v objektu či jeho části apod. 

V případě změny oproti výchozímu stavu, která snižuje energetickou náročnost Areálu (s 

výjimkou opatření provedených v rámci této smlouvy), využije ESCO v souladu s čl.15 

Smlouvy korekční součinitele ve výpočtové metodice uvedené v Příloze č.7, případně upraví 

referenční hodnoty spotřeb uvedené v této příloze, kterých se tato změna týká tak, aby tato 

dodatečná změna neměla vliv na výslednou vykazovanou úsporu (viz Příloha č.7). Snížení 

referenční hodnoty spotřeby musí být provedeno vždy tak, aby nesnižovalo výši vykazované 

úspory pod úroveň, které by bylo dosaženo v případě, kdyby změna nebyla realizována.  

Příklady změn snižujících energetickou náročnost Areálu: 

• Stavební práce (zateplení, výměna oken, apod.) 

• Demolice, ukončení provozu objektu, nebo jeho části; ukončení odběru 

• Změny ve způsobu provozování – snížení vnitřní teploty v interiérech, zkrácení 

provozní doby místnosti/zařízení, zavedení systému zpětného získání tepla apod. 
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Tab.2.1 Referenční hodnoty venkovních teplot, topných dnů, denostupňů a spotřeby 

energií pro výpočet úspory dle Přílohy č.7 
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°C dny den.°C GJ GJ GJ kWh kg

leden -5,2 31,0 750,2 850,0 7 174,5 8 024,5 144 500 24 249,9

únor 1,7 28,0 484,4 850,0 4 632,5 5 482,5 144 500 24 249,9

březen 6,9 31,0 375,1 850,0 3 587,2 4 437,2 144 500 24 249,9

duben 7,2 28,0 330,2 850,0 3 157,8 4 007,8 144 500 24 249,9

květen 10,0 10,0 89,8 850,0 858,8 1 708,8 144 500 24 249,9

červen 0,0 0,0 850,0 0,0 850,0 144 500 24 249,9

červenec 0,0 0,0 850,0 0,0 850,0 144 500 24 249,9

srpen 0,0 0,0 850,0 0,0 850,0 144 500 24 249,9

září 11,3 18,0 139,2 850,0 1 331,2 2 181,2 144 500 24 249,9

říjen 10,0 27,0 244,1 850,0 2 334,4 3 184,4 144 500 24 249,9

listopad 4,5 30,0 435,0 850,0 4 160,1 5 010,1 144 500 24 249,9

prosinec 1,6 31,0 539,4 850,0 5 158,5 6 008,5 144 500 24 249,9

CELKEM 234,0 3 387,4 10 200,0 32 395,2 42 595,2 1 734 000 290 998,8
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Tab.2.2 Způsob stanovení topných dnů a denostupňů 

 

  

Data ze stanice ČHMÚ - Praha Ruzyně topný den

průměrné měsíční teploty v TOPNÝCH DNECH netopný den

hranice 2 po sobě jsoucí dny s hraniční teplotou 13°C

den I.17 II.17 III.17 IV.17 V.17 VI.17 VII.17 VIII.17 IX.17 X.17 XI.17 XII.17

REF_TE -5,2 1,7 6,9 7,2 10,0 11,3 10,0 4,5 1,6

REF_TD 31 28 31 28 10 0 0 0 18 27 30 31

1 14,3 10,3 12,1 10,6

2 13,5 9,6 12,2 13,1

3 9,8 12,2 12,9 10,9

4 7,4 10,5 12,8 11,3

5 9,0 9,8 16,1 11,1

6 6,8 13,6 16,8 9,1

7 8,0 12,4 13,2 9,1

8 10,8 9,8 14,7 8,5

9 12,5 3,6 16,2 7,5

10 13,6 8,4 13,4 11,5

11 7,3 13,8 13,9 13,4

12 9,1 14,2 12,2 12,8

13 8,6 13,6 14,4 12,0

14 9,6 14,2 10,9 13,3

15 8,6 13,9 11,0 14,6

16 4,4 16,4 10,1 14,8

17 3,4 17,9 9,8 13,9

18 2,9 19,3 8,6 10,4

19 1,0 20,9 9,4 11,1

20 1,4 13,6 9,3 10,9

21 8,0 14,7 11,1 12,1

22 6,5 14,9 11,8 8,6

23 5,7 16,3 11,5 8,5

24 8,1 12,8 11,2 10,6

25 8,9 13,0 13,0 12,9

26 3,9 16,7 13,5 11,8

27 5,9 18,9 15,3 8,8

28 4,6 20,6 13,6 7,5

29 6,7 22,4 13,9 5,6

30 9,3 20,6 11,5 3,4

31 18,7 5,8

REF_TI 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

REF_DST 750,2 484,4 375,1 330,2 89,8 0,0 0,0 0,0 139,2 244,1 435,0 539,4
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C) Souhrnný přehled spotřeb a nákladů v roce 2017 

Z hlediska výpočtu dosažených úspor a posouzení splnění garance jsou rozhodující 

referenční spotřeby uvedené v Tab.2.1, které jsou použity při výpočtu úspory v souladu s 

Přílohou č.7. 

Tab.2.3 Souhrnný přehled spotřeb a nákladů v Areálu v roce 2017 

 

Tab.2.4 Souhrnný přehled cen energií a médií v roce 2017 

 

 

kWh GJ m3 Kč s DPH Kč bez DPH

teplo (z CZT) 11 832 000 42 595,2 26 297 000 22 866 957

plyn* 1 734 000 6 242,4 1 583 000 1 308 264

elektrická energie 2 497 000 8 989,2 6 205 000 5 128 099

voda 137 189 11 718 684 10 190 160

CELKEM 16 063 000 57 826,8 137 189 45 803 684 39 493 480

* spalné teplo v plynu

energie
nákladspotřeba

cena energie s DPH bez DPH

teplo (z CZT) 617,4 536,8 Kč/GJ

253,6 209,6 Kč/GJ

0,913 0,754 Kč/kWh

el.energie 2,485 2,054 Kč/kWh

vodné + stočné 85,42 74,28 Kč/m3

* spalné teplo v plynu

plyn*
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Příloha č. 4  

Cena a její úhrada 

 
  

1.    CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení základních opatření celkem (bez DPH) 141 900 000 ,- Kč

DPH 21% 29 799 000 ,- Kč

Cena za provedení základních opatření celkem (včetně DPH) 171 699 000 ,- Kč

Cena za energetický management celkem (bez DPH) 2 500 000 ,- Kč

DPH 21% 525 000 ,- Kč

Cena za energetický management celkem (včetně DPH) 3 025 000 ,- Kč

CENA CELKEM (bez DPH) 144 400 000 ,- Kč

DPH 30 324 000 ,- Kč

CENA CELKEM (včetně DPH) 174 724 000 ,- Kč

CENOVÁ PŘÍLOHA

2    CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
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A) CENA ZA PROVEDENÍ ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ 

Cena za provedení souboru základních opatření popsaných v Příloze č. 3 je uvedena 

v souladu s čl. 18 Smlouvy po realizovaných opatřeních v Tab.4.1. 

Tab.4.1 Cena za provedení základních opatření – rozpočet 

 

plocha jedn.cena 

m
2 Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

OBJEKT 1 - Vstupní budova administrativa

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod šikmou stanovou střechou 150,0 1 100 165 000 199 650

   - zateplení nadzemní obvodové stěny do dvora 344,9 3 700 1 276 000 1 543 960

OBJEKT 2  - Hlavní budova administrativa

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod sedlovou/valbovou střechou 554,0 1 100 609 000 736 890

OBJEKT 3 - Administrativní budova

   - zateplení podlahy půdy pod částí se sedlovou střechou (krček) 66,0 1 100 73 000 88 330

   - zateplení střešní konstrukce 784,0 3 300 2 587 000 3 130 270

OBJEKT 7 - Nemocnice

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou staré budovy 954,3 1 100 1 050 000 1 270 500

   - zateplení nadzemních obvodových stěn staré budovy 2 801,1 3 700 10 364 000 12 540 440

   - rekonstrukce oken staré budovy 407,5 8 500 3 464 000 4 191 440

OBJEKT 9 - Ubytovna A/A

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 632,0 1 100 695 000 840 950

   - zateplení šikmé pultové střechy 281,0 3 300 927 000 1 121 670

OBJEKT 10 - Ubytovna A/B

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 657,0 1 100 723 000 874 830

OBJEKT 11 - Ubytovna A/C

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 631,0 1 100 694 000 839 740

OBJEKT 12 - Ubytovna E/A

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 843,3 1 100 928 000 1 122 880

OBJEKT 13 - Ubytovna E/B

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 808,0 1 100 889 000 1 075 690

   - zateplení sešikmené pultové střechy (snížená část v krčku) 86,1 3 300 284 000 343 640

OBJEKT 14 - Ubytovna E/C

   - zateplení podlahy půdy pod sedlovou/valbovou střechou 855,0 1 100 941 000 1 138 610

OBJEKT 15 - Administrativa OLVČ

   - zateplení podlahy půdy pod valbovou střechou 211,2 1 100 232 000 280 720

OBJEKT 16 - Tiskárna

   - zateplení nadzemních obvodových stěn 1 057,9 3 700 3 914 000 4 735 940

   - zateplení ploché střešní konstrukce 793,7 3 300 2 619 000 3 168 990

   - rekonstrukce oken 362,2 8 500 3 079 000 3 725 590

OBJEKT 19 - Kanceláře OLVČ

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod valbovou střechou 158,1 1 100 174 000 210 540

   - zateplení střešní konstrukce nad dílnou 47,8 3 300 158 000 191 180

   - rekonstrukce oken - památkově chráněná budova 147,0 13 200 1 940 000 2 347 400

OBJEKT 21 - Údržba, sklad OLVČ

   - zateplení podlahy půdního prostoru pod valbovou střechou 457,2 1 100 503 000 608 630

OBJEKT 34 - OLVČ údržba

   - zateplení nadzemních obvodových stěn 530,1 3 700 1 961 000 2 372 810

   - rekonstrukce oken 98,9 8 500 841 000 1 017 610

   - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 1 710 000 1 710 000 2 069 100

   - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 1 331 000 1 331 000 1 610 510

44 131 000 53 398 510

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - řídicí dispečink, komplet dispečerské pracoviště energetika vč příslušného software, úložiště dat/PC/server 1 348 000 348 000 421 080

      - systém MaR pro novou centrální plynovou kotelnu vč. ohřevu TV + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 1 655 000 1 655 000 2 002 550

      - systém MaR pro tepelné čerpadlo vč. předehřevu TV + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 610 000 610 000 738 100

      - systém MaR pro řízení větví na S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S10, PS8 + elektro + napojení na dispečink + vizualizace 1 3 536 000 3 536 000 4 278 560

      - systémy aktivního hlídání denního maxima odběru zemního plynu a 1/4 hodinového maxima odběru el.energie 1 1 219 000 1 219 000 1 474 990

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 471 000 471 000 569 910

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 176 000 176 000 212 960

8 015 000 9 698 150

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov 

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov 

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken vybraných budov 
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného hospodářství
Cena celkem 
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množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (nové technologické stroje v prádelně) 1 29 798 000 29 798 000 36 055 580

      - část stavební (rekonstrukce objektu č.8 v nezbytném rozsahu včetně oddělení čisté a špinavé zóny v prádelně) 1 15 514 000 15 514 000 18 771 940

      - komín a kouřovody (odtahy od zařízení vytápěných plynem) 1 752 000 752 000 909 920

      - část ZT (zdravotní technika včetně nezbytných úprav kanalizace) 1 1 358 000 1 358 000 1 643 180

      - část VZT (nové větrání prostoru prádelny včetně systému ZZT) 1 5 594 000 5 594 000 6 768 740

      - část plyn 1 522 000 522 000 631 620

      - část elektro a MaR - napojení a posílení přívodu elektro + související MaR 1 1 492 000 1 492 000 1 805 320

      - demontážní práce 1 224 000 224 000 271 040

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 4 163 000 4 163 000 5 037 230

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 1 561 000 1 561 000 1 888 810

60 978 000 73 783 380

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (kotle, expanzní a pojistné zařízení, úpravna vody, kondenzátní hospodářství kondenzačních kotlů, 

výměníky pro ohřev technologické vody pro prádelnu + akumulační nádrž + změkčování, podružný plynoměr, kalorimetry, 

vodoměr, napojení zdroje na stávající rozvody ÚT a TV vč.čerpadel a armatur + izolace)

1 9 533 000 9 533 000 11 534 930

      - část stavební v prostoru nové kotelny 1 970 000 970 000 1 173 700

      - komín a kouřovody 1 895 000 895 000 1 082 950

      - část ZT (zdravotní technika) 1 373 000 373 000 451 330

      - část VZT 1 522 000 522 000 631 620

      - část plyn 1 373 000 373 000 451 330

      - část elektro a MaR - zahrnuto v OPATŘENÍ č.2 1 0 0 0

      - demontážní práce 1 522 000 522 000 631 620

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 1 090 000 1 090 000 1 318 900

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 409 000 409 000 494 890

14 687 000 17 771 270

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - část strojní (teplné čerpadlo, akumulace, potrubní propojení) 1 3 884 000 3 884 000 4 699 640

      - část stavební 1 246 000 246 000 297 660

      - část elektro a MaR - zahrnuto v OPATŘENÍ č.2 1 0 0 0

      - projektová dokumentace realizační a skutečného provedení 1 309 000 309 000 373 890

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 117 000 117 000 141 570

4 556 000 5 512 760

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

S1 1 620 000 620 000 750 200

S2 (PS3) Kříž E 1 699 000 699 000 845 790

S3 (PS7) 1 388 000 388 000 469 480

S4 (PS5) Hlavní budova 1 388 000 388 000 469 480

S6 (PS2) Kříž A 1 1 164 000 1 164 000 1 408 440

S7 (PS1) 1 465 000 465 000 562 650

S10 (VS7) 1 505 000 505 000 611 050

PS8 Podružné sklady 1 271 000 271 000 327 910

      - projektová dokumentace úprav na patách topných větví a systému MaR 1 335 000 335 000 405 350

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 125 000 125 000 151 250

4 960 000 6 001 600

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - náhrada svítidel a zdrojů za LED svítidla a LED zdroje 1 2 592 000 2 592 000 3 136 320

      - projektová dokumentace 1 204 000 204 000 246 840

      - inženýrská činnost, řízení výstavby 1 77 000 77 000 93 170

2 873 000 3 476 330

množ. jedn.cena 

ks Kč/ks Kč bez DPH Kč s DPH

      - úsporné prvky na výtokové baterie (šetřiče vody na umyvadlové a sprchové baterie, WC stop) 1 500 300 450 000 544 500

      - nové baterie umyvadlové / dřezové / sprchové hlavice (na vybraná místa) 500 2 500 1 250 000 1 512 500

1 700 000 2 057 000

141 900 000 171 699 000

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých předávacích stanicích

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých předávacích stanicích
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu
Cena celkem 

CELKEM

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v jednotlivých předávacích stanicích

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální plynové kotelny

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou účinnou teplovodní kotelnu

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení
Cena celkem 

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za stávající prádelny
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B) CENA ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU 

V souladu s čl.20 smlouvy je cena energetického managementu uvedena v Tab.4.2. 

Tab.4.2 Cena energetického managementu v Kč bez DPH 

 
  

cena energetického 

managementu

Kč bez DPH

1 1.1.2023 - 31.12.2023 500 000

2 1.1.2024 - 31.12.2024 500 000

3 1.1.2025 - 31.12.2025 500 000

4 1.1.2026 - 31.12.2026 500 000

5 1.1.2027 - 31.12.2027 500 000

Celkem 2 500 000

Rok Období
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Příloha č. 5  

Harmonogram realizace projektu 

V rámci procesu ověření stavu v souladu s čl. 6 Smlouvy bude provedeno i upřesnění 

harmonogramu realizace projektu. Podrobnější harmonogram bude součástí předběžné 

zprávy dle čl. 6 smlouvy. Základní termíny jsou následující: 

 

* Dokončení a předání základních investičních opatření se uskuteční nejpozději do konce 

„Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5.1.Smlouvy. Konec „Lhůty pro dokončení“ dle čl.5.1 

Smlouvy je posledním dnem lhůty pro dokončení základních opatření ve vztahu k čl.36.1. a 

čl.36.2. Smlouvy. 

ČINNOST od do

podpis smlouvy
1.2.2021              

T

přípravné činnosti - ověření stavu
1.2.2021               

T

30.4.2021                     

T+90

přípravné činnosti - projektová dokumentace
1.3.2021                

T+28

31.8.2021            

T+211

ohlášení úprav na stavební úřad / stavební povolení na výměnu oken a 

zateplení fasád a na rekonstrukci objektu nové prádelny

1.8.2021            

T+181

předpokládaný termín udělení stavebního povolení
1.11.2021                 

T+273

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken 

vybraných budov 

1.11.2021                 

T+273

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného 

hospodářství

1.9.2021         

T+212

31.12.2022                  

T+698

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za 

stávající prádelny

1.11.2021                 

T+273

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou 

účinnou teplovodní kotelnu

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální 

plynové kotelny

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v 

jednotlivých předávacích stanicích

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení
1.8.2021            

T+181

31.3.2022            

T+423

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě
1.8.2021            

T+181

31.3.2022            

T+423

předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního 

základního opatření*

31.12.2022              

T+698

E
M poskytování energetického managementu a garancí za úsporu

1.1.2023             

T+699

31.12.2027                   

T+2524
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Harmonogram realizace projektu: 

 

ČINNOST od do IX.20 X.20 XI.20 XII.20 I.21 II.21 III.21 IV.21 V.21 VI.21 VII.21 VIII.21 IX.21 X.21 XI.21 XII.21 I.22 II.22 III.22 IV.22 V.22 VI.22 VII.22 VIII.22 IX.22 X.22 XI.22 XII.22 I.23 .. .. .. XII.27

podpis smlouvy
1.2.2021              

T

přípravné činnosti - ověření stavu
1.2.2021               

T

30.4.2021                     

T+90

přípravné činnosti - projektová dokumentace
1.3.2021                

T+28

31.8.2021            

T+211

ohlášení úprav na stavební úřad / stavební povolení na výměnu oken a 

zateplení fasád a na rekonstrukci objektu nové prádelny

1.8.2021            

T+181

předpokládaný termín udělení stavebního povolení
1.11.2021                 

T+273

OPATŘENÍ č.1 - Zateplení obvodových konstrukcí a rekonstrukce oken 

vybraných budov 

1.11.2021                 

T+273

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.2 - Centrální dispečink a nový systém MaR tepelného 

hospodářství

1.9.2021         

T+212

31.12.2022                  

T+698

OPATŘENÍ č.3 - Nová centrální prádelna v objektu č.8 jako náhrada za 

stávající prádelny

1.11.2021                 

T+273

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.4 -  Náhrada stávající centrální parní kotelny za novou 

účinnou teplovodní kotelnu

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.5 - Dodávka a montáž tepelného čerpadla u centrální 

plynové kotelny

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.6 - Rekonstrukce směšovacích uzlů na topných větvích v 

jednotlivých předávacích stanicích

1.9.2021         

T+212

30.11.2022               

T+667

OPATŘENÍ č.7 - Modernizace vnitřního osvětlení
1.8.2021            

T+181

31.3.2022            

T+423

OPATŘENÍ č.8 - Úsporná opatření na vodě
1.8.2021            

T+181

31.3.2022            

T+423

předpokládané ukončení fáze realizace, předání a převzetí posledního 

základního opatření*

31.12.2022              

T+698

E
M poskytování energetického managementu a garancí za úsporu

1.1.2023             

T+699

31.12.2027                   

T+2524

 * Dokončení a předání základních investičních opatření se uskuteční nejpozději do konce „Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5 Smlouvy. Konec „Lhůty pro dokončení“ dle čl.5.1 Smlouvy je posledním dnem lhůty pro dokončení základních opatření ve vztahu k čl.36.1. a čl.36.2. Smlouvy.

 ** Odpojení stávajícího zdroje páry (emisní opatření) je možné již 1.5.2021 (tj. po procesu ověření stavu), a to za předpokladu, že si Klient zajistí externí praní prádla
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Příloha č. 6  

Výše garantované úspory 

A) VÝŠE GARANTOVANÉ ÚSPORY 

ESCO garantuje, že energeticky úspornými opatřeními bude v jednotlivých letech trvání 

smlouvy dosaženo nejméně úspor nákladů ve výši uvedené Tab.6.1. Za příslušné zúčtovací 

období je garantována celková úspora nákladů ve výši 7 650 000,- Kč bez DPH. 

Tab.6.1 Garantovaná úspora 

 

Garantovaná úspora zahrnuje úspory nákladů na teplo, plyn, elektřinu, vodu a úspory 

ostatních provozních nákladů. 

Očekávaná (nezaručená) struktura úspory je uvedena v Tab.6.2. Detailnější rozklad úspory 

po jednotlivých opatřeních je uveden v Tab.3.1 v Příloze č.3. 

Úspora je garantována ve stálých cenách uvedených v Příloze č.7. 

Zúčtovací období uvedená v Tab.6.1 a v Tab.6.2 jsou platná za předpokladu dokončení a 

předání všech „základních opatření“ do 31.12.2022. Pokud by „základní opatření“ nebyla 

dokončena a předána do 31.12.2022, posunuje se začátek prvního „zúčtovacího období“ a 

s ním celá „doba poskytování garance“ až do doby dokončení a předání všech „základních 

opatření“, nejdéle však do „Lhůty pro dokončení“ v souladu s čl.5.1. Smlouvy. 

  

Rok (zúčtovací období)
Garantovaná úspora GÚZO                

v Kč bez DPH

1.1.2023 - 31.12.2023 7 650 000

1.1.2024 - 31.12.2024 7 650 000

1.1.2025 - 31.12.2025 7 650 000

1.1.2026 - 31.12.2026 7 650 000

1.1.2027 - 31.12.2027 7 650 000

CELKEM 38 250 000
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Tab.6.2 Očekávaná struktura garantované úspory 

 

  

energie /média

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

1.1.2023 zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m3/rok 1 220 000 Kč/rok

31.12.2023 ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

1.1.2024 zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m3/rok 1 220 000 Kč/rok

31.12.2024 ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

1.1.2025 zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m3/rok 1 220 000 Kč/rok

31.12.2025 ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

1.1.2026 zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m3/rok 1 220 000 Kč/rok

31.12.2026 ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 11 420 GJ/rok 6 131 000 Kč/rok

1.1.2027 zemní plyn* -3 579 GJ/rok -750 000 Kč/rok

elektrická energie 413 399 kWh/rok 849 000 Kč/rok

voda 16 425 m3/rok 1 220 000 Kč/rok

31.12.2027 ostatní provozní náklady - - 200 000 Kč/rok

zaručené úspory celkem - - 7 650 000 Kč/rok

tepelná energie (CZT) 57 102 GJ 30 655 000 Kč

CELKEM zemní plyn* -17 893 GJ -3 750 000 Kč

1.1.2023 elektrická energie 2 066 997 kWh 4 245 000 Kč

- voda 82 124 m3 6 100 000 Kč

31.12.2027 ostatní provozní náklady 1 000 000 Kč

zaručené úspory celkem - - 38 250 000 Kč

* spalné teplo v plynu

2

3

4

5

rok období
zaručené úspory

v tech. jednotkách v Kč bez DPH

–

–

–

–

1 –
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B) SANKCE ZA NEDOSAŽENÍ GARANTOVANÉ ÚSPORY 

Sankce ESCO za nedosažení garantované úspory dle čl.21 Smlouvy bude stanovena 

následujícím postupem: 

a) Na konci každého zúčtovacího období provede ESCO výpočet úspory nákladů ÚSPZO za 

uplynulé zúčtovací období v souladu s Přílohou č.7. 

b) Pokud bude za dané zúčtovací období ÚSPZO nižší, než garantovaná úspora GÚZO 

uvedená pro toto zúčtovací období v Tab.6.1 v Kč bez DPH, vzniká Klientovi právo na 

sankci ESCO za nedosažení garantované úspory v daném zúčtovacím období. Výše 

sankce bude stanovena následovně: 

SankceZO  = GÚZO – ÚSPZO 

Význam označení: 

SankceZO [Kč] je sankce ESCO za dané zúčtovací období. 

ÚSPZO [Kč] je celková úspora nákladů za zúčtovací období stanovená v souladu 

s Přílohou č.7. 

GÚZO [Kč] je garantovaná úspora nákladů za zúčtovací období uvedená 

v Tab.6.1 v Kč bez DPH. 
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Příloha č. 8  

Energetický management 

1. Energetický management – činnosti a povinnosti ESCO 

Energetický management je nedílnou součástí Energetických služeb poskytovaných ESCO v 

rámci této Smlouvy, je nezbytný pro dosažení garantované úspory, pro její prokázání a pro 

její vyhodnocení. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit hospodaření s 

energií. 

Zavedení a provádění energetického managementu bude v souladu s „Metodickým návodem 

pro splnění požadavku na zavedení energetického managementu“ uveřejněným v 

podkladech OPŽP (www.opzp.cz) spolu se 100. výzvou programu. Tento plný soulad bude 

dodržen minimálně po dobu udržitelnosti projektu vyžadované OPŽP, tj. 5 let. 

K požadavkům na energetický management patří průběžné sledování a vyhodnocování 

spotřeby všech energií a vody a připojovacích podmínek. V případě vhodnosti ESCO 

doporučuje Klientovi také změnu připojovacích podmínek k distribučním soustavám pro 

optimalizaci velikosti regulovaných poplatků a nasmlouvaných kapacit spojených s odběrem 

energií a vody. 

ESCO bude uplatňovat principy energetického managementu v řešeném Areálu uvedeném 

v Příloze č. 2. Za účelem dosažení co nejlepších výsledků energetického managementu 

bude řídicí dispečink energetických systémů v Areálu napojen na centrální dispečink ESCO, 

odkud bude možno provádět vzdálenou kontrolu a v případě potřeby i servisní či provozní 

zásahy. V rámci zavedeného energetického managementu bude ESCO po dobu trvání 

smlouvy analyzovat veškeré sledované parametry energetických systémů, které budou 

archivované na řídicím dispečinku (např. průběhy teplot na výstupu a vstupu ze zdrojů tepla, 

na vstupu a výstupu z jednotlivých topných větví, teploty v referenčních místnostech, 

spotřeby sledovaných energií a médií, atd.), porovnávat tyto hodnoty s požadovanými 

hodnotami a optimalizovat nastavení systému regulace tak, aby energie byla v Areálu využita 

co nejlépe. Rovněž bude zaveden systém kontroly spotřeby energie. 

Cílem energetického managementu je minimalizovat provozní náklady při zachování 

požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména tepelné pohody v objektech v Areálu. 

Energetický management zahrnuje následující činnosti ESCO: 

 měsíční evidence spotřeby energií a vody na fakturačních měřicích zařízení (ve 

spolupráci s odpovědnými pracovníky Klienta) a archivace dat; 

 měsíční kontrola a sledování spotřeby energií a vody; 

 měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií a vody; 

 měsíční porovnávání naměřených údajů s historickými spotřebami energií a vody se 

zohledněním rozdílných teplotních podmínek a změn ve využití Areálu a objektů v něm; 

 měsíční vyhodnocení vývoje spotřeby energií a vody včetně porovnání s očekávanou 

spotřebou; 
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 měsíční vyhodnocení odchylek od očekávaných spotřeb a s tím související identifikace 

nadměrných spotřeb vyvolaných nehospodárným využitím energie nebo poruchou 

systému regulace nebo jiného zařízení majícího vliv na spotřebu energie a vody; 

 identifikace důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně 

průměrná úroveň spotřeby; 

 spolupráce s oprávněnými osobami Klienta dle Přílohy č. 9 Smlouvy na odstranění 

důvodů vedoucích ke spotřebám vyšším než očekávaná, případně průměrná úroveň 

spotřeby, tj. optimalizace hospodaření energií a vodou; 

 kontrola správné funkčnosti instalovaných opatření v případě odchylek ve sledovaných 

spotřebách; 

 vyhledávání dalšího potenciálu pro snížení energetické náročnosti Areálu; 

 optimalizace odběrových sazeb či tarifů. 

2. Energetický management – činnosti a povinnosti Klienta 

Klient umožní ESCO plnohodnotný vzdálený přístup na řídicí dispečink energetických 

systémů v řešeném Areálu a umožní sledovat a ovládat energetické hospodářství vzdáleně 

z centrálního dispečinku ESCO. Tento vzdálený přístup bude sloužit pro monitoring 

energetických systémů a pro účely vykonávání energetického managementu. 

Klient dále umožní ESCO přístup na internetové portály dodavatelů energií pro řešený Areál, 

kde jsou k dispozici podrobné (čtvrthodinové, hodinové či denní) informace o spotřebě 

příslušné energie na fakturačním měřiči, a to v takových případech, kde je tato služba 

dostupná. 

Dále bude Klient měsíčně zasílat na e-mailovou adresu oprávněné osoby ESCO uvedenou 

v Příloze č. 9 následující informace: 

 kopie veškerých faktur za dodávku tepla, plynu, elektrické energie a vody, a to 

nejpozději do 7 dnů po vystavení této faktury příslušným dodavatelem; 

 odečet stavu fakturačních měřidel tepla, plynu, el.energie a vody na začátku / konci 

kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci; 

 odečet stavu případných dalších podružných měřičů nezbytných pro vyhodnocení 

úspory v rámci této Smlouvy (např. elektroměry pro tepelné čerpadlo a prádelenské 

stroje) na začátku / konci kalendářního měsíce, a to nejpozději do 7 dne v měsíci; 

 informace o veškerých plánovaných změnách v Areálu, které mohou mít za následek 

nárůst spotřeby energie či vody, a to nejpozději 30 dnů před dlouhodobě plánovanými 

významnými změnami (např. přístavba nového objektu, instalace nové VZT jednotky, 

nebo jiného významného spotřebiče energie či vody, celkové změny ve využití Areálu, 

významné rozšíření odběru teplé užitkové vody apod.) a nejpozději 7 dnů před 

plánovanými změnami malého rozsahu (např. posílení topných ploch, změna ve využití 

místností apod.); 

 informace o veškerých mimořádných stavech, které mohou mít za následek nárůst 

spotřeby energie či vody, a to neprodleně po zjištění tohoto mimořádného stavu. 
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Další činnosti a povinnosti Klienta: 

 Klient se zavazuje na základě proškolení využívat energetická zařízení k účelnému 

provozu, ctít základní pravidla pro optimální využití instalovaných zařízení a 

dlouhodobě společně s ESCO usilovat o maximalizaci energetických úspor v rámci 

podmínek kladených na užívání daných prostor a zařízení v souladu s platnou 

legislativou. ESCO poskytne veškerou potřebnou součinnost k zaškolení osob; 

 včas zaznamenávat změny, které by mohly vést k úniku či ztrátě energetických a jiných 

médií v provozovaném hospodářství, zajistit nápravná opatření; 

 nepřetápět prostory – udržovat teplotu v daných prostorech na přiměřené úrovni 

(zvýšení teploty v prostorech, znamená zvýšení nákladů na vytápění). U dlouhodobě 

nevyužívaných prostor dodržovat tlumené vytápění, tzv. temperování prostor na 

minimální teplotu; 

 uváženě hospodařit s teplou a studenou vodou; 

 dodržovat základní pravidla úsporného provozu při osvětlení vnitřních prostor, klást 

důraz na úsporu v této oblasti elektrické spotřeby; 

 vyvarovat se nadměrného a nekontrolovatelného větrání okny (trvale otevřená nebo 

nedovřená okna, jsou považována za nadměrné a nekontrolované větrání z důvodu 

velkého úniku tepla); v zimním období se doporučuje větrat krátce a intenzivně 

několikrát denně; zavírat dveře oddělující vytápěné místnosti od nevytápěných či 

temperovaných; 

 Klient bude nadále zajišťovat řádný servis a údržbu související s provozem 

energetických systémů a finančně plnit ostatní náklady související s provozem. 

3. Energetický management – ovládání dispečinku a komunikace 

Součástí projektu je napojení energetického dispečinku pro řízení energetických systémů v 

Areálu na centrální dispečink ESCO. Napojení dispečinku na centrální dispečink ESCO 

umožní zavedení efektivního energetického managementu, kdy ESCO bude mít k dispozici 

jak okamžité informace o stavu systémů regulace dodávky energií na jednotlivých zdrojích, 

objektech a topných větvích, tak i archivovaná data průběhů jednotlivých sledovaných veličin 

(teploty, spotřeby, stavy akčních prvků atd.), na základě kterých bude provádět další 

optimalizaci nastavení systémů MaR. 

Komunikace mezi ESCO a Klientem bude jednak formou pravidelných porad v souladu 

s čl.16 Smlouvy a dále bude probíhat dle potřeby smluvních stran i v průběhu příslušného 

zúčtovacího období. ESCO bude vyhodnocovat dosažené úspory pravidelně měsíčně a 

výsledky bude průběžně poskytovat Klientovi s příslušným komentářem. 

Z hlediska přestavování provozních režimů v průběhu trvání Smlouvy bude zaveden systém 

vzájemné komunikace mezi oprávněnými osobami Klienta a ESCO. Oprávněné osoby 

Klienta mohou provádět dle potřeby změny v nastavení časových a teplotních režimů 

jednotlivých regulačních uzlů. V případě, že se jedná o změny, které mohou zvýšit spotřebu 

energie, bude o této změně Klient neprodleně informovat ESCO jako garanta za dosažené 

přínosy projektu. ESCO bude v rámci energetického managementu sledovat energetické 

systémy a analyzovat archivovaná data ze systému MaR a na základě toho navrhovat další 

optimalizace nastavení systému MaR, či jeho částí za účelem efektivnějšího hospodaření 
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z energií. Případné optimalizace nastavení systému MaR ze strany ESCO budou vždy 

předem předjednány s Klientem. 

Systémy regulace budou fungovat v plně automatickém režimu se zadanými týdenními 

provozními režimy. Úpravy těchto režimů jsou vhodné při provozních změnách v objektech, 

nebo jejich částech. 

Vzájemnou komunikaci mezi Klientem a ESCO lze tedy považovat za permanentní dle 

potřeby jednotlivých stran a dle potřeb vyplývajících z prováděného energetického 

managementu a z toho plynoucích optimalizací nastavení systémů regulace energetického 

hospodářství Areálu. 

Regulace energetických zdrojů, předávacích stanic a patní regulace na topných větvích bude 

umožněna na následujících úrovních: 

- řídicí energetický dispečink v řešeném Areálu – z tohoto dispečinku bude moci provozní 

personál v Areálu nastavovat regulaci tepelného hospodářství (topných větví, zdrojů tepla, 

předávacích stanic) dle svého aktuálního požadavku a potřeby. K tomu bude mít 

k dispozici veškeré nezbytné vybavení včetně vizualizací regulovaných částí 

energetického hospodářství. Na vyžádání je možno zajistit pověřenému pracovníkovi 

vzdálený přístup na dispečink. 

- centrální dispečink ENESA – z tohoto dispečinku bude ESCO v rámci energetického 

managementu provádět vzdálený dohled nad energetickými systémy v Areálu. Cílem 

tohoto managementu je v souladu se smlouvou optimalizovat hospodaření s energiemi v 

Areálu a snížit provozní náklady Klienta při dosažení požadovaných parametrů vnitřního 

prostředí. Zároveň centrální dispečink ESCO slouží k včasné identifikaci případných 

poruch a k provádění vzdálených zásahů v případě potřeby. 

Základní nastavení systémů regulace (tj. časové a teplotní režimy) bude provedeno v rámci 

realizace díla a provede ho ESCO na základě standardních provozních podmínek 

uvedených ve Smlouvě a s ohledem na provozní hodiny jednotlivých objektů a jejich částí. 

V rámci úprav systémů MaR a rekonstrukce energetického dispečinku v řešeném Areálu 

proběhne i zaškolení obsluhy (tj. pověřená osoba bude zaškolena k základním úkonům, jak 

je možno sledovat a přestavovat časové a teplotní režimy zdrojů, předávacích stanic a 

jednotlivých regulovaných uzlů). 

4. Standardní provozní podmínky 

Energetické systémy budou nastaveny tak, aby byla v jednotlivých typech místností 

dodržována pravidla pro vytápění dle ČSN EN 12831 a dle vyhlášky č.194/2007 Sb. Přílohy 

č.1. Teploty v provozních a mimoprovozních hodinách jsou uvedeny v Tab.8.1. 

V mimoprovozních hodinách budou realizovány teplotní útlumy (snížení vnitřní teploty o 3°C 

až 5°C). Mimoprovozní útlumové režimy budou průběžně aktualizovány na základě 

aktuálního využití objektů. 

Veškeré vnitřní teploty jednotlivých prostor řešených objektů v Areálu budou dodrženy dle 

současně platných norem. 
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Tab.8.1 Výchozí teploty v místnostech  

  

provozní 

hodiny

mimoprovozní 

hodiny

kanceláře 21,0 18,0

jednací místnosti, zasedací místnosti, čekárny, jídelny 21,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, hlavni schodiště, 

WC, aj.)
18,0 15,0

haly, místnosti s přepážkami 18,0 15,0

vytápěná vedlejší schodiště 15,0 10,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

pokoje, cely 21,0 20,0

společenské místnosti 20,0 18,0

využívané sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, 

šatny jen pro svrchní oděv, aj.)
18,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

pokoje pro nemocné 22,0 21,0

vyšetřovny, přípravny 24,0 20,0

koupelny 24,0 20,0

operační sály 25,0 20,0

předsíně, chodby, WC, schodiště 20,0 18,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

učebny, posluchárny, kabinety, pracovny, jídelny 21,0 18,0

dílny pro hrubou práci 18,0 15,0

tělocvičny 18,0 15,0

šatny u tělocvičen 21,0 18,0

využívané sprchy, koupelny a převlékárny 24,0 18,0

vytápěné vedlejší místnosti (chodby, schodiště, WC, 

šatny jen pro svrchní oděv, aj.)
18,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

hlediště a sály včetně přilehlých prostorů 20,0 15,0

chodby, schodiště, klozety 15,0 15,0

kancelářské místnosti 21,0 15,0

šatny pro účinkující 22,0 15,0

koupelny 24,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

dílny pro hrubou práci 18,0 15,0

dílny pro jemnou práci 20,0 15,0

kancelářské místnosti 21,0 15,0

technické prostory, sklady 15,0 15,0

temperované prostory 5,0 - 10,0 5,0 - 10,0

Výrobní haly a budovy technického zázemí

druh místnosti

teplota ve °C

Vzdělávací budovy / Školní budovy

Administrativní budovy

Ubytovny

Nemocnice

Divadla, kina a jiné kulturní místnosti
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Příloha č. 9  

Oprávněné osoby 

Oprávněnými osobami jsou: 

za Klienta: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech, včetně převzetí díla a provádění 

záznamů do stavebního deníku: 

  

za ESCO: 

Oprávněné osoby v obchodních a smluvních záležitostech: 

Oprávněné osoby v technických a provozních záležitostech: 

Oprávněné osoby ve fakturačních věcech: 

e-mailová adresa pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.8: 

kontakt na dispečink: 
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Kontaktní list pracovníků ESCO: 

Obchodní tým 

Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

Projekční tým 

Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

…     

Realizační tým 

Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

Servisní tým 

Jméno Příjmení Funkce Telefon E-mail 

e-mail pro zasílání údajů uvedených v Příloze č.8: 

kontakt na dispečink: 

  

mailto:spotreby@enesa.cz
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Příloha č. 10  

Seznam poddodavatelů 

Poddodavatelé s podílem 10 % a vyšším na celkové hodnotě zakázky nejsou předpokládáni. 
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Příloha č. 11  

Bezpečnostní pravidla 

Osoby vstupující do střeženého objektu musí: 

 mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), 

 uložit na určené místo střelné zbraně, mobilní telefony, chytré hodinky (tzv. 

smartwatch), záznamová zařízení, notebook a jinou výpočetní techniku (kromě 

stanovených výjimek), 

 předložit svá zavazadla k prohlídce, 

 umožnit prohlídku vozidla při vjezdu výjezdu, 

 podrobit se prohlídce detekčním rámem, nebo ručním detektorem kovů, případně 

osobní prohlídce, 

 řídit se pokyny příslušníků, popřípadě pokyny jim nadřízených funkcionářů, 

 v případě pokynu příslušníka se podrobit orientační dechové zkoušce. 

Osoby pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek nebudou do střeženého 

prostoru vpuštěny. 

Při vstupu do věznice je nutné nahlásit (v dostatečném časovém předstihu) kontaktní osobě: 

 jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu 

totožnosti osoby, která bude vstupovat do střežených prostor. 

Při vjezdu vozidla je nutné (v dostatečném časovém předstihu) nahlásit: 

 typ vozidla, registrační značku vozidla, jméno, příjmení a číslo občanského průkazu 

nebo jiného dokladu totožnosti řidiče vozidla. 

Při vstupu a vjezdu do střežených prostor je nutné počítat s časovým prodlením. 

Práce mohou být prováděny pouze: Standard je, že práce mohou být prováděny 

v pracovní dny (pondělí – pátek) od 7:00 do 15:00. 
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