
*MMFMX01JLKMV*
S/0526/2021/OZPaZ

strana 1

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek
se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
tel:
email:

vedoucí oddělení ochrany ZPF, ovzduší
a odpadů, tel:
email:

referent odpadového hospodářství
tel: email:

referent ochrany ovzduší
tel: email:

- dále jen objednatel
a
EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-RADDIT-NP"
se sídlem: Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupena: Ing. Michalem Broklem, jednatelem společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího
společníka
smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-RADDIT-NP"
IČ: 64608531
DIČ: CZ64608531
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. Oddíl C
vložka 54335
č. účtu: 382047743/5500
tel:
e-mail:

- dále jen zhotovitel
- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce
„Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek“ následujícího znění a obsahu
(dále jen smlouva).
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II. ÚČEL SMLOUVY, ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají s vědomím následujících skutečností:

1. Objednatel má zájem zpracovat adaptační strategii pro statutární město Frýdek-Místek a za
tímto účelem provedl výběr zhotovitele zadávacím řízením mimo režim zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), a
v souladu s vnitřní směrnicí QS-74-01.

2. Účelem této Smlouvy je komplexní zajištění odborné přípravy podkladů a dalších činností
nezbytných k řádnému zpracování strategického dokumentu – Adaptační strategie na
změnu klimatu pro statutární město Frýdek-Místek.

3. Účelem této Smlouvy je též zajištění odborné přípravy, zajištění povinné publicitu projektu
a komunikace s veřejností podle „Manuálu publicity pro žadatele a konečné příjemce
v programu Životní prostředí a změna klimatu“, podporovaný z Norských fondů 2014-2021,
SGS 4 a: Tvorba plánů pro adaptaci na změnu klimatu v regionech a její zmírňování. Manuál
publicity, loga, informační bannery a další dokumenty povinné pro použití jsou v aktuální
podobě dostupné na webových stránkách Státního fondu životního prostředí České republiky
(https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/dokumenty/). Všechny náležitosti
publicity a komunikace s veřejností povinné dle výše uvedených dokumentů zajistí
zpracovatel samostatně, finální koncepty před zveřejněním nebo realizací představí
v dostatečném časovém předstihu zadavateli k vyjádření a odsouhlasení“. Účelem smlouvy je
rovněž kompletní zajištění provedení procesu schválení SEA a rovněž příprava veškerých
podkladů a účast zhotovitele na projednání a schválení finálního dokumentu v orgánech
města.

4. Zhotovitelem na základě této Smlouvy vypracovaná Adaptační strategie musí být plně
v souladu s národní Strategií přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR.

5. Zakázka je spolufinancována z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“
podporovaného z Norských fondů 2014-2021 (dále jen „Program“), v rámci Výzvy č. SCS-3
OSLO. Registrační číslo projektu: 3194100010.

6. Zhotovitel předložil v tomto řízení nabídku, která byla objednatelem vybrána jako
nejvhodnější, a proto smluvní strany sjednaly následující:

III. PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem Smlouvy je:

a) závazek zhotovitele zpracovat Adaptační strategii na změnu klimatu pro statutární
město Frýdek-Místek (dále též „Adaptační strategie", „AS", příp. „dílo"), to vše
v dále sjednaném rozsahu a dalších ujednání dle této smlouvy a

b) závazek objednatele dokončenou Adaptační strategii převzít a zaplatit sjednanou
cenu.

2. Popis předmětu díla

Adaptační strategie bude vytvořena jako komplexní strategický a plánovací dokument, který
bude zpracován dle specifikace díla vymezeného v příloze č. 1 k této smlouvě: „Technická
specifikace Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Frýdek-Místek“.

Adaptační strategie bude zohledňovat doposud zpracované strategické dokumenty města.
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Cílem pořízení Adaptační strategie je zpracování kvalitní, věcné a lokálně konkrétní,
realizovatelné a udržitelné AS, která bude městu sloužit pro následnou realizaci navržených
konkrétních opatření na zmírnění dopadu klimatické změny a pro udržitelné rozvojové aktivy
města.
Adaptační strategie:

· věrohodně a uceleně popíše současný stav a výhled (s využitím znalostí místních aktérů
analyzuje a vyhodnotí zranitelnost, adaptivní kapacitu a rizika pro území města včetně
dopadů na infrastrukturu a na obyvatelstvo),

· stanoví priority a adaptační cíle v jednotlivých oblastech/sektorech,

· bude specifikovat konkrétní adaptační a mitigační opatření, která budou reagovat
na identifikované problémy a místní potřeby,

· identifikuje konkrétní projekty pro zastavěné i nezastavěné území města,

· navrhne Akční plán pro vybrané investiční záměry Adaptační strategie.

Návrhy AS budou promítnuty do dalších strategických a rozvojových dokumentů při jejich
aktualizacích. Součástí AS bude posouzení souladu AS se stávajícím územním plánem.

Obecné požadavky ke zpracování dokumentu:

Důraz při zpracování AS bude kladen na mezioborový přístup (environmentální, sociální,
technický) tak, aby výstupy a Akční plán mohly být využity v různých oblastech řešení města
(rozvoj udržitelného bydlení, eliminace přívalových srážek a maximální zadržení srážkové
vody, maximální omezení půdní eroze, úpravu přírodních lokalit v okolí města se zachováním
jejich původních funkcí, úprava veřejných prostranství pro přijatelnější život atd.).
Zpracovatel je povinen uplatňovat multidisciplinární přístup s využitím a uplatněním
inovativních a šetrných technologií při navrhování opatření.

Vlastní dokument bude technicky strukturován do následujících částí:

I. Analytická část – analýza současného stavu a zranitelnosti vymezeného území.
II. Návrhová část – definování cílů, výstupů, nezbytných a potřebných opatření.
V rámci zpracovávání analytické a návrhové části bude probíhat komunikace se zájmovými
skupinami, vč. průzkumu/rozhovorů se stakeholdery, workshopů a veřejných debat s tím, že
výstupy, poznatky a závěry z těchto aktivit budou do příslušných částí promítnuty.
III. Implementační část – Akční plán
IV. Posouzení vlivů na životní prostředí (SEA)

Výstupy jednotlivých částí budou průběžně komunikovány a projednávány s pracovní
skupinou vytvořenou ke zpracování AS.

Podrobně je předmět díla popsán v následující dokumentaci:

· Technická specifikace Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města

Frýdek-Místek,
· Postup tvorby adaptační strategie,

3. Předmětem díla je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné
zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností zhotovitele,
včetně jejich hmotného zachycení objednateli a poskytnutí součinnosti (odborné technické
pomoci) objednateli.
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4. Součástí závazku zhotovitele provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které
byť nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné
znalosti a zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť jejich provedení
je nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

5. V průběhu plnění díla si objednatel vyhrazuje právo vyžadovat úpravy a opravy dokumentace
(návrhu dle výsledků projednání, opravy zjevných nesrovnalostí apod.).

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Doba plnění díla

Termín zahájení plnění díla: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Termín dokončení plnění díla: 06/2023

Harmonogram zpracování a způsob odevzdání díla

Aktivita Termín/období
Zpracování analytické části (část I) 12/2021-06/2022
Zpracování návrhové části (část II) 05/2022-11/2022
Zpracování Akčního plánu (část III) 10/2022–02/2023
Jednání řídícího výboru 4x ročně
Workshopy 06/2022
Posouzení SEA (část IV) 01/2023-04/2023
Veřejné projednání 04/2023
Předání a převzetí díla 04/2023
Schválení RM a ZM 05/2023-06/2023
Komunikační aktivity a zajištění publicity Průběžně po celou dobu realizace projektu

2. Místo plnění díla

Dopadové území AS je statutární město Frýdek-Místek a přilehlé části o rozloze 51,61 km²
s 55 057 obyvateli, kde převažujícím typem je městské urbanizované území a venkovská

zástavba v okrajových částech.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná
po celou dobu realizace díla, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na provedení díla.

2. Cena díla se sjednaná ve výši:

Cena celkem
(bez DPH)

DPH 21 %
Cena celkem
(včetně DPH)

589 600, - Kč 123 816, - Kč 713 416, - Kč

3. Cena za dílo uvedená předchozím odstavci je pevnou cenou za dílo. Smluvní strany si
ujednávají, že cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v
ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem upravována a na její
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani
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jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy
či obecně závazných právních předpisů povinen.

4. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) jen
v případě, že dojde ke změně právních předpisů ovlivňující výši DPH.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy bude uhrazena ve splátkách na základě faktur
(daňových dokladů), které je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném předání a převzetí
jednotlivých částí díla objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat cenu díla podle
tohoto článku následovně:

a) po schválení analytické části dokumentu příslušným orgánem Města je zhotovitel
oprávněn fakturovat 30 % ceny díla včetně DPH,

b) po schválení návrhové části dokumentu příslušným orgánem Města je zhotovitel
oprávněn fakturovat 30 % ceny díla včetně DPH,

c) po schválení implementační části dokumentu a akčního plánu příslušným
orgánem Města je zhotovitel oprávněn fakturovat 20 % ceny díla včetně DPH,

d) po provedení díla, tj. po dokončení hodnocení SEA a předání samotné
Adaptační strategie obsahující veškeré náležitosti objednateli je zhotovitel oprávněn
fakturovat 20 % ceny díla včetně DPH.

2. Objednatel neposkytuje zálohy.

3. Smluvní strany sjednávají, že nedílnou součástí každé faktury bude přesný popis
fakturovaných činností. V případě, že tento popis a příloha nebude k faktuře připojen, neběží
splatnost této faktury a nevzniká povinnost objednatele zhotoviteli zaplatit touto fakturou
vyúčtovanou část ceny za dílo.

4. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného
doručení daňového dokladu/faktury objednateli.

5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat správné
údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitel je povinen fakturu opravit, eventuálně vystavit novou fakturu – lhůta
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opravené či nově vystavené
faktury objednateli.

7. Zhotovitel je povinen v textové části všech faktur uvádět následující text:

Financováno z Fondů EHP a Norska 2014-2021 – program CZ – ENVIROMENT
registrační číslo žádosti: 3194100010

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provádí dílo samostatně, na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. Při provádění díla
je povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní
akty vztahující se k předmětu díla a účelu této Smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné spolupráci spočívající zejména v poskytování
vzájemné součinnosti, udržování kontaktu, reagování na dotazy či výzvy a včasné
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vyjadřování se k návrhům a jiným podkladům, které budou některou ze smluvních stran
druhé smluvní straně předloženy.

3. Smluvní strany určují své oprávněné zástupce, kteří budou zabezpečovat spolupráci
a vzájemnou informovanost obou stran, předávání potřebných podkladů, dokumentů
a výstupů (dále jen „kontaktní osoby“):

za objednatele: vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
tel:

email:

oddělení ochrany ZPF, ovzduší a odpadů,
tel:

email:

referent odpadového hospodářství, tel:
email:

referent ochrany ovzduší, tel:

email:

za zhotovitele: obchodní ředitel EKOTOXA s.r.o.

kontaktní informace:

zástupce provozního ředitele EKOTOXA s.r.o.

Kontaktní informace:

4. Kromě výše uvedených osob je oprávněn jednat za smluvní stranu vždy i její statutární
orgán, popř. jiná osoba oprávněná jednat jejím jménem na základě právních předpisů či
zmocnění.

5. Místem předání předmětu díla je sídlo objednatele, přičemž jednotlivé písemné výstupy je
zhotovitel povinen předávat kontaktní osobě objednatele v její kanceláři, případně
prostřednictvím podatelny objednatele.

6. V případě změn uvedených osob je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna tuto
změnu druhé straně neprodleně písemně oznámit, přičemž změna kontaktních osob je vůči
druhé smluvní straně účinná ode dne, kdy jí bylo toto písemné oznámení doručeno.

7. Zhotovitel se zavazuje vyhodnotit připomínky a upozornění objednatele týkající se průběhu
a způsobu plnění smluvních povinností ze strany zhotovitele a bez zbytečného odkladu z nich
vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k odstranění nedostatků v plnění Smlouvy.
O takových opatřeních bude písemně informovat objednatele.

8. Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně písemně informovat o všech událostech, které
by mohly negativně ovlivnit včasné nebo řádné provedení díla, resp. o dalších skutečnostech
významných pro plnění této Smlouvy.

9. Zhotovitel si je vědom a souhlasí s tím, že veškeré výstupy zpracované jím při zhotovování
díla dle této Smlouvy musí rovněž řádně a odborně odůvodnit a uvést veškeré odborné
argumenty pro jejich schválení.

10. Pro účely kontroly průběhu plnění díla je zhotovitel povinen svolat kontrolní dny v termínech
nezbytných pro řádné provádění kontroly. Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního
dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne
nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

12. Vedením kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
13. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání v elektronické podobě, který předá
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elektronicky (e-mail) nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem
zúčastněným.

14. Vstupní kontrolní den se uskuteční nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
Počet a frekvence kontrolních dní bude stanovena na základě harmonogramu řešení a po

dohodě s objednatelem. Předpoklad konání kontrolních dní je nejméně 1x za 4 měsíce, a to
v sídle objednatele, alternativně elektronicky.

15. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost kontrolních dnů, případně může stanovit
mimořádné kontrolní dny, pokud to vyžadují okolnosti při provádění díla a zhotovitel je

povinen na toto přistoupit.

16. Na kontrolním dnu je povinen se zúčastnit vždy zástupce zhotovitele ve věcech technických
nebo osoba s obdobnými kompetencemi.

17. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.

VIII. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu
jejich poddodávky.

3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech svých
poddodavatelů podílejících se na provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento
přehled je povinen na vyžádání předkládat objednateli v průběhu provádění díla.

4. Změna poddodavatele (jiné osoby), jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za
předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem
a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci
prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatelů je možná pouze po předchozím
odsouhlasení objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob
v zaměstnaneckém či jiném poměru u zhotovitele, jejichž prostřednictvím zhotovitel
prokazoval kvalifikaci.

5. Objednatel schválení nového poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek bez
závažného důvodu neodepře.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší
smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který vyhotoví zhotovitel.

2. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné
listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

3. Dílo bude předáno elektronicky v editovatelném formátu (doc, xls apod.) a v pdf, případné
výkresy (projekty) v dgn a mapové podklady v běžně používaném vektorovém geografickém
formátu (ShapeFile, GeoPackage, GeoJSON, KML, GML, případně DWG, DXF či DGN)
v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG 5514) či WGS84 (EPSG: 4326) s prvky rozdělenými
přehledně do tematických vrstev; dále 3x v tištěné podobě a bude vypracována a předána
zkrácená verze ve formátu PDF pro webovou prezentaci.

4. Pokud nebudou při přejímacím řízení zjištěny vady ani nedodělky, je objednatel povinen
takto řádně provedené dílo převzít.

5. Dílo, které má vady nebo nedodělky, které nebrání jeho užívání, objednatel převezme
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a o vadách a nedodělcích se v Předávacím protokolu učiní záznam s uvedením náhradní lhůty
k jejich odstranění. V tomto případě se má za to, že dílo bylo dokončeno řádně a včas a
smluvní sankce za prodlení s dokončením díla se neuplatní; v případě prodlení s odstraněním
vad a nedodělků v náhradní lhůtě se však uplatní smluvní sankce za prodlení s odstraněním
vad a nedodělků od marného uplynutí náhradní lhůty. V případě pochybností, zda vady nebo
nedodělky zprovoznění a užívání díla brání, nebo nebrání, se má za to, že zprovoznění a
užívání brání. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto odstavce vyzve zhotovitel
objednatele ke kontrole jejich odstranění. O kontrole se pořídí protokol. Pokud nebudou vady
a nedodělky ve stanovené lhůtě odstraněny, je objednatel oprávněn odstranit je sám nebo
prostřednictvím třetí osoby za cenu v místě a čase obvyklou, k čemuž je zhotovitel povinen
poskytnout součinnost; náklady objednatele na takové odstranění vad nebo nedodělků,
pokud přesáhnou výši zádržného, jsou považovány za škodu, kterou je zhotovitel povinen
objednateli nahradit.

6. Dílo, které má vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, není dokončeno. Pokud se při
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, objednatel je nepřevezme a stanoví
zhotoviteli náhradní lhůtu k jeho dokončení. Zhotovitel je povinen dílo dokončit v náhradní
lhůtě takto stanovené. Stanovení náhradní lhůty nemá vliv na smluvní sankce, které se stále
počítají od termínu plnění určeného smlouvou.

7. Nedojde-li k předání a převzetí díla, sepíší o tom strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně
zhotovené dílo.

8. Od předání hotového díla zhotovitelem k převzetí díla objednatelem (podpisu předávacího
protokolu) náleží objednateli lhůta 10 pracovních dní na kontrolu správnosti a úplnosti
předaného díla.

X. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 24 měsíců. Záruční doba
počíná běžet předáním dílčí části díla objednateli, a to pro každou část díla samostatně.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené zaviněným jednáním objednatele anebo způsobené
vyšší mocí.

2. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vady díla, které budou zjištěny během záruční doby
a nahlášeny objednatelem zhotoviteli prokazatelnou formou (zejména e-mail, dopis).
Zhotovitel zahájí odstranění vad nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich nahlášení
objednatelem, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

3. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních dnů od započetí prací,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla ani do 14 dnů po stanoveném termínu, je
objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) pověřit odstraněním vady díla jinou osobu
dle svého výběru, o čemž zhotovitele vyrozumí. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen
uhradit objednateli zhotovitel na základě faktury vystavené objednatelem. Pokud, by k
takové situaci došlo, dohodly se smluvní strany, že se v žádném případě nedotkne
zhotovitelovy záruky za dílo, ani nároku na smluvní pokutu.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty se
považuje za včas uplatněnou.

XI. SMLUVNÍ POKUTY

1. Jestliže zhotovitel řádně neprovede a nepředá jednotlivé části díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1
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této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli za každý kalendářní den, který uplyne mezi
sjednanou lhůtou předání a skutečným dnem předání dokončené části díla objednateli,
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den
prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

3. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání
platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

4. V případě provádění díla poddodavateli neuvedenými v seznamu poddodavatelů, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takto
zjištěný případ.

5. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky.

6. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná
výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě.

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

XII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na

vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný
stav prováděného díla.

3. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady související s plněním zakázky, zejména originální
vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů

vztahujících se k realizaci a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu
(zejména se jedná o poskytovatele dotace, MF ČR, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr). Lhůta

činí 10 let od 1. ledna následujícího kalendářního roku, kdy byla schválena závěrečná zpráva
o projektu, zároveň však alespoň do 31.12.2030.

4. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným objednatelem provést kontrolu dodržování

podmínek smlouvy; dodavatel je zároveň „osoboupovinnouspolupůsobitpřivýkonufinanční
kontroly“ve smyslu § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. V rámci publicity a propagace zakázky se zhotovitel a jeho poddodavatele zavazují k udělení
souhlasu zástupcům zprostředkovatele (SFŽP a MŽP) získávat a využívat pořízený
fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám.

XIII. POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle

této smlouvy.
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XIV. VLASTNICKÉ PRÁVO A LICENCE

1. Zaplacením ceny přechází vlastnické právo k dílu na objednatele, tak jako zaplacením
jednotlivé části díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část jím objednatelem předávaných výstupů nebude
poškozovat práva k duševnímu vlastnictví třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného
odkladu informovat objednatele o jakýchkoli nárocích třetích osob vznesených vůči
zhotoviteli – z titulu porušení těchto práv.

3. Smluvní strany zdůrazňují, že veškeré výsledky a výstupy činnosti projektu vyplývající z
plnění předmětu této Smlouvy jsou, resp. budou výhradním vlastnictvím objednatele a
veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví jich se dotýkající náleží, resp.
budou náležet objednateli. Objednatel je oprávněn užívat dílo v neomezeném územním,
časovém a množstevním rozsahu a ke všem způsobům užití, které jsou známy v době
uzavření Smlouvy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném
znění. Objednatel je dále oprávněn dílo pozměňovat a bez omezení je poskytovat třetím
osobám.

4. Zhotovitel tímto dále převádí na objednatele veškerá práva nezbytná k užívání (včetně
provádění změn) příslušných nehmotných práv k podkladům vyhotoveným v souvislosti
s touto Smlouvou jím nebo třetími osobami na základě jeho pověření (licence k užívání díla).
Licence je poskytována na celou dobu trvání majetkových práv k dílu.

5. Cena za převedení práv (licence) je obsažena v ceně díla dle této Smlouvy. Zhotovitel je dále
povinen zajistit, aby případné třetí osoby tato práva na objednatele bezplatně převedly.
Objednateli již podpisem této Smlouvy smluvními stranami vzniká právo užívat a
zhodnocovat případné nehmotné právní statky, které v průběhu provádění díla vzniknou,
k veškerým účelům souvisejícím s touto Smlouvou, zejména k užívání předmětu díla.

XV. ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným dodatek ke smlouvě, chronologicky číslovaným. Jiné zápisy, protokoly apod. se za
změnu nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného dodatku
ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů
ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku ke smlouvě.

4. Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od
smlouvy.

5. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit odstoupením od smlouvy, a to z důvodů
uvedených v občanském zákoníku a dále rovněž z následujících důvodů:

a) pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne účinnosti této
smlouvy,

b) pokud zhotovitel bude v prodlení s kterýmkoliv dílčím termínem dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy o více než 30 dnů,

c) pokud zhotovitel i přes upozornění objednatele provádí dílo v rozporu s touto
smlouvou, zadáním či pokyny objednatele nebo v rozporu správními předpisy či
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technickými normami,

d) zhotovitel nebo poddodavatel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem
ve výběrovém řízení,

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude prohlášen úpadek dle zák. č. 182/2006 Sb.,
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,

f) pokud je objednatel v prodlení s úhradou faktury o více než 60 dnů.

6. Doručením písemného přípisu o odstoupení od smlouvy druhé straně zanikají práva a
povinnosti smluvních stran ze smlouvy; odstoupení od smlouvy nemá vliv na práva ve smyslu
§ 2005 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě předčasného ukončení smlouvy odstoupením si
smluvní strany ponechají již oprávněně přijaté plnění (tj. objednatel řádně dodanou a jím
převzatou část díla – pokud bylo dílo plněno po částech); v tomto případě si objednatel
ponechá již oprávněně převzatou část díla, stává se tato část díla vlastnictvím objednatele ke
dni předčasného ukončení této smlouvy, pokud na základě této smlouvy nepřešla do
vlastnictví objednatele již dříve, a objednatel je oprávněn s ní naložit dle svého uvážení jako
s dílem dodaným dle této smlouvy a dále je oprávněn zajistit dopracování díla další osobou
(dle výběru a úvahy objednatele) bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení ze
strany zhotovitele (k tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

8. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel v případě odstoupení od smlouvy bude odpovídat za
vady té části díla (resp. těch částí díla), jež byla před odstoupením, byť částečně provedena
a převzata. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel bude v tomto případě odpovídat za vady
v rozsahu stanovených touto smlouvou, přičemž záruční doba začíná plynout ode dne
účinnosti odstoupení od smlouvy.

XVI. VYŠŠÍ MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohromy, nouzový stav, povinnou karanténu apod.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke
smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy dle čl. XV. této
Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto
ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Veškerá ujednání učiněná před podpisem této smlouvy a v této smlouvě neobsažená
pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti, a to bez ohledu na postavení osob, které tato
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před smluvní ujednání učinily.

4. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku
a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případně i obchodními
zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým
právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li
příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle sídla objednatele) a dalšími českými
kompetentními orgány dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným,
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu
ustanovení původního.

6. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem
zhotoviteli nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková
písemnost se považuje za doručenu třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele,
uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost,
zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

7. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě
a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Tato smlouva o dílo je uzavřena na základě rozhodnutí 90. schůze Rady města Frýdku-Místku
ze dne 9.11.2021.

9. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu
způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá
účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

10. Osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách
www.frydekmistek.cz.

11. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných
dodatků bude zveřejněna na profilu zadavatele.

Příloha smlouvy:

Technická specifikace Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Frýdek-Místek
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Za objednatele: Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne V Brně, dne

_____________________________ __________________________

Petr Korč Ing. Michal Brokl

primátor jednatel


