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						OHGS s.r.o.
						RNDr. Renata Šedová
						Tvardkova 1191
						562 01 Ústí nad Orlicí
						

			V Ústí nad Orlicí, 25.11.2021


Věc: 	objednávka č. 2021-17 na 	Zajištění udržitelnosti projektu „Singletrack Glacensis“, (reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217, spolufinancovaného z dotačního programu Interreg V-A Česká republika – Polsko) 

Objednatel :	Region Orlicko-Třebovsko 
	Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
	IČO 70939659 
	Bankovní spojení: KB a.s. pobočka Svitavy, č.ú. 860609010217/0100
	Zástupce ve věcech obchodních: Petr Hájek, předseda svazku obcí 
	Zástupce ve věcech technických: Mgr. Karel Švercl, manažer
	tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxx 

Dodavatel :	OHGS s.r.o.
	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
	IČO 45536899, DIČ CZ45536899
	zápis v rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1657	
	Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 41708611/0100
	Zástupce ve věcech obchodních a technických: RNDr. Renata Šedová, jednatelka
	tel.  xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxx 

Předmět :	Zajištění udržitelnosti projektu „Singletrack Glacensis“ reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001217

zahrnující činnosti:

Za 1. období udržitelnosti (3.9.2021 – 2.9.2022)
Plánované činnosti v tomto období:
· komunikace s JS Olomouc
· konsultace požadavků na doložení udržitelnosti s CRR
· zpracování manuálu a pokynů pro partnery ohledně poskytování podkladů pro zprávu o udržitelnosti (tu za všechny partnery podává pouze vedoucí partner) 
· převzetí a kontrola dat a dokladů o monitoringu návštěvnosti za období od 1.11.2020 do 31.10.2021 
· zpracování, podání a administrace Žádosti o změnu na převod vlastnictví z ROT na Město Česká Třebová 
· pokyny k vytvoření nových nájemních smluv/dodatků ke stávajícím smlouvám s nájemci cizích pozemků (zejména Lesy ČR) pro pokrytí celého období udržitelnosti, tj. do termínu 2.9.2026
· získání dokladů o pojištění majetku a úhradě pojistného za dané období 
· získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti 
· zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny 
· zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti 
Celkem									58,5 hodin						
Za 2. období udržitelnosti od 3.9.2022 do 2.9.2023, 3. období od 3.9.2023 do 2.9.2024, 4.období od 3.9.2024 do 2.9.2025
Plánované činnosti za jedno období (s již zaběhlou agendou z 1.období): 
· získání dokladu o úhradě pojistného za dané období 
· získání podkladů od jednotlivých partnerů pro zpracování souhrnné zprávy o udržitelnosti za dané období 
· zajištění profesionálního překladu z češtiny do polštiny 
· zpracování, podání a administrace souhrnné zprávy o udržitelnosti 
Celkem  21,5 hodin za jedno období x 3 období = celkem 			64,5 hodin

Za 5. období udržitelnosti od 3.9.2025 do 2.9.2026
Plánované činnosti v tomto období:
· standardní činnosti jako ve 2., 3. a 4. období 
· příprava podkladů pro kontrolu, účast na kontrole a případně doplnění požadavků na žádost kontroly
	Celkem: 21,5 hodin za jedno standardní období + 15 hodin za kontrolu, 
	celkem 									36,5 hodin

Případně další úkony, které si běh projektu vyžádá a budou naceněny případně dodatečně. 

Cena:

Celkový počet hodin za všechna období: 58,5 + 64,5 + 36,5 = 159,5 hodin

Hodinová sazba činí 600 Kč/hod. bez DPH 

Celková cena činí: 159,5 hodin x 600 Kč = 95 700 Kč bez DPH

V případě, že si projekt vyžádá mimořádné činnosti, které nejsou uvedeny výše a nebylo možné je předvídat (například vyšší počet kontrol aj.), budou tyto činnosti zvlášť naceněny a doplaceny formou dodatku k objednávce s využitím výše uvedené hodinové sazby. 

Platební podmínky:
Služby dle této objednávky budou účtovány bezhotovostní fakturou vždy po odevzdání a schválení CRR jednotlivých Zpráv o udržitelnosti v cenách uvedených výše, případně v cenách vyšších, pokud dodatkem k objednávce dojde k rozšíření plnění.

Termín realizace:
Zprávy o udržitelnosti (ZoR) budou odevzdány v těchto termínech, daných programem Interreg V-A v MS 2014+ (pokud CRR nerozhodne jinak) takto:

1. ZoR	období 3.9.2021 – 2.9.2022		termín odevzdání 1.10.2022
2. ZoR	období 3.9.2022 – 2.9.2023		termín odevzdání 1.10.2023
3. ZoR	období 3.9.2023 – 2.9.2024		termín odevzdání 1.10.2024
4. ZoR	období 3.9.2024 – 2.9.2025		termín odevzdání 1.10.2025
5. ZoR	období 3.9.2025 – 2.9.2025		termín odevzdání 1.10.2026

Podmínky plnění:
· součinnost partnerů projektu
· pružné zajištění elektronického podpisu statutárního zástupce vedoucího partnera ROT Zpráv o udržitelnosti, případně jejích doplnění (ideálně do jednoho až dvou dnů).

Vzhledem k povinnosti zveřejnění (v registru smluv) vás prosíme o potvrzení této objednávky a vrácení jednoho výtisku na naši adresu. Zveřejnění zajistíme.

Objednávka potvrzená zhotovitelem je smlouvou.


	Statutární zástupce objednatele:		dne: …………………
Petr Hájek
Předseda svazku obcí 
Region Orlicko-Třebovsko
						





	S objednávkou souhlasí za dodavatele:	dne: ……………….
RNDr. Renata Šedová
Jednatelka OHGS s.r.o.
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