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Číslo smlouvy objednatele: 2650/2021/OSR/VZ  

   Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P21V00205488 

 

Smlouva o dílo 

 

Smluvní strany 
Statutární město Ostrava    ATELIER 38 s.r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora   Moravská Ostrava 

Mgr. Kateřinou Šebestovou  zastoupen Vladimírem Milatou, jednatelem 

společnosti 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 25858343 

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ25858343 (plátce DPH)  

Peněžní ústav:  Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Raiffeisenbank, a.s. 

 pobočka Ostrava   

Číslo účtu:  xxx Číslo účtu:  xxx 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

22647.  

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

Obsah smlouvy 

čl.I.  
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem této smlouvy je zajištění zpracování investičního záměru pro realizaci projektu „Násyp po 

bývalé železniční vlečce v Nové vsi – stezka pro pěší“, na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Nová Ves u 

Ostravy, obec Ostrava. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 10 mil. 

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo 

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností 

v samotné smlouvě, znám. 
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8. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále 

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout 

podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

9. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a časově omezeném 

ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za 

uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

10. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 

v článku IV. odst. 1 této smlouvy. 

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

čl.II.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele investiční záměr 

(dále jen „IZ“ nebo „dílo“) v podobě architektonického řešení jako jednoho z podkladů 

předprojektové přípravy pro realizaci projektu „Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové vsi – stezka 

pro pěší“, na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava.  

2. Předmět IZ bude podrobně zpracován v rozsahu dle přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této 

smlouvy a která vychází ze Směrnice č. 3/2018 pro zpracování investičního záměru v procesu 

investiční výstavby statutárního města Ostravy zpracované investičním odborem Magistrátu města 

Ostravy v říjnu 2018. 

3. Dílo bude objednateli dodáno v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, a to v plnobarevném provedení. Dílo 

bude objednateli kompletně dodáno i v elektronické podobě, a to v 6 vyhotoveních na CD(DVD)-

ROM mediu, a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD, tabulková část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL, výkresová část ve 

formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010 nebo ve formátu *.pdf  

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader nebo ve formátu *GIF. Vizualizace projektu ve 

formátu *.bmp, *.jpg, nebo *.pdf, případně po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

4. Investiční záměr bude ve fázi rozpracovanosti min. 2x prezentován objednateli, přičemž 1. projednání 

záměru proběhne v 1. polovině smluvně stanovené doby plnění pro vyhotovení investičního záměru, 

2. projednání záměru proběhne v 2. polovině smluvně stanovené doby plnění pro vyhotovení 

investičního záměru. Zhotovitel z jednání zpracuje zápis, přičemž připomínky ze strany objednatele 

budou zapracovány do investičního záměru. 

5. Předmět smlouvy bude zpracován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, zadávací 

dokumentací, nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce pod poř. č. 158/2021 a dalšími 

ustanoveními této smlouvy. 

6. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné 

práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného 

písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

8. Objednatel odpovídá za úplnost zadávací dokumentace a zhotovitel návazně za úplnost specifikace 

prací při ocenění celé stavby v rozsahu této dokumentace. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provádění díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je 
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povinen opatřit zhotovitel. 

10. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. odst. 1 

této smlouvy. 

čl.III.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Investiční záměr v požadovaném rozsahu dle čl. II této smlouvy bude předán objednateli 

• ve formě konceptu k připomínkování do 24. týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Objednatel 

je povinen odsouhlasit investiční záměr, případně sdělit zhotoviteli své připomínky do 10 dnů od 

předání objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 dnů následně zapracovat. 

Tento termín nezahrnuje přejímací řízení podle čl. IX. odst. 2 této smlouvy. 

• ve formě čistopisu se zapracovanými připomínkami objednatele do 5 pracovních dnů od 

odsouhlasení předmětného investičního záměru objednatelem. 

3. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených parcel 

(objektů), vlastníků (správců) inženýrských sítí, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle této 

smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto 

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém 

bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují 

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně 

zhotovitele. 

čl.IV.  
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

Cena bez DPH                                 638.000, - Kč 

DPH                                 133.980, - Kč 

Cena celkem vč. DPH                                 771.980, - Kč 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná 

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně 

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II této smlouvy. 

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce, služby, dodávky a jiné náklady nutné a účelně 

vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.   

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná 

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat 

dodatek k této smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

6. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke 

změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 
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čl.V.  
Vlastnictví 

1. Vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou jako výsledky plnění této smlouvy, přechází 

ze zhotovitele na objednatele v okamžiku jejich převzetí objednatelem. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

čl.VI.  
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH obsahovat 

také: 

a) číslo a datum vystavení faktury,  

b) číslo smlouvy, datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ: P21V00205488) a číslo 

investiční akce (ORG: 5059), 

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 

d) odsouhlasený soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 4 této smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy). 

5. Faktura bude vystavena po předání díla v požadovaném rozsahu dle článku II. této smlouvy. Doba 

splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. Pro 

placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10-ti denní doby splatnosti. 

6. Doručení faktury zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené 

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. 

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané 

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generálního 

finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 

Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva 

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se 
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k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí 

v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli. 

10. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.  

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

12. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést 

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve 

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek 

objednatele uhradit sjednanou cenu. 

13. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 12 a druhá a třetí věta odst. 11 

tohoto článku neužijí. 

14. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

čl.VII.  
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést 

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi z jednání předá objednateli, v případě, 

že se objednatel jednání nezúčastní. 

2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

3. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

za škodu takto vzniklou. 

4. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

5. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke 

změně pokynů objednatele. 

6. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu 

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně 

o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to 

výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit. 

7. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, 

technické normy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat k investičnímu záměru objednateli konzultace a písemná vyjádření 

pro potřeby další projektové přípravy, a to po dobu záruky za jakost stanovené dle článku X. odst. 3. 

této smlouvy. 

čl.VIII.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou 

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na 

vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají 

plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 
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4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s pokyny objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od 

smlouvy po předchozím písemném upozornění odstoupit. 

5. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat se pracovních schůzek svolaných kteroukoliv z nich 

nejméně 3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci 

předmětu této smlouvy.  

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to 

v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě 

požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout 

veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.  

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která 

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí investičního záměru. 

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovní 

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této 

smlouvy. 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

10. Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární 

předpisy, jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož 

i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených 

subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

čl.IX.  
Předání díla 

1. Dílo (v písemné i elektronické podobě) dle čl. II. této smlouvy v požadovaném rozsahu bude 

objednateli předáno osobně nebo poštou, a to na odbor strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle čl. III. této smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené 

dílo převzít. Přejímací řízení díla bude objednatelem zahájeno doručením příslušného dokumentu 

v požadovaném rozsahu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a ukončeno nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne zahájení. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 

předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je 

přílohou č. 4 této smlouvy. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.  

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje Magistrátu 

města Ostravy. 

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl.X.  
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.  

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 
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6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli 

v plné výši uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.  

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku 

smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami, či bez výhrad.  

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl.XI.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady 

v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. 
3. Zhotovitel uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. článku I. smlouvy, je 

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

čl.XII.  
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH 

sjednané dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle čl. 

III. odst. 2. této smlouvy bez vad.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a každý zjištěný případ. 

4. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, mimo 

povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

6. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 

s plněním.  

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která 

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení 



Statutární město Ostrava 
magistrát  

8/19 Smlouva o dílo: „Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěší (IZ)“ 
 

         Smlouva 

 
povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

8. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

čl.XIII.  
Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv 

způsobem a v jakémkoliv rozsahu bez omezení. 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, 

zajistí zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli veškerou vzniklou újmu. 

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.  

čl.XIV.  
Plná moc 

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu dle čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je 

uvedena v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl.XV.  
Závěrečná ustanovení 

1.    Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 08134/RM1822/125 ze dne 23.11.2021, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné 

zakázce malého rozsahu označené „Násyp po bývalé železniční vlečce v Nové Vsi – stezka pro pěší 

(IZ)“, poř. č. 158/2021. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do 

registru smluv zajistí statutární město Ostrava. 

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn výslovně vyhrazených v této smlouvě) 

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za 

písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se 

čtrnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany 

objednatele z důvodu porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy. Ustanovení odst. 7 tohoto 

článku smlouvy tím není dotčeno.  

7. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku 

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením 

zhotoviteli.  

8. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. 

Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. 

Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku 

újmy hrozící z nedokončené činnosti. 

9. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 
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objednateli nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, 

a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. 

10. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených dodávek, prací a služeb, které zhotovitel 

poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 

práva a povinnosti. Uvedené ujednání se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele 

z důvodu porušení smluvní povinnosti povinností zhotovitele. 

11. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést kterékoliv 

povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

12. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ. 

13. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 

14. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

15. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

16. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 

odst. 2, ustanovení § 2591 OZ. 

18. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

19. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

ze stran. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá 

za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

22. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

23. Za objednatele je oprávněn jednat vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy, 

případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy. 

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které 

smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba 

plnění příslušných závazků. 
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25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení 

Příloha č. 2 - Plná moc 

Příloha č. 3 - Předmět a obsah IZ 

Příloha č. 4 - Zjišťovací protokol 

 

 

Za objednatele  Za zhotovitele  
 
 
 
 
 
Mgr. Kateřina Šebestová   Vladimír Milata 

náměstkyně primátora   jednatel společnosti 

na základě plné moci 

 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“       „ELEKTTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2650/2021/OSR/VZ 

Počet stran: 1 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím 

svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), je vykonavatelem majetkových práv 

autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli 

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení 

změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné 

hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či 

rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, 

nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

2) 

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských 

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, 

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění 

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů 

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. 

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

za zhotovitele: 

 

 
            
Vladimír Milata 
jednatel 

 

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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                                                                     Příloha č. 2 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2650/2021/OSR/VZ  

Počet stran: 1 

 

Plná moc 

ke smlouvě č. 2650/2021/OSR/VZ na vypracování IZ pro realizaci projektu  
„Násyp po bývalé železniční vlečce v nové vsi – stezka pro pěší“ 

v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava  
 

Objednatel:     Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

IČO:       00845451 

zastoupeno:     Mgr. Kateřinou Šebestovou, náměstkyní primátora 

 
Zhotovitel:       ATELIER 38 s.r.o. 

se sídlem:            Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava                      

IČO:     258 58 343 

zastoupena:      Vladimírem Milatou  
   

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech 

správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných vyjádření, podávat 

žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti. 

 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy č. 

……/2021/OSR/VZ do dne předání a převzetí investičního záměru se zapracovanými připomínkami 

objednatele. 
 

 

za objednatele: 
 

Mgr. Kateřina Šebestová 

náměstkyně primátora 

                                                                              na základě plné moci 

 
 

                                                                     „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 

 
                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

 

 

                                                                               za zhotovitele: 
            
                                                                              Vladimír Milata 

                                                                              jednatel společnosti 

 

     „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ 
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2650/2021/OSR/VZ  

Počet stran: 6 

 

Předmět a obsah IZ 
 

1.1 PŘEDMĚT INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 
 

 

 

Předmětem veřejné zakázky je zpracování investiční záměru (IZ) v podobě architektonického řešení k projektu 

„NÁSYP PO BÝVALÉ ŽELEZNIČNÍ VLEČCE V NOVÉ VSI – STEZKA PRO PĚŠÍ“   

Vymezení řešeného území: 

• celý násyp po železniční vlečce na pozemku p.č. 518/1 v k.ú. Nová Ves, který je ve vlastnictví 

SMO 

• od místa napojení u rybníku pod Bedřiškou až po ulici U Hrubků s vazbou na přemostění přes řeku 

Odru 

• v délce cca 1000 m  

 

Návrhové řešení bude zahrnovat:   

• Návrh sanačních zásahu na zeleni na bočních svazích a koruně náspů (odstranění provozně 

nebezpečných, havarijních, odumřelých a dožívajících dřevin), zachování stávajících cenných 

kosterních dřevin 

• Návrh kompozičního záměru včetně nových výsadeb (v místech vyhlídek, u vstupů apod.) 

• Návrh řešení koncepce napojení dále směrem na kolonii Bedřiška, na lesopark Benátky a na ulici 

Plzeňská 

• odstranění náletových dřevin z koruny náspu a jeho terénní úprava pro položení vhodného svršku 

• napojení (výjezd na násyp) v místě viaduktu u rybníků pod Bedřiškou, popř. další výjezd/sjezd 

z náspu v Nové Vsi z ulice Spojná a Valašská (ve vazbě na ochranné pásmo VN) 

• položení nového povrchu pro stezku, přičemž je preferován vodě propustný povrch (zvážit realizaci 

cyklostezky/inline dráhy a podle toho volit vhodný povrh) 

• navržení 2 nových dřevěných nebo kovových lávek přes místní komunikace Spojná a Zacpalova (s 

využitím stávajících kamenno-betonových pilířů) 

• úrovňový přechod přes ul. U Hrubků 

• bezpečnostní prvky (zábradlí v místě nájezdů na lávky, nájezdů na násyp, nad viaduktem, 

v místech zastavení) 

• zastavení s lavičkami, informačními tabulemi a vyhlídkami rozvolněným porostem do okolí 

 

Součástí IZ bude vedle návrhového řešení rovněž: 

• Analýza širších vztahů a provozu (napojení na stávající a budoucí komunikace pro pěší a 

cyklotrasy) 

• Historický průzkum – zajistit dostupné historické fotografie z území, historické mapy a historické 

letecké snímkování (VGHMUR Dobruška, MMO), analýza historického vývoje řešeného území 

v čase na základě dostupných archivních podkladů a jejich konfrontace s aktuálním stavem, jeden 

z podkladů pro návrhové řešení 

• Dendrologický průzkum – vyhodnocení stávajícího porostu na náspu, podrobné hodnocení 

jednotlivých cenných kosterních dřevin určených k ponechání 

• Biologický průzkum – bude-li vyžadován (konzultovat s OOŽP) ve vazbě na ochranné pásmo 

vodních zdrojů, ÚSES, apod.  

• Vyjádření k existenci inženýrských sítí (zejména požadavky správců a vlastníků na umisťování 

prvků a povrchů v ochranných pásmech, polohopis a případně výškové údaje) 
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• Analýza majetkoprávních vztahů (jedná se pouze o jeden pozemek ve vlastnictví SMO, prověřit 

zda záměr nebude zasahovat i na jiné pozemky, konkrétně v místech napojení, např. v místě ulice 

U Hrubků) 

• Položkový rozpočet 

• Stavebně-technické řešení 2 nových lehkých dřevěných nebo kovových lávek pro pěší a cyklisty 

přes ul. Spojná a  Zacpalova, vč. statického posouzení pilířů 

• Dopravně-technické řešení úrovňového přechodu pro pěší a cyklisty přes ul. U Hrubků  

• Přehled záměrů v rámci širších vztahů – především územních a urbanistických studií 
 

 

Investiční záměr bude zpracován v souladu se soudobými trendy hospodaření s dešťovou vodou 

[modrozelená infrastruktura] a s Adaptační strategií SMO na dopady a rizika vyplývající ze změny 

klimatu (strategický cíl 1.1 – dostatek vody), tato je k dispozici na: https://zdravaova.cz/akcni-plan-

adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/. 

Součástí IZ bude prověření možnosti aplikování opatření využití dešťových vod v řešeném území. Řešení 

ověří a navrhne využití různorodých povrchů vhodných pro snížení dopadu klimatické změny. Současně 

bude posouzena, popř. zapracována možnost obnovy kácených dřevin ve větším rozsahu, obnova by měla 

spočívat v použití dřevin, které budou dlouhodobě udržitelné v daném území. 

Zhotovitel IZ pro zpevněné plochy a hospodaření s dešťovou vodou v rámci dokumentace navrhne taková 

opatření, která zajistí maximální zadržení vody v řešené lokalitě včetně možnosti jejího následného využití, 

např.: 

❖ propustné zpevněné povrchy se součinitelem odtoku do 0,5 

❖ výměnu nepropustných za propustné zpevněné a propustné povrchy se součinitelem odtoku 

každého z nových do 0,5 

❖ povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení 

❖ podzemní vsakovací zařízení s retenčním prostorem, 

❖ povrchové/podzemní retenční prostory s regulací odtoku do povrchových vod, nebo veřejné 

kanalizace, 

❖ akumulační podzemní nádrže na záchyt dešťových vod, jejich opětovného využití apod 

1.2 OBSAH INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU 

 

Investiční záměr bude obsahovat: 

 

Identifikační údaje stavby 

❖ Název stavby, 

❖ místo stavby, 

❖ charakter stavby, 

❖ stavebník, uživatel, 

❖ použité podklady. 
Odůvodnění investičního záměru 

❖ Zdůvodnění nutnosti stavby, 

❖ zdůvodnění technicko – ekonomické koncepce a údaje ekonomické efektivnosti (např. snížení 

nákladů, návratnost vložených prostředků, aj.), 

❖ zhodnocení souvisejících zejména vyvolaných investic, 

❖ předpokládané provozní náklady, 

❖ předpokládané měrné náklady (Kč/ha, apod.), 

❖ rozhodující projektované parametry (celková plocha řešeného území, plocha revitalizované zeleně, 

vodní plocha, zpevněné povrchy, apod.). 
Základní údaje o stavbě 

❖ Stručný popis stávajícího stavu, 

❖ stručný popis navrhovaného i variantního řešení z hlediska účelové funkce, požadavků na 

urbanistickou a krajinnou kompozici včetně architektonického řešení staveb a objektů. 

https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/
https://zdravaova.cz/akcni-plan-adaptace-na-dopady-zmeny-klimatu/
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❖ územně technické podmínky pro přípravu území, včetně napojení na rozvodné a komunikační sítě a 

kanalizaci, 

❖ údaje o provozu, popis provozu, včetně základních technických parametrů, navrhovaných 

technologií a zařízení, základních technických parametrů navrhovaného řešení, 

❖ nároky stavby na energie, napojení na dopravní infrastrukturu, likvidace odpadů a předpoklady 

napojení stavby na stávající technické vybavení území, 

❖ charakteristika území, dotčená ochranná pásma nebo chráněné území, kulturní památky, kácení 

zeleně, zásah do zemědělského půdního fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (LPF), rozsah 

záboru parcel, ozelenění nezastavěných ploch, 

❖ provedené případně vyžadované průzkumy, 

❖ vliv stavby na životní prostředí, včetně vlivu provozu nebo výroby na zdraví a životní prostředí, 

návrh odstranění nebo minimalizace negativních účinků, 

❖ ochrana stavby před škodlivými vlivy a účinky, (protikorozní ochrana, apod.) 

❖ rozsah a uspořádání staveniště, 

❖ odolnost a zabezpečení stavby z hlediska požární ochrany a civilní obrany, 

❖ požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce. 
Podmiňující předpoklady 

❖ Rozsah a způsob přeložek inženýrských sítí, 

❖ omezení stávajících provozů, 

❖ podmiňující vyvolané investice, předpoklady na jejich zabezpečení např. demolice, výkupy 

pozemků a objektů, apod. 

❖ počet pracovníků pro provoz a údržbu (vlastní, externí), požadavky na zvýšení počtu pracovníků po 

dokončení stavby a jejich stručné zdůvodnění. 

 
Stavební část 

❖ Rozdělení stavby na stavební objekty (SO), 

❖ popis jednotlivých stavebních objektů, 

❖ účel hlavních stavebních objektů, 

❖ stavebně – technické řešení objektů (konstrukční systém, zakládání, kapacity, vybavení, plochy, 

apod.) 

❖ požadavky na dispoziční, architektonické a provozní řešení, 

❖ požadavky na technické vybavení projektu. 
Technologická část 

❖ Rozdělení stavby na provozní soubory (PS), 

❖ popis jednotlivých provozních souborů, 

❖ účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

❖ požadavky na pracovní prostředí a hygienu práce, 

❖ popis technologie výroby a uvedením nositele technologického procesu, 

❖ zajištění budoucího provozu energiemi, 

❖ technologické odpady všeho druhu, způsob využití nebo likvidace. 
Provádění výstavby 

❖ Předpokládaný časový plán přípravy a realizace stavby, 

❖ zásady řešení zařízení staveniště (ZS), situování ploch ZS, možnost využití stávajících objektů, 

zdroje pro výstavbu a dopravní systém. 
Výkresy 

❖ Snímek katastrální mapy se zakreslením obrysu projektu, 

❖ výkres širších vztahů, který zohlední napojení pěších, cyklistů aj. na stávající systém případně 

navržení úprav a doplnění logických úseků, včetně záměrů v území 

❖ koordinační situace na podkladě katastrální mapy se zakreslením předmětu výstavby včetně 

vyznačením vazeb na okolí zpravidla v měřítku 1:1000, vycházející ze současného stavu území 

obsahující: 

✓ vyznačení umístění stavby a staveniště a jejich vazeb na okolí, 

✓ zákres dosavadních nadzemních a podzemních rozvodných sítí a kanalizace, případně jiných 

zařízení, 
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✓ vyznačení ochranných pásem a chráněných objektů, případně prostorů určených k vykácení, 

✓ označení v úvahu přicházejících demolic. 

❖ architektonická situace stavby, 

❖ výkres krajinářské kompozice záměru včetně koncepce návazností na okolní krajinu  – zachování a 

podpoření průhledů do okolí a pohledových os z významných stran, včetně definování 

problematických míst v širším území 

❖ půdorysy a řezy jednotlivých částí navrhovaného řešení včetně legend a popisů, u staveb charakteru 

rekonstrukcí a modernizací půdorysy současného stavu, 

❖ pohledy z významných stran 

❖ situace sadových úprav včetně specifikace vysazovaných dřevin 

❖ výkres zpevněných povrchů (půdorysy, řezy, včetně typický detailů) 

❖ návrh způsobu hospodaření s dešťovou vodou 

❖ případně perspektivy, vizualizace 
Náklady stavby 

❖ Rekapitulace celkových rozpočtových nákladů stavby sestavené do hlav  

❖ Definování nákladů na zpracování dalších stupňů PD. 

❖ Definování provozních nákladů. 
Dokladová část 

❖ Doklad o projednání návrhu investičního záměru s: 

✓ Odborem územního plánování a stavebního řádu,  

✓ odborem investičním, 

✓ odborem majetkovým, 

✓ odborem dopravy, 

✓ odborem ochrany životního prostředí, 

✓ MOb Nová Ves, 

✓ Městským ateliérem prostorového plánování a architektury 

✓ předběžné projednání s rozhodujícími orgány státní správy a organizacemi. 

❖ Majetkoprávní analýza: primárně je záměrem realizovat projekt na pozemcích ve vlastnictví SMO.  

❖ Koordinace návrhu investičního záměru s dalšími projektovými záměry navrhovanými v území.  

❖ Výpisy z katastru nemovitostí (list vlastnictví) u dotčených parcel. 

❖ Biologický průzkum řešeného území.  
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REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ STAVBY 

 
Název stavby: 

Místo stavby: 

Stupeň dokumentace: 

v tis. Kč 

Hlava Náklady na 

Náklady zahrnované do ceny HIM 
Náklady hrazené z 

inv. Prostředků 

Celkové 
náklady 
stavby 

Stavební  
část 

Technolog.  
část 

CELKEM 

a b c d e f g 

I. Projektové a průzkumné práce           

II. Provozní soubory celkem           

  v tom: dodávka           

  montáž           

  kompletační činnost           

III. Stavební objekty celkem           

  v tom: základní náklady           

  HZS a dopl. Náklady           

  kompletační činnost           

IV. Stroje, zařízení inv. Povahy           

V. Umělecká díla           

VI. Vedlejší náklady celkem           

  v tom: GZS           

  územní vlivy           

  provozní vlivy           

VII. Ostatní náklady           

  z toho: inženýrská činnost           

VIII. Rezerva           

IX. Jiné investice (odpisované)           

X. Nehmotný investiční majetek           

XI Náklady neinvestiční (provozní)           

 CELKEM bez DPH           

 DPH ......% z částky ................   

 CELKEM vč. DPH   

 vypracoval: Poznámka: 

 Organizace:   

 Datum: Náklady jsou uvedeny v CÚ: 

 Projektant: Investor: 

     

   Schvaluje:   Schváleno dne:   
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