
 

        Smlouva o dílo (dále SOD) č. 57/D/2021, ze dne................... 

HIO SM 072 2021 
 
I. Smluvní strany 
 

I.1. Objednatel :   
Město Stříbro 

sídlo:  Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro                                                           
zastoupené: starostou města Martinem Záhořem 
IČ: 00260177  DIČ: CZ00260177 
Telefon:  374 801 101   
E-mail:  zahor@mustribro.cz 
 

I.2. Zhotovitel: 

SUPTel a.s.                                                                                                             

sídlo: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň                                                                     

zapsaná v OR KS v Plzni odd. B, č. vložky 776 

Ve věcech smluvních:  člen představenstva 
Ve věcech technických:
IČ: 25229397, DIČ: CZ25229397 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu: 17020403/0300 
 
II. Předmět díla 
 
II.1. Předmětem díla je realizace akce „Těchlovice – tlakové kanalizační 

přípojky“.  
Dílo je blíže specifikováno Cenovým rozpisem (příloha č. 1) a Seznamem přípojek 
(Příloha č. 2). 
 
Místem plnění předmětu díla je obec Těchlovice. 
 
II.2. Všechny použité materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle 
staveb. zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění. 
 
II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí 
zhotovitele nebo z vad projektu stavby, případně požadavků Objednatele, je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po 
případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Pokud práce a dodávky 
tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících 
doporučených cen ÚRS Praha, a.s. 
 



 

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je specifikováno v projektové dokumentaci k 
dílu a  v  SOUPISU PRACÍ, který je přílohou SOD. 
 
II.5.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné. 
 
III. Cena díla 
 
III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je 
oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 
Cena bez DPH: 1 066 082,50 Kč 

DPH 21 % : 223 877,33 Kč 

Celková cena včetně DPH: 1 289 959,83 Kč 

 
Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti. 
 
V souladu s Obchodními podmínkami je cena stanovena jako nejvýše přípustná pro 
rozsah prací dle přílohy č. 1. 
 
III.2. Položkový rozpočet – soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny 
uvedené v  rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré 
případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 
 
III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v soupisu prací stavby. 
 
III.4. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany 
berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se 
promítne v jejím konečném vyčíslení. 
 
 
IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 
 
IV.1. Zahájení prací na díle: 10/2021                  
 
IV.2. Ukončení díla: 12/2022                             
 
IV.3. Vyklizení staveniště: 12/2022 
 
  
V.  PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 
 
V.1. Dílčí faktury budou objednateli předkládány vždy na konci kalendářního měsíce 
za skutečně odvedené práce v daném měsíci. Přílohou daňového dokladu je soupis 
provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od 
data doručení objednateli. 
  



 

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. 
 
V.3. Zhotovitel vystaví objednateli konečnou fakturu až po odstranění všech vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke 
kolaudaci díla. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní. 
 
 
VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY 
 
VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 
VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla (i dílčích termínů) v termínu dle čl.                    
 IV.3. smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 
VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím 
 protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. 
VI.1.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a 
 ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele. 
 
VI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokuty: 
 
VI.2.1. Za prodlení objednatele s úhradou faktury dle čl.V.1. a V.3. smlouvy, zaplatí 
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu, ve výši 0,05% z dlužné částky za každý byť 
započatý den prodlení.  
 
 
 
VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
VII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve 
sjednané době. 
 
VII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit. 
 
VII.3.  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či 
případné jiné předpisy související s realizací díla. 
 
VII.4.  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 
 



 

VII.5.  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich 
prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. 
 
VII.6.  Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a 
veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VII.7. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. 
 
VII.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je 
povinen na požádání předložit objednateli. 
 
VII.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným 
subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této 
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
VII.10. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní 
správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je 
povinen rozhodnout o dalším postupu. 
 
VII.11 Zhotovitel bude spolupracovat s provozovatelem vodovodu a kanalizace. 
Kontaktní osobou je vedoucí provozu vodovodů a kanalizací Stříbro pan Nováček 
tel.: 602 457 269. 
 
 
VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
VIII.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k  předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, 
nebude-li dohodnuto jinak. 
 
VIII.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny 
předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. 
č. 132/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání. 
 
VIII.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné 
uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich 
odstranění. (nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.)  Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do zápisu svoje důvody. Před 
odstraněným vad, je tyto nutné, ve spolupráci se stavebním dozorem, 
zdokumentovat. 
 



 

VIII.4. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. 
této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 
doklady uvedené v čl. X.3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a 
uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení 
díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
předávacího protokolu. 
 
VIII.5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle 
čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
 
VIII.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně 
závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu 
stavby. 
 
VIII.7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, 
že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 
 
 
IX. ZÁRUKY 
 
IX.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na 
něž  se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
IX.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců. Po 
tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.  

 
IX.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem  podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
 
IX.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
 

IX.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, 
zařizovacích předmětů, svítidel apod.) 
 
IX.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 
IX.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 
IX.4.4. Odstoupení od smlouvy. 

 
 



 

IX.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí 
k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 2 dny od vyjádření zhotovitele. 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do 
jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak. 
 
IX.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
 
IX.7. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 
případech až do rozhodnutí soudu. 
 
IX.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaná vady ani do 15-ti dnů po 
obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 
 
IX.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, 
tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje 
záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady 
prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
 
X. VYŠŠÍ MOC 
 
X.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na 
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, 
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 
 
X.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 
smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
 
 
XI. ZMĚNA SMLOUVY 
 
XI.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. 
Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků 
této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
 
XI.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat 
jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy. 
 
XI.3. Podmínky odstoupení od smlouvy se řídí platnými zákony. 



 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
XII.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy 
doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. 
Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou 
smluvní strany, která jej udělila. 
 
XII.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění 
podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. 
pro kontrolní orgány). 
 
XII.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v Informačním systému 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. V registru smluv budou uveřejněny také 
případné dodatky této smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost 
smlouvy vzniká nejdříve uveřejněním smlouvy v registru smluv. 
 
XII.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti. 
 
XII.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
XII.6. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží 1. 
 
XII.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně  
příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. 
 
 
XV. SEZNAM PŘÍLOH 
 
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
 oceněný soupis prací 
 seznam přípojek 
 
 
Ve Stříbře, dne …………..                                    V Plzni, dne ……………… 
 
 
 
 ..………………………………                         ……………………………… 

za objednatele:          za zhotovitele: 
Martin Záhoř                                                
starosta města                                                člen představenstva SUPTel a.s. 




