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Číslo smlouvy objednatele: 2021/12/0711

Smlouva na zhotovení projektové dokumentace,

Výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

č.2021/12/0711

pro: Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba

ČÁST A

Obecná ustanovení

I.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 OstraVa — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovicka 55/28, 708 56 Ostrava—Poruba

Zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodova, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdušek

(dálejen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

JACKO, p&v s.r.o.

se sídlem: Jasmínova 427/8, 746 01 Opava

zapsan V obchodnim rejstříku vedeném: C 52175

IČO: 278 00 440

DIČ: czz7800440

Zastoupený: Ing. Libor Jacko, jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 35-9322550217/0100

(dálejen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník'?

II.

Základní ustanovení

Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena V časti

B podle ustanovení §2586 anásl. občanského zákoníku a V časti C podle ustanovení

§ 2430 a násl. občanského zákoníku.



Číslo smlouvy objednatele: 2021/12/0711

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu

se skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

udajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání

oprávněny.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a předpokladů pro budoucí realizaci

stavby „Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba“.

ČÁST B

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektové dokumentace (dále PD) pro

stavbu „Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava — Poruba (dále jen „stavba“), jejichž

podrobná specifikace je uvedena V odst. 2 až 6 tohoto článku smlouvy (dále jen „dílo“).

Dílo bude zpracováváno pro 3 etapy:

etapa Park:

zahrnuje revitalizaci parku, tj. odstranění stávajících pochozích ploch, nové komunikace

(dlažba, mlat), mobiliářové prvky, veřejné osvětlení, terénní a vegetační upravy V dané

lokalitě. Dále etapa zahrnuje upravu přístupových chodníků a upravu komunikace, včetně

vytvoření parkovacích ploch V souladu s budoucím začleněním území do obytné zóny.

etapa Parkoviště:

zahrnuje řešení nových parkovacích ploch, upravy veřejného osvětlení a terénní a

vegetační upravy V dané lokalitě V rámci rozšíření parkovací kapacity V uzemí, V souladu

s budoucím začleněním území do obytné zóny.

etapa Komunikace:

zahrnuje řešení upravy komunikace, nových parkovacích ploch, mobiliáře, umístění

kontejnerových stání, upravy veřejného osvětlení a terénní a vegetační upravy V dané

lokalitě V souladu s budoucím začleněním území do obytné zóny.

Rozsah řešeného uzemí V jednotlivých etapách je uveden V příloze č. 1 této smlouvy.

Území náměstí V. Nováka V Ostravě-Porubě je součástí Městské památkové zóny

Ostrava-Poruba, která byla prohlášena vyhláškou Ministerstva kultury č. 108/2003 Sb.
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Území náměstí V. Nováka je registrovaným významným krajinným prvkem č. 128 —

Náměstí V. Nováka V Porubě, na pozemku parc. č. 447 V k. u. Poruba, (dále jen „VKP“).

VKP jsou dle ust. § 3 odst. 1 pism. b) zákona č. 114/1992 Sb. ekologicky,

geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny utvářející její typický vzhled nebo

přispívající k udržení její stability. Předmětné VKP je tvořeno parkově upravenou

plochou členěnou sítí chodníků pro pěší. Význam tohoto VKP spočívá zejména V plnění

funkce estetické (přírodní prvek uvnitř urbanizovaného uzemí sídlištní zástavby) a

ekologicko-stabilizační (biotop živočichů V zastavěném území obce). Plocha je rovněž

využívána pro krátkodobou rekreaci obyvatel sídliště.

3. Dílo bude vycházet z výstupů Koncepční strategické studie I. stavebního obvodu

městského obvodu Poruba zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

V únoru 2018, která je veřejně přístupná na stránkách https://fajnovaporuba.cz/ .

4. Projektová dokumentace bude vytvářena s participací veřejnosti. Během přípravy

projektové dokumentace proběhnou 2 veřejná projednání s hlavními aktéry vuzemí a

obyvateli (dále jen „účastníci veřejného projednání“). Organizaci veřejných projednání

zajistí objednatel, zhotovitel je povinen se aktivně těchto projednání zúčastnit.

První veřejné projednání proběhne vpočáteční fázi prací a bude zdrojem podnětů od

účastníků veřejného projednání. Zhotovitel zde představí limity uzemí.

Druhé veřejné projednávání proběhne V průběhu zpracování projektové dokumentace a

účastníci veřejného projednání zde budou mít možnost připomínkovat vznikající

projektovou dokumentaci. Zhotovitel zde představí průběh prací a samotný návrh řešení.

Připomínky hlavních účastníků veřejného projednání budou následně vyhodnoceny a

případně po odsouhlasení objednatelem zapracovány do finální podoby projektové

dokumentace. Vyhodnocení připomínek vzešlých z veřejného projednání a požadavek na

jejich případné zapracování bude zhotoviteli sdělen nejpozději do 20 pracovních dnů ode

dne konání veřejného projednání. Uvedené nemá vliv na dodržení termínu pro provedení a

předání DSpP dle čl. IV této smlouvy.

Termíny konání veřejných projednání budou zhotoviteli sděleny minimálně 10

pracovních dnů předem.

Součástí závazku zhotovitele je izpracování informačních a grafických podkladů na

veřejná projednání. Příprava podkladů zahrnuje zejména přípravu:

- prezentace na první veřejné projednání,

- grafických podkladů — návrhů řešení na druhé veřejné projednání a na závěrečnou

prezentaci projektu. Jedná se o zpracování grafických podkladů ve formátu *.pdf

V dostatečné kvalitě pro tisk prezentačních panelů velikosti 70 X 100 cm,

V předpokládaném rozsahu 9 ks panelů (3 ks pro každou etapu),

- architektonicky zpracovaných vizualizací návrhu V předpokládaném počtu 5 ks;

předpokládá se využití zpracovaných vizualizací V rámci návrhu prezentačních panelů.
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Výsledný počet ks panelů a vizualizací bude objednatelem upřesněn V průběhu provádění

díla.

5. Pro každou etapu samostatně bude mít dílo následující části a rozsah:

5.1. projektová dokumentace pro vydání společného povolení (územního a stavebního

rozhodnutí) (dále jen „DSpP“)

. DSpP bude zpracována vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „stavební zákon“), jeho přílohami a prováděcími vyhláškami a veškerými

souvisejícími právními předpisy a budou obsahovat veškeré náležitosti dle

příslušných právních předpisů; vpřípadě, že by sohledem na charakter či

specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá ze součástí projektové

dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede

zhotovitel vpříslušných částech projektové dokumentace důvod, proč není

potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. pro zpracování DSpP provede zhotovitel veškeré nezbytné průzkumné práce

(hydrogeologický, radonový, atmogeochemický průzkum apod.), výškopisné a

polohopisné zaměření a zajistí veškeré další potřebné podklady pro řádné

zpracování DSpP včetně zapracování výsledků do dokumentace,

. DSpP musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a

technickými normami,

. součástí DSpP bude i předběžný propočet nákladů stavby.

52. projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (dále jen

„DPS“)

. DPS bude zpracována vsouladu se stavebním zákonem, jeho přílohami a

prováděcími vyhláškami a veškerými souvisejícími právními předpisy a bude

obsahovat veškeré náležitosti dle příslušných právních předpisů; V případě, že by

s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně některá

ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem na povahu a

rozsah stavby, uvede zhotovitel V příslušných částech projektové dokumentace

důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat,

. DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro

realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání VZ“) a

V rozsahu a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce asoupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“),

o jedno vyhotovení DPS bude obsahovat oceněný soupis prací; ocenění bude

provedeno dle některé platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník

stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) V její aktuální cenové urovni platné

V době zpracování. Pokud budou V oceněném soupisu prací položky charakteru

soubor nebo komplet, musí zhotovitel kpoužitým jednotkám připojit jejich

přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud zhotovitel uvede vlastní

položky, které nejsou definovány vpoužité cenové soustavě, uvede jejich
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přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu prací budou také

jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny V cenové soustavě. Pokud

bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená V cenové soustavě,

bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit,

. DPS musí splňovat technické řešení V souladu s platnou legislativou a

technickými normami.

6. Ke každé DSpP a DPS zpracuje zhotovitel návrh časového harmonogramu stavby.

7. Projektové dokumentace budou objednateli předány, každá vníže uvedeném počtu

vyhotovení:

DSpP za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky ná elektronickém nosiči dát.

DSpP se zapracovanými připomínkami objednatele:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky ná elektronickém nosiči dat.

DSpP ověřená stavebním úřadem:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky na elektronickém nosiči dat.

DPS za účelem připomínkování:

- 1X V listinném vyhotovení,

- 1X elektronicky ná elektronickém nosiči dát.

DPS se zapracovanými připomínkami objednatele:

- 6x V listinném vyhotovení,

- 2x V elektronickém formátu na elektronickém nosiči dat („dwg“ a „pdÍ“ se

zachováním vrstev s možností jejich zobrazování a rovněž „pdf se sloučením vrstev do

jedné cílové — vhodné pro tisk, výkaz výměr V *Xlsx).

Grafické podklady pro tisk prezentačních panelů i samostatné vizualizace budou předány

elektronicky ve formátu *.pdf V dostatečné kvalitě pro tisk.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně

zhotoviteli cenu dle čl. VI této smlouVy.

IV.

Doba plnění

1. Práce na díle budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen provést a předat jednotlivé části díla V těchto termínech (uvedené

termíny platí pro všechny etapy):

2.1. DSpP V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě
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bude za účelem připomínkování objednateli předána do 27 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit své

připomínky k této dokumentaci do 5 pracovních dnů od předání a zhotovitel je povinen

vznesené připomínky do 5 pracovnich dnů zapracovat následně do čistopisu DSpP. DSpP

se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5 pracovních dnů od

odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek dle předchozí věty.

Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl. V odst. 1 až 3 této smlouVy.

2.2. DPS V požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy V konečné podobě

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 3 týdnů od nabytí právní moci

společného povolení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci,

případně sdělit své připomínky ktéto dokumentaci do 5 pracovních dnů od předání a

zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 5 pracovních dnů zapracovat následně do

čistopisu DPS. DPS se zapracovanými připomínkami bude objednateli předána do 5

pracovních dnů od odsouhlasení předmětné dokumentace nebo zapracování připomínek

dle předchozí věty. Následně bude probíhat přejímací řízení dle čl. V odst. l až 3 této

smlouvy.

2.3. Podklady pro tisk prezentačních panelů ke konání druhého veřejného projednání, do

14 týdnů od prvního veřejného projednání Grafické podklady pro tisk prezentačních

panelů budou zaslány objednateli kodsouhlasení nejpozději 7 pracovních dnů před

termínem veřejného projednání, odsouhlasené grafické podklady budou předány

objednateli 4 pracovní dny před termínem veřejného projednání.

2.4. Podklady pro tisk prezentačních panelů k závěrečné prezentaci projektu budou

předány do 2 týdnů od odevzdání DPS.

3. Vpřípadě, že bude zhotovitel sprováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel

kzintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu kvyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma emailové komunikace.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených

objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

kterým zhotovitel jednající snáležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto

překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se

posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody

ležícími na straně zhotovitele.

V.

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody
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1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to vtermínech uvedených

V čl. IV této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí dílá bude provedeno osobně

V sídle objednatele. Dílem se rozumí i jeho část, která má být objednateli předána dle této

smlouvy.

2. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Objednatel se zavazuje dílo

(jeho část) převzít V případě, Že bude provedeno bez vad a nedodělků. K předání díla (jeho

části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího řízení

prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že objednatel dílo nepřevezme,

protože vykazuje vady či nedodělky, tyto specifikuje V předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit V předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či

nikoli do 5 pracovních dnů od předložení příslušné části dílá k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení [tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení

převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku

smlouvy] není zhotovitel V prodlení s provedením dílá (jeho části).

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím adalším dokumentům

ahmotným výstupům, které jsou předmětem dílá, anebezpečí škody na nich přechází

na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

6. Dílo bude autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, V platném znění.

Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy V souladu s ustanovením §2358 a

násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tédy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož

provedení se zavázal podle této smlouvy, a které je nebo bude chráněno autorským

právem, V neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným V ustanoveni § 12

zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Licence rovněž zahrnuje oprávnění

takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla

snížená hodnota autorského díla. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu

prava omezující objednatele. V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je

zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušené

vykonávání práva. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje objednateli

souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/ osobám

(podlicéncé). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na

třetí osobu/ osoby. Objednatel není povinen táto oprávnění využít. Licenci zhotovitel

poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je

předmětem licence. Odměna za poskytnutí licence je sjednána V čl. VI této smlouVy.

VI.

Cena díla, odměna za poskytnutí licence

Cena díla a odměna za poskytnutí licence je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

etapa Park cena bez DPH
 

  
- cena za vypracování DSpP 400 000,- Kč
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- cena za vypracování DPS 50 000,- Kč

- odměna za poskytnutí licence k PD 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks grafického podkladu pro prezentační panel 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks vizualizace 3 000,- K6  

 

etapa Parkoviště cena bez DPH
 

 

 

 

   

- cena za vypracování DSpP 400 000,- K6

- cena za vypracování DPS 50 000,- K6

- odměna za poskytnutí licence k PD 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks grafického podkladu pro prezentační panel 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks vizualizace 3 000,- K6
 

 

 

 

 

 

 

  

etapa Komunikace cena bez DPH

- cena za vypracování DSpP 400 000,- K6

- cena za vypracování DPS 50 000,- K6

- odměna za poskytnutí licence k PD 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks grafického podkladu pro prezentační panel 3 000,- K6

- cena za zpracování 1 ks vizualizace 3 000,- K6
 

 

 

 

l .

3.

VII.

Provádění díla, práva a povinnosti stran

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

Projektové dokumentace zpracovávané dle této smlouvy budou ve fázi rozpracovanosti

konzultovány s objednatelem, a to na kontrolních dnech, četnost kontrolních dnů je

stanovena nejméně 1X za 4 týdny. Úvodní schůzka objednatele se zhotovitelem proběhne

nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy. Projednávání kontrolních dnů bude svolávat

zhotovitel (min. 3 pracovní dny předem) a bude z něj pořizovat zápis. Případné požadavky

plynoucí z těchto projednání budou zapracovány do projektové dokumentace před

odevzdáním objednateli a podáním žádostí o příslušné rozhodnutí/povolení. Zhotovitel je

povinen držet se při zpracovávání projektové dokumentace pokynů objednatele. Kontrolní

dny se budou konat v sídle objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Participační aktivity nejsou do výčtu konzultačních schůzek zahrnuty.

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS zpracovávaná dle této smlouvy bude podkladem pro

zadání veřejné zakázky na stavební práce. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele

poskytovat v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace

8
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(vysvětlení, případně změny či doplnění) k dotazům účastníků zadávacího řízení, a to

písemně (případně dle požadavku objednatele e-mailem) ve lhůtě do 2 pracovních dnů ode

dne doručení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím

způsobem, jasně a srozumitelně.

Objednatel poskytne zhotoviteli pro zpracování projektových dokumentací tyto vstupní

podklady:

— Koncepční strategické studie I. stavebního obvodu městského obvodu Poruba

zpracované společností PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. V únoru 2018

(Koncepcni_strategicka_studie_l_stavebniho_obvodu — Disk Google)

— nerealizovaná PD „Rekonstrukce zpevněných ploch - Lokalita č.5 — Náměstí

V.Nováka“, zpracovaná spol. VS Projekt s.r.o., V 05/2008 (k zapůjčení),

— základní vstupní data z mapového portálu Gis Ostrava,

— dendrologie V řešené lokalitě od společnosti SAFE TREES, s.r.o., Projekt péče o

stromy 2021,

— vyjádření kexistenci sítí vdotčené lokalitě, zaslaná jednotlivými správci síti,

do okamžiku uzavření smlouvy.

VIII.

Práva z vadného plnění

Dílo (část díla) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve

smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla.

Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo (část díla) při převzetí

objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také

z vad vzniklých po převzetí díla (části díla) objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil

porušením své povinnosti. Projeví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí díla (části

díla) objednatelem, má se za to, že dílo (část díla) bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li

zhotovitel opak. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2103, §2106 odst. 3, §2111

a §2112 občanského zákoníku

Vyskytne-li se na provedeném díle (části díla) vada, objednatel písemně (tj. i e-mailem)

oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel

odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady,

neuvede-li V oznámení jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla (části díla) nejpozději do 5 pracovnich dnů od

jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany V konkrétním případě

nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli

osoba uvedená V čl. I odst. 1 této smlouVy.

Provedenou opravu vady díla (části díla) zhotovitel objednateli předá písemným

protokolem.

IX. Sankční ujednání
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V případě nedodržení termínů předání kterékoliv části díla a zapracování připomínek

uvedených V čl. IV odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné části díla bez DPH, a to za každý i započatý den

prodlení.

V případě nedodržení termínu pro odstranění vady díla dle čl. VIII odst. 4 této smlouvy je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý i

započatý den prodlení.

Vpřípadě porušení povinnosti dle čl. VII odst. 3 této smlouvy je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený

V termínu.

V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude

objednatel povinen uhradit práce a/nébo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku

porušení povinnosti zhotovitele:

vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy nebo

respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele

jé zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z nákladů

prokazatelně vynaložených objednatelem na úhradu víceprací bez DPH za každý zjištěný

případ stím, že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 5 % ze

sjednané ceny DPS bez DPH. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen

uhradit vícepráce, které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy

nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během

zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové DPS, která je

předmětem této smlouvy, pochybení zadavatelé V důsledku chybně zpracované projektové

dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení

vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

ČÁST C

Smlouva příkazní na výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

X.

Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho učet vykonávat:

1.1. inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit

a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována V odst.

2 tohoto článku smlouvy,

1.2. autorský dozor po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský dozor“). Autorský
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dozor je specifikován V odst. 3 tohoto článku smlouvy.

2. Vrámci výkonu inženýrské činnosti příkazník zajistí pro každou etapu samostatně

zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení (územního a stavebního)

V rámci této inženýrské činnosti zajistí příkazník veškerá potřebná projednání,

vyjádření, souhlasy, posudky, smlouvy atd. s dotčenými orgány státní správy, správci

dopravní

a technické infrastruktury a veškerými dalšími subjekty dle stavebního zákona

a souvisejících právních předpisů,

příslušné žádosti budou zpracovány a podány se všemi přílohami ve smyslu

stavebního zákona a souvisejících předpisů,

účast na jednáních a další úkony V rámci společného řízení (územního a stavebního).

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného společného povolení

(územního a stavebního) se štítkem „stavba povolena“ a l vyhotovení ověřené projektové

dokumentace; předání bude provedeno V sídle příkazce.

Neprodleně po podání každé žádosti ovydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení

předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání

příslušnému úřadu', předání bude provedeno V sídle příkazce nebo e-mailem.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a)

b)

C)

d)

j)

k)

1)

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli

stavby,

kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím

k podmínkám určeným V pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost

výstavby,

posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky V částech projektových

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů

a ukazatelů,

vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (víceprací)

oproti projektové dokumentaci a soupisu prací,

kontrolu rozpočtu víceprací dle písm. e) tohoto odstavce předloženého zhotovitelem,

sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

účast na kontrolních dnech stavby,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního

vyzkoušení,

poskytování vysvětlení potřebných kdopracování výrobní dokumentace zhotovitele

stavby,

účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

účast na jednáních týkajících se realizace stavby svolávaných příkazcem,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.
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4. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti a výkon

autorského dozoru odměnu dle čl. XII této smlouvy.

XI.

Doba plnění

l. Příkazník je povinen podat řádné žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. X odst. 2

této smlouvy vždy do 5 pracovnich dnů od předání příslušného stupně projektové

dokumentace příkazci ve smyslu čl. V této smlouVy. Podáním řádné žádosti dle této části

smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se všemi přílohami vyžadovanými

zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona, na

základě které bude příslušný úřad následně povinen oznámit zahájení řízení dle stavebního

zákona ařízení bude moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván

kodstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude

příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným

úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

2. Autorský dozor dle čl. X odst. 3 bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude

zahájen po započetí realizace stavby na písemnou (tj. i e-mailovou) výzvu příkazce a

ukončen V okamžiku, kdy bude V souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým

užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván V místě realizace stavby, nedohodnou-li

se smluvní strany jinak.

XII.

Odměna

Odměna za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru je stanovena dohodou smluvních

stran a činí:

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  
 

 

 

  

etapa Park cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 25 000,- Kč

- odměna za autorský dozor 15 000,- Kč

celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

etapa Park 40 000,- Kč

etapa Parkoviště cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 25 000,- Kč

- odměna za autorský dozor 15 000,- Kč

celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

etapa Parkoviště 40 000,- KČ

etapa Komunikace cena bez DPH

- odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení 25 000,- Kč

- odměna za autorský dozor 15 000,- Kč 
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celkem za výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

etapa Komunikace 40 000,- Kč

  

XIII.

Práva a povinnosti stran

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se

stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,

kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že V rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc

při zajištění podkladů, doplňujících udajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne V průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce ná zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik škody, ato ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,

že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá

za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své

činnosti,

0) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou

péčL

d) řídit se pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizací,

í) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

adodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné V zájmu příkazce,

apokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí

od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

XIV.

Sankční ujednání
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Nepoda-li příkázník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle 61. XI odst. 1

této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny za

inženýrskou činnost pro příslušné rozhodnutí nebo povolení dle 61. XII této smlouvy, a to

za každý i započatý den prodlení.

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor V souladu s ustanoveními této smlouvy,

zavazuje se uhrádit příkázci smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý zjištěný přípád.

ČÁST D

Společná ustanovení

XV.

Cenová ujednání

Cena díla a odměna dle 61. VI této smlouvy a odměna dle 61. XII této smlouvy je

cenou/odměnou nejvýše přípustnou a nelze je překročit.

Součástí sjednané ceny díla dle 61. VI této smlouvy a odměny dle 61. XII této smlouvy

jsou veškeré práce, dodávky, služby poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné

provedení díla a činností dle části B a C této smlouvy.

Cena díla a odměna dle 61. VI této smlouvy a odměna dle 61. XII této smlouvy obsahují i

případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

předání díla, resp. ukončení činností dle části B a C této smlouvy.

DPH k ceně díla a odměně dle 61. VI této smlouvy a odměně dle 61. XII této smlouvy

bude účtována podle platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba

daně z přidané hodnoty bude stanovena V souladu s platnými právními předpisy.

Vpřípadě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH V rozporu splatnými právními

předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu V souvislosti stím

vzniklá.

Cená může být změněna pouze V případě, že se smluvní strany dohodnou na zvýšení nebo

omezení rozsahu plnění dle této smlouvy (vícepráce, méněpráce). O těchto změnách

uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace

dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.

XVI.

Platební podmínky

Zálohy nej sou sjednány.

Strány se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na
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příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve

výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli zaniká

povinnost objednatele zaplatit sjednanou cenu včetně DPH v celém rozsahu.

4. Cena díla, odměna za poskytnutí licence dle čl. VI této smlouvy a odměna dle čl. XII této

smlouvy budou dílčími fakturami pro jednotlivé etapy uhrazeny takto:

4.1 cena za DSpP — po předání a převzetí čistopisu DSpP se zapracovanými

připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající 90 % ceny

této části díla dle čl. VI této smlouvy. Přílohou této faktury bude kopie předávacího

protokolu vztahující se ktéto části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zbývající částka odpovídající 10 % ceny této části díla bude uhrazena na základě

faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného společného povolení ke

stavbě. Přílohou této faktury bude kopie společného povolení opatřeného doložkou

právní moci.

4.2 cena za DPS a odměna za poskytnutí licence — po předání a převzetí čistopisu DPS se

zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na částku

odpovídající ceně za tuto část díla a odměně dle čl. VI této smlouvy. Přílohou této

faktury bude kopie předávacího protokolu vztahující se k této části díla podepsaného

oběma smluvními stranami.

4.3 cena za zpracování grafických podkladů pro prezentační panely a vizualizací — po

předání a převzetí těchto částí díla vystaví zhotovitel faktury na částky odpovídající

ceně za tyto části díla dle čl. VI této smlouvy.

4.4 odměna za inženýrskou činnost pro společné povolení — po vydání všech

pravomocných povolení ke stavbě vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění dle čl. XII této smlouvy. Přílohou této faktury budou kopie všech

povolení opatřených doložkou právní moci.

4.5 odměna za autorský dozor — po 50 % prostavěnosti stavby (tj. po uhrazení 50 %

finančního objemu stavby objednatelem zhotoviteli stavby) vystaví zhotovitel fakturu

na částku odpovídající 50 % odměny za toto plnění dle čl. XII této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 50 % odměny za toto plnění bude uhrazena na základě faktury

vystavené zhotovitelem po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě. Přílohou faktury

bude vždy výkaz činností vykonaných v rámci autorského dozoru ve fakturovaném

období.

5. Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

6. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Podkladem pro zaplacení ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které bude mít

náležitosti daňového dokladu. Faktury musí obsahovat číslo smlouvy a označení osoby,

která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. Faktury musí dále

obsahovat tyto údaje:

Objednatel:
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Číslo smlouvy objednatele: 2021/12/0711

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Příiemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava—Poruba

IČO:00845451

DIČ2CZOO845451 (plátce DPH)

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona o

DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení bezvadné

faktury.

XVII.

Náhrada újmy

Povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,

nestanoví-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá za újmu, která objednateli vznikne V důsledku vadného plnění, a to

V plném rozsahu. Za újmu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel

vynaložit náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souVislosti s výkonem předmětu smlouvy ve výši

min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání V originále či ověřené kopii předloží zástupci

objednatele k nahlédnutí.

XVIII.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního

týmu a specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy. V případě změny osoby, kterou

byla kvalifikace prokázána, musí být tato změna objednateli oznámena do 3 dnů.

Zhotovitel musí rovněž prokázat kvalifikaci této nové osoby V požadovaném rozsahu, ato

nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení změny osoby.

V případě nedodržení povinností dlé předchozího odstavce tohoto článku smlouvy uhradí

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé porušení svých

povinností. Pro případ nedodržení či prodlení se splněním povinností dle předchozího
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odstavce tohoto článku smlouvy déle než 5 dní je zhotovitel dále povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč denně pro případ porušení

a) povinnosti realizovat předmět smlouvy prostřednictvím osob — realizačního týmu a

specialistů, jimiž byla dokládána kvalifikace V nabidce zhotovitele podané V rámci

veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy,

b) povinnosti oznámit změnu osoby ve lhůtě 3 dnů,

c) povinnosti prokázat kvalifikaci změněné osoby ve lhůtě 5 dnů od změny osoby.

Objednatel má právo kontrolovat provádění plnění dle této smlouvy a požadovat po

zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění plnění dle této smlouvy kdykoliv

V průběhu trvání této smlouvy.

XIX.

Společná ustanovení k sankčním ujednáním

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky, a to za každý i započatý

den prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat

samostatně V plné výši vedle smluvní pokuty.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným

termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením

smluvní povinnosti.

XX.

Závěrečná ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu

plnění dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné

podmínky nezbytné kplnění dle této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a

že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Vpřípadě, že vprůběhu plnění dle této smlouvy nabude účinnosti novela některého

z předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této smlouvy, je zhotovitel povinen při

realizaci předmětu plnění řídit se těmito novými předpisy.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
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5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

autorského dozoru nebo inženýrské činnosti.

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

Učinky odstoupení působí eX nunc.

7. Vpřípadě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel

povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije ipro zánik

závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti nebo

výkonu autorského dozoru.

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

z této smlouvy třetí osobě.

9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude

zveřejněna na Profilu zadavatele statutárního města Ostrava - městského obvodu Poruba

(https://www.tenderarena.cz/profilv/ostrava—poruba), a to po dobu časově neomezenou. 

lO. Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

ll. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

12. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných

právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem

zachovávaným obecně, anebo V daném odvětví.

13. SmlouVa je uzavřena V elektronické podobě.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem

uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

16. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením č.

2688/RMOb1822/69 ze dne 26.11.2021, kterým bylo rozhodnuto o zadání uvedené

veřejné zakázky malého rozsahu.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 — Situace vymezení řešeného uzemí.

 

V Ostravě - Porubě dne: 1.12.2021 V Opavě dne: 1.12.2021

za objednatele: za zhotovitele:

Mgr. Petra Brodova, MPA Ing. Libor Jacko

místostarostka jednatel
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