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S M L O U V A    O    D Í L O  
č. objednatele  SD/00258/2017                        č. zhotovitele  ….………….……….... 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
I.  SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
  
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, karel.hotovy@mutabor.cz, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         vladimir.kofron@mutabor.cz 
 

IČ      00253014                             DIČ        CZ00253014 
 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxx xxxxx   
 xxxxx xxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň) 
 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      VESTAV group s.r.o. 
 

se sídlem Vyškov, Víta Nejedlého 601, PSČ 682 01 
  
       zástupce ve věcech smluvních  Jan Večeře, jednatel 
         
       zástupce ve věcech technických Ing. Vlastimil Smejkal, Martin Šafář 
        
        odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Vlastimil Smejkal 
     -  obor autorizace:        POZEMNÍ STAVBY 
           -  číslo autorizace:        1002777 
   
 IČ   27675912 DIČ     CZ27675912  
 
 obchodní rejstřík KS Brno, oddíl C, vložka 51087 
 
 bankovní spojení ČSOB a.s. 
 číslo účtu 201167069/0300 
 
       tel. 608 370 554,  e-mail:  info@vestav.eu      

 (dále jen "zhotovitel")                                                                                                                                                                
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO) 
             
2.1 Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem:  

 
„Stavební úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici (budova bývalé 4. ZŠ Tábor)“, 

 
      a  to  podle podkladů ze zadávací dokumentace (též „ZD“), tj.:  

- projektové dokumentace, jíž zpracovatelem je společnost VYKOS CZ, s.r.o., 
Vrbenská 547, 370 01 České Budějovice, 

- soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
            -    zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele, 
            -    nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,  
            -    a podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 

III. URČENÍ DÍLA 
 
3.1    Zhotovitel  se zavazuje  provést  dílo  na svůj  náklad  a  na své nebezpečí a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový 
souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými 
českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější 
požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních 
povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2 Rozsah díla je určen takto: 

 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy střechy ZŠ a MŠ Tábor 
v Husově ulici (budova bývalé 4. ZŠ Tábor)“ podle zpracované projektové dokumentace, 
která řeší návrh úpravy krovu a výměny střešní krytiny stávající jedné budovy (tj. bývalé 
4. ZŠ Tábor – SO 02 v PD) školního objektu v Husově ulici. 

 Místem plnění je stávající jedna budova (bývalá 4. ZŠ – viz SO 02 v projektové 
dokumentaci) školního objektu v Husově ulici nacházející se v zastavěném území Tábora 
na pozemku p. č. 3315 v k. ú. Tábor.  

 Projektová dokumentace (dále též „PD“) obsahuje zejména: 
• Technické řešení – stavební úpravy nemění půdorysné rozměry, zachovávají původní 

výšku hřebene (21,52 m) i tvar střešních ploch, budou provedeny opravy krovu a 
změna krytiny (výměna Al plechové za krytinu keramickou), návrh podle ČSN 73 19 
01 (Navrhování střech) a ČSN 73 36 10 (Tesařské a klempířské práce), 

• Stávající stav – střecha valbová, vaznicová stojatá krovová soustava s klasickými 
tesařskými spoji, krytina z Al šablon na smrkovém bednění s asfaltovou lepenkou, 

• Popis navrženého konstrukčního řešení: 
o Bourání – výměna poškozených krovových prvků pomocí jistících prvků, 

demontáž stávající krytiny, kontrola bednění a případná demontáž jeho 
poškozených částí, 

o Tesařské práce – výměna krovových prvků v odhadovaném množství 15 % ze 
smrkového dřeva (I. jakosti o vlhkosti 20 %), nové části bednění 
z impregnovaných smrkových prken tl. 25 mm (I. jakost – vyloučit krajinová 
prkna a kůru, odhad vyměněné části cca 55 %), latě a kontralatě o průřezu 
60x40 mm (zalaťováno na asfaltový hydroizolační pás), před výrobou nových 
krovových prvků se provede výrobní zaměření, 
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o Klempířské práce – demontáž stávajících klempířských prvků a jejich 
nahrazení prvky z lakovaného pozinku tl. 0,5 mm s povrchovou úpravou, 

o Krytina tvrdá – keramická, maloformátová, posuvná v počtu 10,8 ks/m2, 
hmotnost 38 kg/m2, ve střešní rovině budou zabudována výlezová střešní okna 
s izolačním zasklením (rozměr 45x75 cm), větrací a protisněhové tašky a další 
střešní doplňky, 

o Nátěry - provedeny tlakově přímo výrobcem přířezů, 
o Hromosvod -  navrhované práce týkající se instalace nového hromosvodu dle 
ČSN EN 62305 – 1-4 (Předpisy pro ochranu před bleskem) a ČSN 33 2000-5-
54 (Uzemnění a ochranné vodiče), hřebenový hromosvod bude tvořený 
svodem AlMgSi 8 mm, drátem průměru 8 mm taženým po hřebenech střechy s 
napojením na stávající zemnicí pásek, nové svody napojeny na zemnicí tyče. 

• Zásady organizace výstavby: 
o vymezují pro předmětný „SO 02 – 4. ZŠ“ samostatné „staveniště A“ (z jižní 

strany ohraničené oplocením v Komenského ulici, ze západní strany plotem k 
mateřské škole, ze severní a z východní strany bude staveniště oploceno 
mobilním pevným oplocením rámovým), 

o uvádí stávající inženýrské sítě na území staveniště a požadavek na jejich 
identifikaci před zahájením prací, 

o navrhují využití zpevněné vozovky se zřízením provizorních vrat z ulice 
Komenského pro příjezd na „staveniště A“ a zajištění provozu žáků mimo 
prostor staveniště, 

o uvádí připojení staveniště na stávající rozvody v areálu školy po dohodě se 
zástupcem objednatele a ředitelem školy, 

o řeší provádění stavby za provozu školy, kdy doprava materiálů a pohyb 
pracovníků dodavatele bude probíhat z venkovního prostoru mimo 
vnitřních prostor školy, ve spolupráci s vedením školy bude zajištěno 
informování žáků školy o zákazu vstupu na staveniště a do prostoru krovů a v 
průběhu výstavby bude zajištěno dodržování zásad BOZP ve spolupráci s 
koordinátorem BOZP. 

 Součástí předmětu plnění je rovněž: 
o detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby 

před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků 
předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací, 

o dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

o potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
o potřebné přechodné dopravní značení během provádění stavebních prací, 
o provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a 

dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

o dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetické zaměření 
skutečného provedení díla a geodetického zaměření stavby. 

 
3.3 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací pro zajištění vytýčení stavby a zaměření 
skutečného provedení stavby. 

      Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 4x v tištěné 
formě a 1x v elektronické formě na CD, geodetické zaměření skutečného provedení 
díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude 
předáno objednateli 4x v tištěné i v elektronické formě.  
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      Na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se 
zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli 
dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-
mail: michael.vrba@mutabor.cz. 

 
3.4 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 

IV.    DOBA PLNĚNÍ          
 

4.1 Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu: 

 Termín předání a převzetí staveniště: zahájení předání a převzetí staveniště dne 30. 3. 
2017 

 Termín zahájení prací: do 5 dnů po dni předání a převzetí staveniště  
 

 Celková doba provádění stavebních prací: 14 kalendářních dnů. 
      
4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 

pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl 
prokazatelně dílo zhotovovat.  

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, 
že dnem dokončení díla je den podpisu předávacího protokolu.   
 

4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím 
řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady 
a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky, 

aktualizovaným podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště, a odsouhlaseným objednatelem. 
 

V.      CENA 
 
5.1      Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí 
celkem: 

                      2.448.662,26 Kč  bez DPH 
 
                        514.219,07 Kč    DPH, tj. 21 %   
  

 (2.962.881,33 Kč   celkem vč. DPH) 
 

 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím 
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k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci 
díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení 
zadavatele.  

 V souvislosti s § 92a  zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále též 
„DPH“) ve znění pozdějších předpisů, objednatel prohlašuje, že předmět plnění je 
používán k ekonomické činnosti, a proto zde bude aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel poskytuje svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 

uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze při splnění těchto 

podmínek:  

a) v případě dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
objektivně nepředvídaných okolností v průběhu provádění díla (např. vyšší kubatury 
prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí 
apod.) a které jsou nezbytné pro provedení díla. Celkový rozsah dodatečných 
stavebních prací nepřekročí 30 % smluvní ceny. Zhotovitel se zavazuje, že se při 
ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je 
přílohou této smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v rozpočtu dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet 
takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet 
cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % snížení ceny 
oproti použité cenové soustavě).  

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. a) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém 
rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena 
technickým dozorem investora ve stavebním deníku, zpracovat změnový list (též 
„ZL“), jenž bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro 
zadání dodatečných stavebních prací a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. 

         Zhotovitel se zavazuje do 7 pracovních dnů od data, kdy zjistí na stavbě změnu, která 
vyvolá vícepráci či méněpráci  oproti PD z výběrového řízení, vypracovat příslušný 
změnový list vč. oceněného položkového rozpočtu změny, zajistit k němu stanovisko 
projektanta a předat ho podepsaný projektantem a zhotovitelem technickému dozoru 
investora. Zhotovitel použije vzorový změnový list pro vícepráce a méněpráce 
v průběhu realizace stavby – viz příloha č. 6 výzvy k podání nabídek č. j. S-META 
1216/2017 OI/2. Po obdržení ZL se všemi požadovanými náležitostmi zajistí objednatel 
schválení víceprací a méněprací příslušným kompetentním zástupcem města.  

         Datum zjištění změny bude zapsán do stavebního deníku – viz též bod 8.10 v čl. 
VIII. této smlouvy. 

         Nepředání změnového listu v termínu 7 pracovních dnů bude sankcionován – viz 
bod 10.2 v čl. X. této smlouvy. 
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5.6  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

 

VI. FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 
 
6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených 

stavebních prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až 
do výše 90 % ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a 
nedodělků vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou 
prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

 
6.3 Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě jejich ocenění 

zhotovitelem a odsouhlasení objednatelem (viz bod 5.3 písm. b) této smlouvy). 
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

  

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané 

hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury.  

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného 

plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII. VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 
 
7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování 
dojde) je od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  



 
 

7   

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním 

podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 
1,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a 

s tím související činnosti  provádějí.  
 
7.8 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své 

odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců. 

 

VIII. PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 
 
8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 

předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy 
při provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje 
dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré 
odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, 

nařízeními, rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců 
dotčených inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu 
s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5    V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění 

nebo přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6    Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení 
veškerých stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a 

převzetí staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. 
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8.8 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 

-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas,      
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.9   Zhotovitel, pokud o to bude požádán objednatelem, předá ihned po jejím zpracování 

potřebnou realizační dokumentaci stavby, ve 2 paré technickému dozoru investora.  
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, 
uplatnění připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají 
kontrolní dny, svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 7 dní. 
Kontrolní dny se konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, 
autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně poddodavatelů, a popř. budoucích 
uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva 
zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, 
připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním 
dnu a který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín 
konání kontrolního dne a jeho závěry vč. data zjištění každé změny oproti PD do 
stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) stavební 
deník s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako 
vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci 

projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci 

projektu.  
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8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své 
poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho poddodavatelé 
jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající 
opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o 
dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na 
životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v  souladu s touto 

smlouvou o dílo.  
 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které 

se budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či 
se stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak 
objednatel včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných 
pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Přejímací řízení zhotoveného díla se objednatel zavazuje zahájit nejdéle do 

5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti 
díla k předání. Před zahájením předávacího a přejímacího řízení obě strany dohodnou 
organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla 
po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

         Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech.  

         Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení 
jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu 
posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních 
zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel 
autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním 
ověřením.  

 
8.20 O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol - zápis o předání a převzetí 

díla. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné nedodělky zjištěné 
v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
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předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům 
stanoveným projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti 
projektu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo 
nedodělky brání řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují 
nebo by takové vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. 
Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky 
jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či 
standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a 
výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a 
provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v 
průběhu prací, originál stavebního deníku (deníků), kopie změnových listů, provozní 
řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem 
se smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo 
soudního znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti 
„standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu 
díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. 
Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a 
obecně závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební 
suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

 K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku 
doloží zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného 
materiálu a potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura 
vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, 
že v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že 
objednatel v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných 
osob jednajících za zhotovitele včetně jeho poddodavatelů. Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, 
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které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a 
zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména 
jde-li o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve 
smyslu zápisu o předání a převzetí díla. Za vyklizené místo provádění díla se považuje 
stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla 
bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za 

jejíž činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. 
 
8.29  Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele 

a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
 

8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 
povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
poddodávky. 

 
8.31 Zhotovitel se zavazuje po splnění díla na žádost objednatele předložit seznam 

poddodavatelů, kteří se podíleli na provádění díla.  
 

IX. ZÁRUKA 
 
9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 

podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními 
podmínkami, a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. 
příslušnými právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, 
které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla 
(skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2   Zhotovitel poskytuje na nově provedené stavební práce záruku: 60 měsíců. Záruční lhůta 

na dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení 

provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek 
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reklamační doby se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem 
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované 
vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným 
způsobem sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 
(pět) pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu 
opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí 
v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) 

pracovních dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli 
nebo vada není ve stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po 
písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem 
s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena 
takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná 
s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba 
zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy 

začínají běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění 

smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno 
vadně, bude odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit 
odstraněním vad subdodavatele, ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatel zhotovitele, popř. projektant či 
stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 
 
10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 

porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat 
smluvní pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. 
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti 
smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 10.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní 
pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nesplnění předání změnového listu (s příslušnými podpisy a s požadovanou 
přílohou) v termínu 7 pracovních dnů od zjištění změny se sjednává smluvní pokuta 
ve výši 2.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení, 
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- při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť 
i z části, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle bodu 9.5 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení,  

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou 
změnu poddodavatele ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za nesplnění povinnosti předložit objednateli seznam poddodavatelů 
dle bodu 8.31 této smlouvy ve výši 10.000,- Kč,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení 
ve výši max. 2.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či 
jiným vyjádřením.  

 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI.  UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 
 
11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 

dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Smluvní strany neumožní změnu smlouvy, která by znamenala podstatnou změnu práv a 

povinností vyplývajících ze smlouvy. Za podstatnou změnu je považováno zejména 
rozšíření předmětu smlouvy, s výjimkou dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 
písm. a) této smlouvy, či jiná změna smlouvy měnící ekonomickou rovnováhu smlouvy 
ve prospěch zhotovitele.  

 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-
li již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy 

druhou smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana 
porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

  
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
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-  přizvaný odborník nebo soudní znalec (na základě dohody smluvních stran nebo 
určený soudem) prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní dílo, a to 
v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 

a měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení 
objednatele. 

 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od 

smlouvy rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8  Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li 
na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro 
předmětné porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody 
pro odstoupení od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy 
odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného 
odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu 
uvedeno v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana 
nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5 
pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a 
dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5 pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování 

dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od 
účinného odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez 
závad předá objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin 
na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 

této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit 
smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným 
soudem objednatele.  
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12.4 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy 
ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.  

 
12.5  Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že  objednatel je povinným subjektem 

ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci 
registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

 
12.6 Tato smlouva se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 
 
12.7  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy: 

-  položkový rozpočet. 
 
Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 3.4.2017                                       Ve Vyškově dne  29. 3. 2017  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      Jan Večeře, jednatel 
starosta                



KRYCÍ LIST SOUPISU OBJEKTU SO-02

objekt: SO-02 - 4. ZŠ Tábor datum: 15. 12. 2016

KSO: 8013219

místo: Tábor

zadavatel: Město Tábor

uchazeč: VESTAV group s.r.o.

projektant: VYKOS CZ, s.r.o. České Budějovice

cena bez DPH:

DPH základní 21%

cena s DPH v CZK

Poznámka:

kalkulace.

stavba: 80132 Stavební úpravy v areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici -                                            

stavební úpravy střech 3. a 4. ZŠ

 2 448 662,26      

 514 219,07      

 2 962 881,33      

Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS Kros. Cenové a technické podmínky 

položek cenové soustavy ÚRS Kros, které nejsou uvedeny a jsou označeny jako volné nepochází z 

cenové soustavy ÚRS Kros, ale způsob tvorby ceny vychází z individuální kalkulace



objekt: SO-02 4. ZŠ datum: 15. 12. 2016

objednatel: Město Tábor, Žážkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

zhotovitel: VESTAV group s.r.o.

místo: Husova ul. Tábor projektant: VYKOS CZ, s.r.o. České Budějovice

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

kód dílu popis

NÁKLADY SOUPISU CELKEM

HSV

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 Přesun sutě

998 Přesun hmot

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

765 Konstrukce pokrývačské

783 Dokončovací práce - nátěry

58-M Hromosvod vč. revize

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště

Územní vlivy

Ostatní

Práce a dodávky HSV  482 257,00      

stavba: Stavební úpravy v areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici -                                                              

stavební úpravy střech 3. a 4. ZŠ

cena celkem 

458728,065
23509,131

19,8

325150,2
926372,5

159200
129815

 42 000,00      

34500
3000
4500

 1 924 405,26      

383867,56



Stavba:   Stavební úpravy v areálu ZŠ a MŠ Tábor v Husově ulici – Stavební úpravy střech 3 a 4 ZŠ.
Objekt:   SO - 02 4. ZŠ Tábor

Objednatel:   Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor
Zhotovitel:   
Místo:   Husova ul. Tábor

Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

HSV Práce a dodávky HSV   

9
Ostatní konstrukce a práce-bourání - cen. Soustva 
dle URS

1 003 942111122

Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, 
z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce 
pracovní podlahy přes 20 do 30 m   m 151,460 1 200,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2 151,460

2 003 942111221
Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a 
každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122   m 151,460 200,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2 151,460

3 003 942111822

Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, 
z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce 
pracovní podlahy přes 20 do 30 m   m 151,460 1 100,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2 151,460

4 003 944511111
Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken   m2 454,380 5,00

151,46*3 454,380

5 003 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken   m2 454,380 3,00

151,46*3 454,380

6 003 944611111
Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken   m2 127,350 5,00

849*0,15   127,350

předpoklad 15% plochy střechy   

7 003 944611811
Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken   m2 127,350 3,00

849*0,15   127,350

8 003 945411111

Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým 
příslušenstvím s jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 
m   den 70,000 500,00

9 003 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m   m2 108,961 100,00

(20,01*8,5+12,2*45,6) *0,15   108,961

15% podlah plochy   

10 003 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m   m2 108,961 100,00

(20,01*8,5+12,2*45,6) *0,15   108,961

11 003 949211122
Lešení řadové , přístupová věž 2 pole - pro přístup do střešního 
prostoru m2 60,000 250,00

6*0,5*20   60,000
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12 011 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, 
schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí 
oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 
4 m   m2 726,405 5,00

20,01*8,5+12,2*45,6   726,405

997
Přesun sutě - pro 801, cen soustava všechny 
položky URS vyjma 17,1 a 17,2 RTS   

13 006 997006511
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením do 100 m   t 13,079 500,00

14 006 997006519

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní 
prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
skládka vzdálená do 25km t 13,079 600,00

15 013 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného   t 7,471 600,00

16 013 997013821
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
Kovový t 1,901 100,00

17 013 997013831
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného   t 3,707 600,00

17,1 97901112R00 Svislá doprava vybouraných hmot na H do 3,5m t 13,079 50,00

17,2
979013119R0
0 Příplatek k hmotám za každých  dalších 3,5m výšky t 52,316 30,00

17,3 K966R

Odpad AL bude vykoupen. Dopravu  a uložení do sběrny surovin 
v Táboře si zajistí ŠKOLA sama. Tuto položku NEOCEŇOVAT! 
(Pozn.: v pol. č. 16 bude oceněn poplatek za uložení kovového odpadu 
na skládce.) Odpad AL bude vykoupen. Dopravu  a uložení do 
sběrny surovin v Táboře si zajistí ŠKOLA sama. Tuto položku 
NEOCEŇOVAT! (Pozn.: v pol. č. 16 bude oceněn poplatek za uložení 
kovového odpadu na skládce.) Odpad AL bude vykoupen. Dopravu  
a uložení do sběrny surovin v Táboře si zajistí ŠKOLA sama. Tuto 
položku NEOCEŇOVAT! (Pozn.: v pol. č. 16 bude oceněn poplatek za 
uložení kovového odpadu na skládce.) t 1,901 1,00

998 Přesun hmot   

18 011 998011003

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 
24 m   t 0,066 300,00

PSV Práce a dodávky PSV   

762 Konstrukce tesařské - cen. Soustava URS  

19 762 762331921

Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku do 3 m   m 28,070 100,00

14+14,07   28,070

20 762 762331922

Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové 
plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového 
prvku přes 3 do 5 m   m 114,628 100,00

11*8,148   89,628

1*9   9,000

16   16,000

21 762 762332132

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2   m 142,698 120,00
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114,628+28,07   142,698

22 605 605120110
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo 
jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I   impregnované m3 0,572 7 000,00

pásek 0,11*0,1*1*22   0,242

kleština 0,15*0,1*2*11   0,330

23 762 762332133

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2   m 36,000 120,00

24 605 605120110
řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo 
jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I   impregnované m3 2,875 7 000,00

0,16*0,14*8,148*11   2,008

0,21*0,21*9   0,397

0,21*0,14*16   0,470

25 762 762341210
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu 
do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm   m2 466,950 60,00

849*0,55   466,950

26 605 605151110
řezivo jehličnaté neopracované, prkna řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 
cm řezivo boční jakost I. m3 11,674 7 000,00

466,95*0,025   11,674

27 762 762341811

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 
sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm   m2 466,950 40,00

849*0,55   466,950

28 762 762342214
Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60 
st. při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm   m2 905,000 60,00

18+366+366+18+18+20+20+79   905,000

29 605 605141140

řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, 
ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě střešní latě délka 4 - 5 m latě  
impregnované   60*40mm m3 10,860 6 800,00

0,06*0,04*5*905   10,860

30 762 762342441 Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí   m2 905,000 30,00

18+366+366+18+18+20+20+79   905,000

31 762 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních 
konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty   m3 25,981 1 000,00

0,572+2,875+11,674+10,86 25,981

32 762 998762103

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m   t 14,333 1 000,00

5,981*0,5 při 20% vlhkosti řeziva + 1,342

764 Konstrukce klempířské - cen. Soustava URS   

33 764 764001841 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z ALUZINK šablon do suti   m2 905,000 80,00

18+366+366+18+18+20+20+79   905,000

34 764 764001861
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z ALUZINK 
hřebenáčů do suti   m 49,490 50,00

41,89+3,8+3,8   49,490

35 764 764001881
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží z ALUZINK 
hřebenáčů do suti   m 40,000 50,00

12+12+11+5   40,000

36 764 764001891 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti   m 12,000 50,00

6+6   12,000
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37 764 764002812
Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v 
krytině skládané   m 151,460 50,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2 151,460

38 764 764002821 Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti   kus 6,000 400,00

39 764 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti   m 151,460 50,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2 151,460

40 764 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti   m 147,000 50,00

21*7   147,000

41 764 764011613
Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 
mm   m 159,030 230,00

151,46*1,05 159,030

42 764 764212607
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou úžlabí rš 670 mm   m 12,000 500,00

6+6   12,000

43 764 764511602
Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně 
háků a čel půlkruhový rš 330 mm   m 166,610 480,00

161,46*1,1 166,610

44 764 764511622
Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou roh nebo kout, žlabu 
půlkruhového rš 330 mm   kus 8,000 300,00

45 764 764511642
 Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), 
rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm   kus 10,000 150,00

46 764 764518623
Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, 
kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm   m 168,000 540,00

21*8 168,000

47 764 998764103

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m   t 1,122 5 000,00

765 Konstrukce pokrývačské - cen. Soustava URS   

48 765 765111015
Montáž krytiny keramické sklonu do 30 st. drážkové na sucho, počet 
kusů přes 11 do 12 ks/m2   m2 905,000 160,00

18+366+366+18+18+20+20+79   905,000

49 596 596604300

krytina pálená krytina střešní pálená spotřeba od 10,8 kusů na m2 
krycí délka: 340 - 400 mm krycí šířka: cca 232 mm celková šířka: cca 
277 mm celková délka: cca 465 mm režná základní 27,7 x 46,5 cm   kus 9 774,000 32,00

905*10,8   9 774,000

50 596 596604320

krytina pálená krytina střešní pálená spotřeba od 10,8 kusů na m2 
krycí délka: 340 - 400 mm krycí šířka: cca 232 mm celková šířka: cca 
277 mm celková délka: cca 465 mm režná větrací    27,7 x 46,5 cm   kus 105,000 150,00

105   105,000

51 765 765111201 Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem   m 159,030 20,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2) * 1,05 159,030

52 596 596602320
krytina pálená krytina střešní pálená větrací pásy (hřeben, nároží, 
okap) pás ochranný větrací okapní plastový okapní 500/10 cm (černý)   kus 159,030 30,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2) * 1,05 159,030

53 765 765111203
Montáž krytiny keramické okapové hrany s jednoduchou větrací 
mřížkou   m 159,030 20,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2) * 1,05 159,030

54 596 596602020
krytina pálená krytina střešní pálená větrací pásy (hřeben, nároží, 
okap) mřížka ochranná větrací jednoduchá 100/5,5 cm (černá)   kus 159,030 30,00

21,1+8,85+45,75+45,75+8,85+4,48+4,48+12,2) * 1,05 159,030
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55 765 765111221
Montáž krytiny keramické nárožní hrany větrané na sucho vkládaným 
lepícím pásem   m 40,000 50,00

12+12+11+5   40,000

56 596 596602220

krytina pálená krytina střešní pálená větrací pásy (hřeben, nároží, 
okap) pás větrací kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 500/25 cm 
(červená/hnědá)   kus 40,000 230,00

40   40,000

57 765 765111251
Montáž krytiny keramické hřebene větraného na sucho vkládaným 
pásem   m 49,490 150,00

41,89+3,8+3,8   49,490

58 596 596601360
krytina pálená krytina střešní pálená Hřebenáč č. 2 drážkový - šířka 
21 cm režná k taškám kus 149,000 230,00

149   149,000

59 596 596601620
krytina pálená krytina střešní pálená Hřebenáč č. 2 ukončení 
hřebenáče nárožní dlouhé režná k hřebenáči č. 2 k taškám    kus 6,000 800,00

60 596 596601820
krytina pálená krytina střešní pálená Hřebenáč č. 2 hřebenáč 
rozdělovací valbový režná k hřebenáči č. 2 k taškám   kus 4,000 1 000,00

1+1+1+1   4,000

61 596 596602220

krytina pálená krytina střešní pálená větrací pásy (hřeben, nároží, 
okap) pás větrací kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 500/25 cm 
(červená/hnědá)   kus 49,930 230,00

49,93   49,930

62 765 765111402
Montáž krytiny keramické opracování krytiny v místě prostupu plochy 
prostupu jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2   kus 15,000 150,00

10ks okna   

5ks antény+ odvětrání   

10+5   15,000

63 765 765111504
Montáž krytiny keramické speciálních tvarů z krytiny hladké Příplatek 
k cenám včetně připevňovacích prostředků za sklon přes 40 do 50 st. m2 905,000 30,00

18+366+366+18+18+20+20+79   včetně zvýš. Prac. Řezáním 905,000

64 765 765115012

Montáž střešních doplňků krytiny keramické speciálních tašek 
větracích, protisněhových, prostupových, ukončovacích drážkových na 
sucho maloformátových   kus 346,000 45,00

151+3+3+52+132+1+2+2   346,000

65 596 596602470

krytina pálená krytina střešní pálená  příchytky hřebenáčů příchytka 
hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových šířka 21 a 26 cm 
Hranice,Šlapanice,Stod   kus 151,000 6,50

66 596 596606420
krytina pálená krytina střešní pálená  taška prostupová odvětrání 
režná podle typu tašky   kus 3,000 1 950,00

67 596 596602120
krytina pálená krytina střešní pálená nástavec pro odvětrání 
kanalizace k taškám    kus 3,000 1 650,00

68 596 596606490

krytina pálená krytina střešní pálená zábrany protisněhové 
protisněhový komplet 4 kusy univerz. držáku sněhové mříže,1 kus 
sněhové mříže-výška 20cm,délka 300 cm, v barvě, 2 kusy spojky 
mříže komplet protisněhový   kus 48,000 2 360,00

48   48,000

69 596 596602070

krytina pálená krytina střešní pálená systém pochůzný stoupací 
komplet univerzální - dlouhý, vč. spojovacího materiálu, v barvě držák - 
2 ks, držák roštu - 2 ks,  rošt - 80/25 cm - 1 ks dlouhý profilovaný   kus 2,000 2 820,00

70 596 596602540
krytina pálená krytina střešní pálená satelitní a odvětrávací systém 
nástavec pro anténu - kovový (D28 - 74 mm)   kus 1,000 2 300,00

71 596 596602560
krytina pálená krytina střešní pálená  satelitní a odvětrávací systém 
Flexi hadice průměr 12,5 cm   kus 2,000 600,00
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72 596 596602510
krytina pálená krytina střešní pálená doplňky střešního pláště satelitní 
a odvětrávací systém taška prostupová universální- kovová kus 2,000 2 590,00

73 765 765115302
Montáž střešních doplňků krytiny keramické střešního výlezu plochy 
jednotlivě přes 0,25 m2   kus 10,000 1 000,00

74 596 596602230
krytina pálená krytina střešní pálená prosvětlení, výlezy, otvory 
univerzální světlík  45 x 73 cm   kus 10,000 5 000,00

75 765 765191013
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. volně 
na bednění nebo tepelnou izolaci   m2 1 698,000 20,00

849*2   1 698,000

76 628 628111200 pásy asfaltované bez krycí vrstvy vložka tl. 2mm m2 916,920 40,00

849*1,08   916,920

77 628 628321320 pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož tl. 2mm 10 m2   m2 916,920 40,00

849*1,08   916,920

78 765 998765103

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na 
objektech výšky přes 12 do 24 m   t 41,030 300,00

783 Dokončovací práce - nátěry   

79 783 783783201

Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a 
protipožární proti ohni a sálavému teplu (materiál v ceně) nanášené 
v interiéru pro dosažení stupně požární odolnosti B ( nesnadno hořlavý 
)   m2 995,000 120,00

905*2*0,55 995,000

80 783 783783321
Nátěry tesařských konstrukcí protihnilobné, protiplísňové a 
protipožární proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační   m2 995,000 40,00

905*2*0,55 995,000

M Práce a dodávky M   
58-M Hromosvod  

81 958
Hromosvod SO – 02 4.ZŠ. Tábor Celkem – v příloze přiložený 
položkový rozpočet - včetně revize ks 1,000 129 815,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   
VRN3 Zařízení staveniště   

82 000 030001000
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště 
včetně vytyčení stav. Sítí. % 2,300 15 000,00

VRN6 Územní vlivy   

83 000 061002000
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy vliv 
klimatických podmínek   Kč 1,000 3 000,00

VRN OSTATNÍ

84 Cen.soustava - průzkum bednění po sejmutí krytiny statikem soub. 1 3500

85
Cen. Soustava - dokumentace skutečného provedení stavby 4xparé + 
1 cd. soub. 1 1 000

Celkem   
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Zpracoval:   
Datum:   15.12.2016

Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem
Hmotn

ost
Hmotnost 
celkem

122 669,58 359 587,42 482 257,00 0,07

106 334,10 352 393,97 458 728,07 0,00 0,07

30 292,00 151 460,00 181 752,00 0,000 0,000

30 292,00 30 292,00 0,000 0,000

15 146,00 151 460,00 166 606,00 0,000 0,000

2 271,90 2 271,90 0,000 0,000

1 363,14 1 363,14 0,000 0,000

636,75 636,75 0,000 0,000

382,05 382,05 0,000 0,000

35 000,00 35 000,00 0,000 0,000

5 448,05 5 448,05 10 896,10 0,000 0,014

5 448,05 5 448,05 10 896,10 0,000 0,023

15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

ĚR
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3 632,03 3 632,03 0,000 0,029

16 315,68 7 193,45 23 509,13 0,00 0,00

6 539,50 6 539,50 0,000 0,000

7 847,40 7 847,40 0,000 0,000

4 482,60 4 482,60 0,000 0,000

190,10 190,10 0,000 0,000

2 224,20 2 224,20 0,000 0,000

653,95 653,95 0,000 0,000

1 569,48 1 569,48 0,000 0,000

1,90 1,90 0,000 0,000

19,80 0,00 19,80 0,00 0,00

19,80 19,80 0,000 0,000

1 236 046,10 688 359,16 1 924 405,26 56,74

220 009,00 163 858,56 383 867,56 2,22 14,33

2 807,00 2 807,00 0,000 0,000

11 462,80 11 462,80 0,000 0,000

17 123,76 17 123,76 0,000 0,000
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4 004,00 4 004,00 0,550 0,315

4 320,00 4 320,00 0,000 0,000

20 125,00 20 125,00 0,550 1,581

28 017,00 28 017,00 0,000 0,000

81 718,00 81 718,00 0,550 6,421

18 678,00 18 678,00 0,000 0,000

54 300,00 54 300,00 0,000 0,000

73 848,00 73 848,00 0,550 5,973

27 150,00 27 150,00 0,000 0,000

25 981,00 25 981,00 0,023 0,044

14 333,00 14 333,00 0,000 0,000

141 414,30 183 735,90 325 150,20 0,01 1,12

72 400,00 72 400,00 0,000 0,000

2 474,50 2 474,50 0,000 0,000

2 000,00 2 000,00 0,000 0,000

600,00 600,00 0,000 0,000
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7 573,00 7 573,00 0,000 0,000

2 400,00 2 400,00 0,000 0,000

7 573,00 7 573,00 0,000 0,000

7 350,00 7 350,00 0,000 0,000

15 903,00 20 673,90 36 576,90 0,002 0,342

4 800,00 1 200,00 6 000,00 0,006 0,070

54 981,30 24 991,50 79 972,80 0,002 0,285

2 000,00 400,00 2 400,00 0,000 0,002

1 000,00 500,00 1 500,00 0,000 0,002

57 120,00 33 600,00 90 720,00 0,003 0,420

5 610,00 5 610,00 0,000 0,000

676 857,80 249 514,70 926 372,50 0,05 41,03

144 800,00 144 800,00 0,000 0,000

312 768,00 312 768,00 0,004 35,186

15 750,00 15 750,00 0,004 0,399

3 180,60 3 180,60 0,000 0,002

4 770,90 4 770,90 0,001 0,078

3 180,60 3 180,60 0,000 0,002

4 770,90 4 770,90 0,000 0,011
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2 000,00 2 000,00 0,001 0,048

9 200,00 9 200,00 0,001 0,040

7 423,50 7 423,50 0,001 0,059

34 270,00 34 270,00 0,003 0,477

4 800,00 4 800,00 0,003 0,015

4 000,00 4 000,00 0,004 0,015

11 483,90 11 483,90 0,001 0,050

2 250,00 2 250,00 0,000 0,000

27 150,00 27 150,00 0,000 0,036

15 570,00 15 570,00 0,000 0,000

981,50 981,50 0,000 0,002

5 850,00 5 850,00 0,006 0,017

4 950,00 4 950,00 0,002 0,005

113 280,00 113 280,00 0,003 0,120

5 640,00 5 640,00 0,002 0,005

2 300,00 2 300,00 0,000 0,000

1 200,00 1 200,00 0,000 0,001
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5 180,00 5 180,00 0,004 0,007

10 000,00 10 000,00 0,000 0,000

50 000,00 50 000,00 0,011 0,105

33 960,00 33 960,00 0,000 0,000

36 676,80 36 676,80 0,001 0,616

36 676,80 36 676,80 0,004 3,736

12 309,00 12 309,00 0,000 0,000

89 550,00 69 650,00 159 200,00 0,00 0,26

79 600,00 39 800,00 119 400,00 0,001 0,233

9 950,00 29 850,00 39 800,00 0,000 0,023

108 215,00 21 600,00 129 815,00

108 215,00 21 600,00 129 815,00 / /

37 500,00 4 500,00 42 000,00 0,00
34 500,00 0,00 34 500,00 0,00 0,00

34 500,00 34 500,00 0,000 0,000

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00

3 000,00 3 000,00 0,000 0,000

0,00 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

3500 3500 0 0

1 000 1 000,00 0 0

1 396 215,68 1 052 446,58 2 448 662,26 56,81
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SO-02 ZŠ 04 - Tábor - Husova ul
A HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ

poř.č. popis položky množství jedn. Kč Kč

1. 01402 AlMgSI  8 mm2 490 m 25  12 250,00 Kč 

210 + 280

2. 01499 páska FeZn 4x30 20 m 25  500,00 Kč 

3. 01429 podpěra vedení na keramickou střechu 200 ks 30  6 000,00 Kč 

4. 01429 svorka zkušební   SZ 14 ks 50  700,00 Kč 

5. 01473 svorka okap   SO 15 ks 35  525,00 Kč 

6. 01473 svorka SS 70 ks 15  1 050,00 Kč 

7. 01473 svorka hřeben  SP 65 ks 20  1 300,00 Kč 

8. 01429 svorka SK 20 ks 30  600,00 Kč 

9. 01450 svorka  SP 15 33 ks 30  990,00 Kč 



10. 01412 svorka  PV 15 180 ks 35  6 300,00 Kč 

11.

01412
jímací tyč JT  2m  komplet včetně uchycení 8 ks 500  4 000,00 Kč 

12. Distanční  vzpěra  1030 mm DEHN 9 ks 1100  9 900,00 Kč 
13. HVI  DEHNconpakt -  oddálený  jímač  

instalovaný  na  anténí  soustavě  - 

komplet /  držáky ,  vodič ,  svorky …/ 

bude  součástí  anteního  zařízení  

operátorů s  tím , že  bude  napojeno  na  

svody 4 ks 3000  12 000,00 Kč 

14. pomocný elektroinstalační materiál 1 ks 1000  1 000,00 Kč 

15 antikorozní nátěr 4 kg 100  400,00 Kč 

16 Zemnící tyč 1 m 18 ks 300  5 400,00 Kč 

17 ochranný úhelní 14 ks 200  2 800,00 Kč 

18 Držák ochr. Úhelníku 28 ks 50  1 400,00 Kč 

19 21022-0101 AlMgSI  8 mm2 490 m 25  12 250,00 Kč 

20 21022-0001 páska FeZn 4x30 140 m 25  3 500,00 Kč 

21 21022-0301 podpěra vedení na keramickou střechu 200 ks 30  6 000,00 Kč 

22 21022-0302 svorka zkušební   SZ 14 ks 40  560,00 Kč 

20 21022-0302 svorka okap   SO 15 ks 15  225,00 Kč 

23 21022-0301 svorka SS 70 ks 15  1 050,00 Kč 

24 21022-0302 svorka  -SP 20 ks 15  300,00 Kč 

25 21022-0302 svorka SK 33 ks 15  495,00 Kč 

26 21022-0303 svorka PV 180 ks 15  2 700,00 Kč 

27 21022-0201 jímací tyč JT  2m 8 ks 200  1 600,00 Kč 

28 Zemnící tyč 1 m 20 200  4 000,00 Kč 

29 ochranný úhelní 14 100  1 400,00 Kč 

30 Držák ochr. Úhelníku 28 40  1 120,00 Kč 

31 demontáž  svodu FeZn 8 150 m 30  4 500,00 Kč 

32 demontáž  podpěry  vedení 140 ks 10  1 400,00 Kč 



VC 21M Zemní  práce popis položky množství jedn. Kč

1 Výkop  zem  rýhy  tř III - š 0,5   hl 0,8 20 m 500  10 000,00 Kč 

2 zához  rýhy  š. 0,5 m 20 m 100  2 000,00 Kč 

3 hutnění 10 m2 100  1 000,00 Kč 

4 povrch  úprava 10 m2 50  500,00 Kč 

PRÁCE  HZS

1 PC výchozí  revize  a  měření odporu 20,00 hod. 300,00  6 000,00 Kč 

2 PC   doprava  materilálu 2 % 5000  100,00 Kč 

4 PC odvoz  suti  a likvidace  odpadu 2 t 1000  2 000,00 Kč 

HROMOSVOD  CELKEM  129 815,00 Kč 


