

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 017 300 20

Číslo objednávky: 27

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	žst. Česká Třebová	Výměna pražců	bez výluk	ne	jednorázová		519 184,43 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	TÚ Borová - Čachnov TÚ Hlinsko - Žďárec TÚ Žďárec - Chrudim	Odstranění zeleně	bez výluk	ne	jednorázová		276 937,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	TÚ Choceň - V. Mýto žst. Choceň	Odstranění zeleně	bez výluk	ne	jednorázová		182 000,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	žst. Krasíkov	Odstranění zeleně	bez výluk	ne	jednorázová		151 060,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	TÚ PCE - Kostějnice TÚ Záboří - Kolín	Broušení kolejnic	noční 18/19.12. (5 hod) noční 19/20.12. (4 hod)	ne	jednorázová		2 059 750,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	žst. Česká Třebová	Odvoz výzisku (sutí) na skládku do Semtína.	bez výluk	ne	jednorázová		822 800,00 Kč
23.12. 2021 - 31.12. 2021	Obvod ST Pardubice	Sněhová pohotovost	bez výluk	ne	jednorázová		372 750,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	Obvod ST Pardubice	Zajištění provozu v zimních podmínkách	bez výluk	ne	jednorázová		98 000,00 Kč
Od účinnosti objednávky do 31.12. 2021	Obvod ST Pardubice viz. záložka "Výluky"	Svařování a navařování kolejnic a opravné broušení kolejnic a výhybek	viz. Záložka "Výluky". Zhotoviteli bude přesný termín a délka výluk upřesněn emailem nejdéle 24 hodin před začátkem výluky.	ne	jednorázová		392 500,00 Kč
Celková cena							4 874 981,43 Kč

Výměna pražců žst. ČT

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Spojka v.č. 512 - v.č. 513			
5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	10,00	
5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	10,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	4,00	
5913200010	Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	7,80	
5913205010	Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a vnitřní	m2	7,80	
	Spojka v.č. 478B - v.č. 481			
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	32,00	
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	2,00	
	Spojka křížení k.č. 100 - v.č. 480			
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	52,00	
	Spojka křížení k.č. 100 - v.č. 511A			
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	5,00	
5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	5,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	4,00	
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	3,00	
5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	1,00	
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	1,00	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	1,80	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	1,80	
	v.č. 37			
5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	8,00	
5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	12,00	
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	6,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	8,00	
	v.č. 37 - směr k.č. 5			
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	3,00	
5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	3,00	
	v.č. 33			
5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	7,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	4,00	
	v.č. 1K - kusá kolej EÚ			
5906015010	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	45,00	
5906052010	Příplatek za výměnu pražce s rozponovými podkladnicemi	kus	45,00	
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	8,00	
5908063020	Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou rozponových svěrek	úl.pl.	10,00	
	Stezky			
5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	12,00	
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	21,60	
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	21,60	
10	Čištění příkopy			
5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	768,00	
5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	768,00	
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	192,00	
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	192,00	
5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	19,20	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50	
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50	
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	4,50	
07000-1000	Provozní vlivy - rušení prací provozem - Železniční provoz - Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	14,00	
04000-1000	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,00	
Celkem				519 184,43

Odstranění zeleně - TO Skuteč

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Borová – Čachnov km 34,500 - 34.600			
5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	54,00	
5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	17,00	
5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	23,00	
	Hlinsko v Čechách – Ždarec u Skutče km 46.400-46.600			
5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	30,00	
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	30,00	
5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	143,00	
5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	26,00	
5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	19,00	
	Žďárec u Skutče – Chrudim km 79.400 - 79.450			
5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	21,00	
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	230,00	
5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	44,00	
5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	15,00	
5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	2,00	
	Celkem			276 937,00

Odstranění zeleně - Choceň

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Choceň – Vysoké Mýto			
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	2 000,00	
	žst. Choceň v km 271,750 – 272,250 PP			
5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 500,00	
Celkem				182 000,00

Odstranění zeleně - ČT

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	žst. Krasíkov			
5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 000,00	
5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	180,00	
5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	10,00	
5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	10,00	
Celkem				151 060,00

Opravné broušení kolejnic

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
	Pardubice - Kostěnice			
5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	2 350,00	
5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	450,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
	Záboří n. Labem - Kolín			
5910063010	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil do 2 mm	m	1 275,00	
5910063020	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 head checking, příčný a podélný profil přes 2 mm do 4 mm	m	130,00	
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00	
Celkem				2 059 750,00

Odvoz suti Č.T. - Semtín

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	400,00	
9902200600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 80 km	t	400,00	
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	400,00	
Celkem				822 800,00

Sněhová pohotovost 23.12. - 31.12. 2021

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
R6	Sněhová pohotovost	osoba/ den	270,00	
R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	25,00	
Celkem				372 750,00

Zajištění provozu

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství	cena celkem
5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	25,00	
5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	25,00	
5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	25,00	
R2	Práce nakladače	hod	20,00	
R3	Práce dvoucestného bagru dle dispozic objednatele	hod	20,00	
R4	Odstranění sněhu a ledu z přístupových cest a komunikací strojně.	m2	1 000,00	
R5	Ošetření komunikací posypem strojně.	m2	1 000,00	
Celkem				98 000,00

Svařování - prosinec

Číslo pol.	Popis	Jednot ka	Množství	cena celkem
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,00	
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	4,00	
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00	
5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,00	
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	23,00	
5910022020	Svařování kolejnic termitem krátký předeřřev široká spára, krátký předeřřev svar jednotlivý tv. R65	svar	2,00	
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	2,00	
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	2,00	
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	4,00	
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebenění přes 4 do 10 mm	kus	3,00	
Celkem				392 500,00

Plán výluk na svařování - prosinec

Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
Zádulka (vč.1)	denní	6.12.	6 hod
Třebovice (v.č. 26)	denní	10.12.	6 hod
žst. Česká Třebová	denní		Nepředpkl.
žst. Pardubice	noční	18/19.12.	5 hod

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2097756

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4e283ebb-3e39-46a7-bc79-e9f69eea9d5f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2021 08:31:04



400d2304-3c47-495c-8afd-43b95d41d330