
223/P/2021

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen „smlouva“, případně ,,SoD“)
Oprava, výměna osvětlení v administrativní budově 

závodu Jindřichův Hradec“
číslo smlouvy zhotovitele: 1/2021 číslo smlouvy objednatele: 223/P/2021

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Zastoupen:

IČO:
DIČ:

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
tel: 387 021 010 e-mail: sekretariát'7. susjk.cz
70971641

CZ70971641

Bankovní spojení: .................​............​.......​... ​.........​.....​.............................

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, den zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických: 

Technický dozor stavebníka (TDS): 

jako „ objednatel “ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová 

​........​............ 

​.......​.........​............

tel.: 387 021 010 

tel.: .......​.......​...... 

tel.:.​.......​.......​......

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupen:

IČO:

DIČ:
Bankovní spojení:

ELEKTRO HADRAVA s.r.o.

Na Sušímě 490, 394 70 Kamenice nad Lipou
Tomášem Hadravou, jednatelem společnosti
tel.:.​.......​.......​...... e-mail: tomas.hadrava@elektrohadrava.cz
28146921

CZ28146921
.................​............​.......​... ​.........​.......​.............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 21244, den zápisu 10. 11.2012

Zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Hadrava tel.:.​.......​.......​......
Zástupce ve věcech technických: Tomáš Hadrava tel.:.​.......​.......​......

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu optjivm

mailto:tomas.hadrava@elektrohadrava.cz


2. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení akce:

Oprava, výměna osvětlení v administrativní budově závodu
Jindřichův Hradec

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Místem plnění je administrativní budova závodu Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/2, 377 29 
Jindřichův Hradec

2.3. Rozsah předmětu plnění je dán soupisem prací z cenové nabídky zhotovitele ze dne 24.11.2021

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, a bude 
odpovídat platným českým zákonům a normám a platným TP a TKP, dále pak obecně závazným a 
doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce 
může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (do 5 dnů od podpisu smlouvy)
Dokončení prací: nejpozději do 31.12. 2021

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prácí nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 387.958,50 Kě
Slovy: třistaosmdesátsedmtisíc devětsetpadesátosm korun českých a padesát haléřů
Prohlašujeme tímto z důvodu § 92a zákona 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, že plnění 
bude použito pro ekonomickou činnost.



V ceně díla budou zahrnuty pouze skutečně provedené práce po odsouhlasení měrných jednotek 
zástupci smluvních stran ve věcech technických.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,

b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací, než je uvedena v zadávací dokumentaci,

4.5. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést je­

jich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změ­
ny) předložit objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluv­
ního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zho­
tovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud 
se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 
použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita indi­
viduální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými 
cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a 
cenu provedených prací.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté prá­

ce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splat­
nosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací 
razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. Na faktuře bude uvedeno číslo 
smlouvy.

6. Provádění dflá
6.1. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a 

uvedení do původního stavu prostor,'-jejichž úpravy , nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, 
ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla

f nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých. od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.3. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté 
překážky, které mohou mil vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla



6.4.

dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.

6.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem 
objednatele -  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, 
vjehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, zjakých 
důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou 
důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran 
dohodnut termín jejich odstranění.

6.6. S předáním díla předá zhotovitel objednateli revizní zprávu, protokol o měření umělého osvětlení 
vypracovaný podle souboru norem ČSN 360011-1 a ČSN 360011-3 a prohlášení o shodě na 
použitá svítidla.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 24 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto 

dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná 
plynout ode dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklámaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně 
dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, 
prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak finančně uhradit.

7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.,
v pl. znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý



i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.5. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. Smluvní pokuty budou zadavatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
8.3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele pí­
semně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanos­
ti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel 
zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako napří­
klad v registru pojištěnců CSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s ob­
jednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného 
výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

10. Závěrečná ustanovení
r-.' y : ;j , ; ■

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č__  ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. 
b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba 
silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním 
řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu 
nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou 
vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v ; předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje 
jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na 
svých právech, máte právo podat stížnost ú Úřadů pro ochranu osobních údajů.

10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a; o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a



účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel.

občanského zákoníku.

10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.

10.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :
příloha č. 1 -  Položkový soupis prací z nabídky zhotovitele č. 21015 ze dne 24.11.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:
České Budějovice, dne: ” 1 '12* 2021 Kamenice nad Lipou, dne: 29.11.2021

............​...​...........​........​....................​....... 
​....................​.........................​....​...................

10.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.7. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
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CENOVÁ NABÍDKA ELEKTROMONTÁŽNÍCH PRACÍ VČETNĚ DODÁVKY MATERIÁLŮ

Číslo nabídky: 21015 Datum: 24.11.2021

Stavba: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Objekt: Administrativní budova, SŮS závod Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/2, 377 29 Jindřichův Hradec

Soubor: Oprava, výměna osvětlení -1  NP + 2.NP

VÝKAZ VÝMĚR

Po
ř. 

čí
sl

o

Název položky MJ Množství
DODÁVKA MONTÁŽ

CELKEMjednotková
cena

jednotková
cena

1 1.NP

Svítidlo LLL4000M4KSND ks 103 ............ .......... ......​..........
- recyklační poplatek ks 103 ...... ..........

Svítidlo KX5000M4KO/ND ks 10 .......... .......... . . . .​..........
- recyklační poplatek ks 10 ...... ........

Svítidlo KX4000S4KO/ND ks 2 .......... .......... . .​..........
- recyklační poplatek ks 2 ...... ........

Svítidlo KX2000S4KO/ND ks 4 .......... .......... . .​..........
- recyklační poplatek ks 4 ...... ........

Svítidlo BRSB4K0300V1/ND ks 6 .......... .......... . .​..........
- recyklační poplatek ks 6 ...... ........

Svítidlo BRSB4K0375V2/ND ks 2 .......... .......... . .​..........
- recyklační poplatek ks 2 ...... ......

Svítidlo se senzorem KX2000S4KO/NDSM ks 2 ............ .......... . .​..........
- recyklační poplatek ks 2 .......​. ........

Kabelovody kpl 1 ............ ............ . .​..........
Elektroinstalační lišty,* krabice ■ * kpl 1 ............ ............ . .​..........
Pomocný a upevňovací materiál kpl 1 ............ . .​..........
Demontáž stávajícího osvětlení' ,;■?’? ví ks 141 .......... . . . .​..........

- j   ̂ >-x \ r- ~?r

MATERIÁL +- MONTÁŽE C E L K E M - r .... . .​..........
VÝPOČET OSVĚTLENÍ JV : -V  ' . .​..........
PROTOKOL O MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ . .​..........
VÝCHOZÍ REVIZE . .​..........
PŘESUN HMOT . .​..........

mailto:tomas.hadrava@elektrohadrava.cz
http://www.elektrohadrava.cz


CELKEM ZA 1.NP BEZ DPH ....... ​...........

2 2.NP

Svítidlo LLL4000M4KSND ks 76 ............ .......... ......​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 76 ...... ..........

Svítidlo KX5000M4KO/ND ks 10 .......... .......... . . . .​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 10 ...... ........

Svítidlo KX4000S4KO/ND ks 2 .......... .......... . .​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 2 ...... ........

Svítidlo KX2000S4KO/ND ks 4 .......... .......... . .​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 4 ...... ........

Svítidlo BRSB4K0300V1/ND ks 6 .......... .......... . .​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 6 ...... ........

Svítidlo se senzorem KX2000S4KO/NDSM ks 2 ............ .......... . .​..........
- re c y k la č n í p o p la te k ks 2 ...... ........

Kabelovody kpl 1 ............ ............ . .​..........
Elektroinstalační lišty, krabice kpl 1 ............ ............ . .​..........
Pomocný a upevňovací materiál kpl 1 ............ . .​..........
Demontáž stávajícího osvětlení ks 124 .......... . . . .​..........

MATERIÁL + MONTÁŽE CELKEM ......​..........
VÝPOČET OSVĚTLENÍ . .​..........
PROTOKOL O MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ . .​..........
VÝCHOZÍ REVIZE . .​..........
PŘESUN HMOT . .​..........

CELKEM ZA 2.NP BEZ DPH ....... ​...........

SOUHR NÁKLADŮ

1.NP kpl ....... ​. ... ..... ..
2.NP kpl ... .... ​...........

CELKEM BEZ DPH 387 958,50 Kč

Dne: 24.11.2021

Vypracoval: Tomáš Hadrava


