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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 2427/2021
Číslo smlouvy zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: VEToP spol. s r. o.
sídlo: Staňkov, Vodní 375, PSČ 34561
oprávněn k podpisu smlouvy: Roman Dvořák, jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: Roman Dvořák, jednatel společnosti 
oprávněni jednat o věcech technických: Roman Dvořák, jednatel společnosti

XXXXXXXXX, stavbyvedoucí
IČO: 48363383
DIČ: CZ48363383
bankovní spojení: ČSOB a.s., Domažlice
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 3771
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“)

I. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 
a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: 

„DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 – 7,835, úprava koryta – rekonstrukce části 
vodovodního obecního řadu – vyvolaná investice“



DVT Hradišťský potok, Hříchovice, ř. km 7,605 – 7,835, úprava koryta SoD

Strana 2 (celkem 7)
                                                                                                                                                                         

dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 25. 10. 2021, v rozsahu a za podmínek této smlouvy 
(dále jen „dílo“).

2. Součástí díla je provedení rekonstrukce části vodovodního řadu - výměna stávajícího 
osinkocementového potrubí za potrubí PE DN 80 v délce cca 92 metrů, včetně jedné 
domovní přípojky.

3. Důvodem této vyvolané investice je skutečnost, že při provádění přeložky vodovodu – 
stavebního objektu SO-5, při propojení nového vodovodního potrubí z PE DN 80 na stávající 
vedení z osinkocementu DN 72 až 80, došlo několikrát k popraskání starého potrubí, které 
je dle pamětníků obce staré cca 80 let. Přeložka musela být prodloužena o cca 2 metry 
a znovu propojena. Zatím je vodovod funkční, není však záruka jeho provozuschopnosti do 
budoucnosti.
Tento vodovod je ve vlastnictví majitelů nemovitostí na něj připojených a spravuje jej Obec 
Zahořany, která oficiálně požádala o rekonstrukci vodovodu dopisem ze dne 8. 10. 2021. 

II. Lhůty provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději 
do 30. 11. 2021.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných 
nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy 
dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení díla může být též prodloužen po 
dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na dodatečné práce, 
jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu 
dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě. 

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 
k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění všech souvisejících služeb a dodávek sjednaných v této smlouvě, je stanovena 
částkou ve výši 171 391,46 Kč bez DPH (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc tři sta 
devadesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů).

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 10. 2021, která 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu sjednaném v této smlouvě v dohodnutém 
termínu a kvalitě.

4. Bude-li při provádění díla naměřeno větší (vícepráce) nebo menší (méněpráce) množství 
u jednotlivých položek soupisu prací označených „*Vyhrazená změna závazku“ oproti 
předpokladu u nich uvedeného, jsou smluvní strany oprávněny k jednání o změně ceny díla.
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Taková změna ceny díla bude provedena:
i. odečtením ceny za méněpráce od celkové ceny díla, tedy odečtením násobku 

neprovedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací od celkové ceny 
díla,

ii. přičtením ceny za vícepráce k celkové ceně díla, tedy přičtením násobku navíc 
provedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací k celkové ceně díla.

Takovou změnou ceny díla nesmí dojít k celkové změně závazku z této smlouvy. Tato změna 
se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

Vyhrazená změna závazku je přípustná pouze do rozdílu 15 % od předpokládaného množství 
u každé jednotlivé položky soupisu prací podléhající této změně.

5. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled 
vyvstalých dodatečných prací a to nejpozději při technické přejímce prováděného díla podle 
čl. IV. odst. 3. této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke 
stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud 
zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude 
požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován. 

6. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury - daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí celého díla. 
Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci 
a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla a soupis skutečně provedených 
prací, podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými 
osobami zhotovitele ve věcech technických.

7. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. 

8. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.

9. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 
plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu 
bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

10. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 
je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla 
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tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných 
zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit 
nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele 
na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, 
který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje 
se nahradit škodu, která tímto vznikla.

3. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních 
a montážních prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické 
kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních a montážních prací na díle nebo jeho 
části. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních 
prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají 
požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám 
definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce bude potvrzena úplnost a kvalita 
dokončených stavebních a montážních prací.

4. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 
objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci.

5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 
protokolárního předání a převzetí díla.

V. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 
neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet 
dnem předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány.

5. Zhotovitel je povinen do 15 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 
objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy.
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6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele 
do odstranění reklamovaných záručních vad.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu.

10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 
vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti 
s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli 
uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení 
smluvních pokut takto:

a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 
termínu činí 0,1 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění.

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se 
tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna 
rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle 
zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 
a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
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a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 
odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele;

b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu pro 
předání a převzetí díla. 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo 
do 15 kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na 
jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného 
díla sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.

5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 
řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, 
aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí o tom 
uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 
nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.  

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

5. Obě smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 
a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.

6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 
mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 občanského 
zákoníku.

7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné 
ujednání mezi smluvními stranami.

8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.  

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy včetně přílohy. 
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu 
se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy je: 
příloha č. 1 – cenová nabídka ze dne 25. 10. 2021

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne …………. Ve Staňkově dne …………….

………………………………… ………………………
XXXXXXXXX Roman Dvořák
ředitel sekce technické jednatel
Povodí Vltavy, státní podnik VEToP spol. s r. o.


