

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

PPO VRHAVEČ, DRNOVÝ POTOK, DÚR

ČI. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Název: **Obec Vrhavěč**
Sídlo: Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
IČO: 256 307
DIČ: CZ00256307

Zástupce ve věcech smluvních: Rostislav Doležal, starosta obce

Zástupce ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Název: VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Statutární zástupce: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva

Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva

Ing. Jiří Valdhan, člen představenstva

Ing. Jan Cihlář, člen představenstva

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář

Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard, Ing. Martin Lexa

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930.

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Čl. II Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v zajištění projektové a inženýrské činnosti za účelem realizace díla „PPO VRHAVEČ, DRNOVÝ POTOK, DÚR“ (dále jen „Dílo“) v tomto rozsahu:

Etapa 1 – Zajištění podkladů a průzkumů

Pro vypracování dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) budou zajištěny nezbytné průzkumy včetně jejich koordinace a podklady v rozsahu:

podrobné geodetické zaměření, výškopis, polohopis (trasa hrází, koryto, mosty)

základní inženýrsko-geologický průzkum

(Biologický průzkum, biologické hodnocení, oznámení záměru bude zpracováno v případě, že bude vyžadovat orgán ochrany přírody. Není součástí předmětu plnění ani smluvní ceny uvedené v této smlouvě, bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo, případně zajistí objednatel).

Etapa 2 – Projektové a související činnosti

Podkladem pro zpracování dokumentace je „Koncepce PPO obce Vrhavěč, Drnový potok, ř.km 8,5 - 14,0 (VRV, 07/2016), varianta 1 – liniová PPO pro lokality Vrhavěč a Radinovy/Neznašovy 1+2+3. Návrhový průtok odpovídající aktuálnímu Q_{50} . Bude vypracován technický návrh PPO, vycházející z již zpracovaných koncepčních návrhů protipovodňové ochrany, včetně členění stavby na stavební objekty, stanovení typu konstrukce stavebních objektů a základních návrhových parametrů a orientačního rozpočtu v podrobnosti odpovídající stupni DÚR. Součástí protipovodňové ochrany je rekonstrukce mostů, vč. navazujících napojení. Dále bude zpracováno posouzení konkrétních navržených opatření matematickým modelem proudění vody v otevřených korytech, hydrogeologické posouzení vlivu stavby na proudění podzemní vody a kategorizace vodního díla z hlediska TBD.

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí bude zpracována v souladu s dokumentací investičním záměrem a s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami a standardy.

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na akci bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., podle přílohy č. 1.

Etapa 3 – Inženýrská činnost

Součástí prací je inženýrská činnost během zpracování dokumentace ve stupni DUR. Jejím předmětem je projednání zamýšlené stavby s dotčenými orgány, organizacemi a vlastníky dotčených pozemků.

2.2 Dokumentace bude předána 6x v tištěné formě a 1x na CD v elektronické formě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť za cenu reprografických prací (cenu obvyklou) účtovanou v sídle objednatele. Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

2.3 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení plnění veřejné zakázky: bezprostředně po podpisu SOD (předpoklad 10/2016)

Etapa 1: do 4 měsíců od podpisu SOD (předpoklad 12/2016)

Etapa 2: do 5 měsíců od vyzvání objednatele (předpoklad 05/2017)

Etapa 3: do 4 měsíců od dokončení Etapy 2 (předpoklad 09/2017)

(dále jen „Doba plnění“)

Čl. IV Cena

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu za jednotlivé etapy:

	Cena (Kč)	DPH (Kč)	Cena (Kč)
	bez DPH	21%	s DPH
Etapa 1 - Zajištění podkladů a průzkumů	328,960	69,082	398,042
Etapa 2 - Projektové a související činnosti	826,000	173,460	999,460
Etapa 3 - Inženýrská činnost	167,000	35,070	202,070
Celkem	1,321,960	277,612	1,599,572

(dále jen „Cena“)

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla. Nabídkovou cenu je možno měnit pouze v souvislosti s případnou změnou daňové sazby vztahující se k předmětu plnění.

Čl. V Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 5.2 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání samostatné části Díla (viz č. II). Dnem předání se rozumí den osobního převzetí Díla zástupcem Objednatele.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

ČI. VI Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

ČI. VII Záruka za dílo

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu, potvrzujícího předání díla bez vad a nedodělků.

ČI. VIII Vlastnické právo

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

ČI. IX Předání a převzetí díla

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatel sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

ČI. X Povinnosti zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

ČI. XI Povinnosti objednatele

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

ČI. XII Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou exemplářích.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předmluvní ujednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V RADINOVĚCH dne 17 -10- 2016

V Praze dne 14. 10. 2016

Za objednatele


Za zhotovitele



Rostislav Doležal
starosta obce Vrhavěč

OBEC VRHAVEČ

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307



Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

-15-

