

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

SN Neznašovy (DUR)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obec Vrhavěč

Sídlo: Malá Víska 23
IČO: 00256307
DIČ: CZ00256307
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7425351/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Rostislav Doležal, starosta obce

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901 DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5
Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková,
místopředseda představenstva
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Menhard,
vedoucí oddělení říčních systémů

(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na akci SN Neznašovy (dále jen „**Dílo**“). Návrh bude vycházet ze studie „Koncepce PPO obce Vrhavec, Drnový potok, ř.km:8,5 – 14,0; VRV a.s.; 2016“.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci a zajistit činnosti v následujícím rozsahu a v rámci jednotlivých fází plnění Díla (dále jen „**Dílčí činnosti**“):
- A. Zajištění podkladů a průzkumů
 - B. Zpracování *projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby* (dále jen „**DUR**“)
 - C. Inženýrská činnost a projednání s *dotčenými orgány státní správy* (dále jen „**DOSS**“) pro účely územního řízení
- 2.2.1 Zajištění podkladů a průzkumů
Zhotovitel před zahájením provádění Dílčích činností dle odst. 2.2.2 a 2.2.3 níže nejprve provede následující průzkumy:
- Inženýrsko-geologický průzkum a rozbory zemín
 - Geodetické zaměření
 - Biologický průzkum
 - Biologické hodnocení
 - Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb.
 - Posudek TBD
 - Rozbory sedimentů
 - Dendrologický průzkum
 - Hydrologická data
- 2.2.2 Zpracování DUR
DUR bude zpracována pro účely podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném a účinném znění (dále jen „**Vyhláška o dokumentaci staveb**“). Obsah a rozsah dokumentace bude odpovídat Příloze č. 1 Vyhlášky o dokumentaci staveb. DUR bude zpracována a Objednateli předána v počtu šesti (6) paré v tištěné podobě a jednou (1) v elektronické podobě.
- 2.2.3 Inženýrská činnost a projednání s DOSS pro účely územního řízení
Inženýrská činnost bude zahrnovat zajištění stanovisek všech DOSS a vlastníků dotčených pozemků a územní samosprávy (dále jen „**Dotčené subjekty**“) a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. DUR zpracovaná dle odst. 2.2.2 tohoto článku bude sloužit jako podklad pro jednání se všemi Dotčenými subjekty za účelem získání jejich vyjádření, rozhodnutí a schválení nutných pro vydání ÚR. Po získání veškerých podkladů potřebných pro vydání ÚR Zhotovitel podá žádost o vydání ÚR.
- 2.3 Výstupy budou zpracovány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak se zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a

prováděcími předpisy k němu, v platném a účinném znění, a to v termínech uvedených v čl. 3 této Smlouvy.

- 2.4 Na základě zvláštní objednávky Objednatele zajistí Zhotovitel pro Objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace, která bude součástí provádění Díla podle této Smlouvy.
- 2.5 Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo (resp. jeho části) od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla, jak je definována níže.

3 Doba plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech (dále jen „Dílčí části Díla“) v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti:	bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo
Zajištění podkladů a průzkumů:	do 4 měsíců od uzavření smlouvy
Zpracování DUR:	do 5 měsíců od uzavření smlouvy
Inženýrská činnost:	do 8 měsíců od uzavření smlouvy

(dále jen „Doba plnění“)

4 Cena

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši **614 275,- bez DPH** (slovy: šest set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých) jako cenu konečnou a pevnou (dále jen „Cena Díla“).
- 4.2 Cena Díla je součtem cen za provedení jednotlivých dílčích činností (dále jen „Dílčí ceny“), které byly dohodou Stran stanoveny takto:

SN 1 - Naznažovy	Zajištění nezbytných podkladů a zpracování PD a projednání	Cena (Kč)
A.	Zajištění podkladů a průzkumů	291.000,-
	IG průzkum - 10 vrtů (5 vrtů hráz, 5 vrtů zemník), 7 m hlubokých, laboratorní práce	105.000,-
	geodetické podklady	46.000,-
	biologický průzkum	40.000,-
	biologické hodnocení	35.000,-
	oznámení záměru	18.000,-
	Posudek TBD	10.000,-
	Rozbory sedimentů	18.000,-
	Dendrologický průzkum	15.000,-
	Hydrologická data	4.000,-
B.	Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)	303.129,-
C.	Inženýrská činnost	20.146,-
	Celkem	614.275,-

- 4.3 Součástí Ceny Díla nejsou správní poplatky za podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Tyto budou Zhotoviteli proplaceny zvlášť na základě předložených daňových dokladů o zaplacení těchto poplatků.

5 Platební a fakturační podmínky

- 5.1 Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Dílčí části Díla, potvrzujícího předání Dílčí části Díla bez vad a nedodělků.
- 5.2 Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.
- 5.3 Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 5.4 Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

6 Smluvní pokuty

- 6.1 Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 6.2 Za každý ukončený den prodlení v době plnění dle této Smlouvy má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.
- 6.3 Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.
- 6.4 V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 6.5 Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námítky.

7 Záruka za dílo

- 7.1 Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.

8 Vlastnické právo

- 8.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.
- 8.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.

9 Předání a převzetí díla

- 9.1 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíše smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
- 9.2 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

10 Povinnosti zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.
- 10.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.
- 10.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

11 Povinnosti objednatele

- 11.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.
- 11.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.

12 Závěrečná ustanovení

- 12.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
- 12.2 Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
- 12.3 Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předjednání učinily.
- 12.4 Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
- 12.5 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
- 12.6 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Vrhavči dne 29 -07- 2019

V Praze dne 26. 07. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele



OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307

.....
Rostislav Doležal
starosta obce
Obec Vrhavč

.....
Ing. Jan Cihlár
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



**VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.**
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

5

