

▪ **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem
1	Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	kpl	1	165 000,00 Kč	165 000,00 Kč
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
3	Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
4	Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	1	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	2 500,00 Kč	15 000,00 Kč
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	6	500,00 Kč	3 000,00 Kč
Celkem za základní služby:					273 000,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem
7	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
8	Koordinátor BOZP v přípravě	kpl	1	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč
9	správní poplatky	kpl	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
10	průzkumné práce a stavebně historický průzkum budovy zpracovaný podle ZTPa VTP	kpl	1	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč
Celkem za dodatečné služby:					60 000,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem
11	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	140,00 Kč	250,00 Kč	35 000,00 Kč

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč

Cena je uvedena v Kč bez DPH.

	vyplnit
červeně	opravit, změnit podle skutečnosti

<i>Cena Díla (bez DPH)</i>	<i>Výše DPH</i>	<i>Cena Díla (s DPH)</i>
368 000,00 Kč	77 280,00 Kč	445 280,00 Kč
Z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
333 000,00 Kč	69 930,00 Kč	402 930,00 Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč

<i>Specifikace položky podle přílohy č. 9 smlouvy</i>	<i>Cena položky (bez DPH) - dílčí fakturace</i>	<i>Cena položky (s DPH) - dílčí fakturace</i>
1. Dílčí etapa cena položky 10 dodatečných služeb (průzkumy)	20 000,00	24 200,00 Kč
2. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby	95 550,00 Kč	115 615,50 Kč
3. Dílčí etapa 35% ceny za zpracování PD základní služby	95 550,00 Kč	115 615,50 Kč
4. Dílčí etapa	Kč (bez fakturace)	Kč (bez fakturace)
5. Dílčí etapa 30% ceny za zpracování PD základní služby + skutečně provedené doplňkové služby bez položky 10	121 900,00 Kč	147 499,00 Kč
6. Výkon autorského dozoru	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč
Celkem:	368 000,00 Kč	

Poskytování součinnosti zahrnuje účast na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a dále případné doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentaci vč. navazující úpravy výkazu výměr.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 10 měsíců). Cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

HARMONOGRAM PROJEKČNÍCH PRACÍ
AKCE : Břeclav - OPRAVA

<i>Část Díla</i>	<i>Doba plnění</i>	<i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i>
Termín zahájení prací	do 2 měsíců po podpisu Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 5 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v registru smluv	návrh technického řešení stavebních objektů a provozních souborů k připomínkám a provedení požadovaných průzkumů podle ZTP a VTP	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne předání připomínek dílčí etapě č. 1	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení v podrobnosti realizační dokumentace	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 1 měsíce ode dne předání připomínek návrhu z dílčí etapy č.2	Předání kompletního Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami podle VTP	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	do 2 měsíců ode dne předání dokumentace z dílčí etapy č.3	Projednání s účastníky stavebního řízení a podání žádosti o stavební povolení včetně doložení potřebných dokladů	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
5. Dílčí etapa	do 5 měsíců ode dne předání dokumentace z dílčí etapy č.3	Nabytí právní moci stavebního povolení	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli
6. Dílčí etapa	10 měsíců (předpoklad 02/2032– 11/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru
Termín dokončení Díla	předpoklad do 30. 11 2023 (dle termínu zahájení realizace stavby)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2098841

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96eb8b38-ba86-42d3-8876-156d88f84d10

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina HANDLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2021 11:47:06



f5eed0da-17f9-4a42-8e69-0d6d43455031