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Číslo Smlouvy Objednatele: 000094 00 21 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 82-0-2706 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“), mezi: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Colsys s.r.o. 

se sídlem:  Buštěhradská 109, 272 03 Kladno – Dubí 
zastoupená:  Ing. Václavem Kopalem, jednatelem 

IČO:   14799634 

DIČ:   CZ14799634, plátce DPH 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Československá obchodní 
banka, a.s., Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  0200240009/2700, 117573603/0300, 7401712/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 902 

(dále jen „Zhotovitel“) 
  

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000225165 s názvem 

„Implementace informačních panelů nad odbavovací čárou v metru“ dne 5. listopadu 2019 

smlouvu o Dílo č. 0010400019. 
1.2 Účelem této Smlouvy je změna Díla podle smlouvy č. 0010400019, tj. zejména provedení 

stavebních a technologických úprav, dodání SW aplikací – Integrovaný OC IPOČ, servisní klient 
IPOČ a VIP, Infos Multistaniční spouštěč a nezbytné SW komponenty k zajištění plné 
funkcionality všech definovaných požadavků Objednatele v systému informačních panelů nad 
odbavovací čárou ve stanicích metra (dále jen SW) vč. souvisejícího hardware (dále jen HW), 
včetně ověření jeho vlastností formou testování, jeho nasazení do provozu a zajištění integrace 
a provedení zkušebního provozu, to vše v souladu s touto Smlouvou, zejména s Přílohou č. 1. 

1.3 Účelem této Smlouvy je dále úprava podmínek pro zajištění oprávnění Objednatele k užití a 
rozvoji SW tak, aby byl otevřený ve smyslu možnosti Objednatele zadávat jeho další podporu 
provozu, rozvoj a implementaci v otevřené soutěži co nejširšímu počtu dodavatelů nebo 
vlastními silami Objednatele bez toho, aby byl Objednatel omezen výhradními právy 
Zhotovitele či třetích osob váznoucích bez řádného důvodu na SW. 

1.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 
poskytnutí se zavazuje touto smlouvou, že jsou mu známy jeho veškeré technické, kvalitativní 
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a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
této smlouvy nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil zadávací dokumentaci a další podklady 
a pokyny Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy, že je shledal vhodnými a 
úplnými, že sjednaná cena a způsob plnění smlouvy včetně doby trvání závazku z této smlouvy 
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený 
Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách 
Objednatele, měl nebo mohl předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že 
s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto 
smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než 
dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět Díla  
2.1 Zhotovitel se v souladu s touto smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a 

nebezpečí, řádně a včas, demontáž stávajícího panelu LG s úhlopříčkou 86“ ve stanici metra 
Kobylisy – západ a instalaci a zprovoznění dvou panelů IPOČ nad odbavovací čárou ve stanici 
metra Kobylisy – západ včetně akustického výstupu pro nevidomé a slabozraké. Dále Zhotovitel 
provede pro Objednatele stavební a technologické úpravy, dodání SW vč. souvisejícího HW, 
včetně ověření jeho vlastností formou testování, jeho nasazení do provozu a zajištění integrace 
a provedení zkušebního provozu, to vše v souladu s touto Smlouvou, zejména s Přílohou č. 1. 
Zhotovitel dále pro Objednatele doplní a zprovozní HW a SW prostředky pro akustickou funkci 
panelů IPOČ na všech místech uvedených ve smlouvě o Dílo č. 0010400019 uvedené výše (vše 
v tomto odstavci uvedené dále jen „Dílo“). Bližší technická specifikace Díla je uvedena v 
příloze č. 1 této smlouvy. 

2.2 V rámci provedení Díla dle této Smlouvy se Zhotovitel touto Smlouvou zavazuje pro 

Objednatele: 

2.2.1 Zajistit realizační dokumentaci stavby. 
2.2.2 Zpracovat samostatné Technické specifikace v jednotkách SI pro jednotlivé stanice. 
2.2.3 Zajistit předání projektových dokumentací k připomínkovým řízením Objednateli 

a případně dotčeným organizacím. 
2.2.4 Provést vyhodnocení připomínek Objednatele a provést jejich zapracování do 

projektových dokumentací. 
2.2.5 Provádět koordinaci mezi vyprojektovanými i souběžně projektovanými 

a realizovanými Akcemi Objednatele. 
2.2.6 Předat vyhotovené projektové dokumentace Objednateli. 
2.2.7 Provést další činnosti, které vyplývají ze Smlouvy. 

2.3 Projekční práce a související činnosti budou prováděny zejména dle: 
2.3.1 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.7 vyhlášky 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.8 vyhlášky č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů, 
2.3.9 dalších legislativních podmínek, 

2.4 Dotčené technologie a rozvody v rámci projekčních prací: 
2.4.1 související silnoproudé rozvody, 
2.4.2 související slaboproudé rozvody, 
2.4.3 kabelové konstrukce, 
2.4.4 kolizní stavební úpravy, 
2.4.5 vazby na systém ASDŘ-D, 
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2.4.6 požárně bezpečnostní řešení. 
2.5 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace pro každou stanici: 

2.5.1 A. Průvodní zpráva 

2.5.2 B. Souhrnná část 
2.5.3 C. Situace stavby 

2.5.4 D. Technologická část – provozní soubory 

2.5.5 E. Stavební část – stavební objekty 

2.5.6 F. Zásady organizace výstavby 

2.5.7 G. Náklady stavby 

2.5.8 H. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjadřovaček) 
2.5.9 Zápisy z výrobních výborů 

2.5.10 Vypořádání připomínek 

2.6 Vyhotovení projektové dokumentace v následujících počtech: 
2.6.1 Projektová dokumentace bude Objednateli předána k připomínkovému řízení 

v digitální podobě ve formátu *.pdf.  
2.6.2 Finální verze projektové dokumentace bude Objednateli předána ve 4 tištěných pare 

a jedné elektronické verze ve formátech *.docx, *. xlsx, *.pdf, *.dwg, vč. všech xref. 
2.7 V rámci Díla budou provedeny: 

2.7.1 Stavební a montážní práce. 
2.7.2 Dodávka a montáž elektrického zařízení a vybavení. 
2.7.3 Demontáž a montáž zařízení. 
2.7.4 Provedení potřebných stavebních úprav. 
2.7.5 Dodávka a instalace kabelových konstrukcí. 
2.7.6 Dodávka a pokládka silových rozvodů. 
2.7.7 Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů. 
2.7.8 Dodávka HW. 
2.7.9 Dodávka a montáž panelů IPOČ. 
2.7.10 Dodávka, instalace, nastavení, parametrizace SW. 

2.7.11 Licence potřebné k provozu SW. 

2.7.12 Zdokumentování a předání komunikačních rozhraní SW. 
2.7.13 Zprovoznění a nastavení dodaného a namontovaného zařízení. 
2.7.14 Provedení požárního utěsnění kabelů. 
2.7.15 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry. 

2.7.16 Koordinace postupu prováděných prací. 
2.7.17 Demontáže a likvidace zbytného zařízení a odpadu. 
2.7.18 Vypracování návrhů Akceptačních protokolů. 
2.7.19 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. 

Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v editovatelné elektronické verzi. 
Dokumentace musí být zpracována v souladu s platnou legislativou (zejména drážní 
zákon), předpisy a vnitropodnikovými normami objednatele. 

2.7.20 Aktualizace Cenové nabídky a technické specifikace dle skutečného provedení. 
2.7.21 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné 

provozování Díla Objednatelem. 
2.7.22 Zajištění a provedení plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu 

k provádění prací na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude 
vydán Objednatelem před započetím plnění Díla). 

2.7.23 Organizace a realizace předání/převzetí Díla. 
2.7.24 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do 

řádného provozu. 
2.8 Zhotovitel se současně zavazuje na svůj náklad zajistit za podmínek smlouvy seznámení 

zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou. 
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2.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu tří let na své náklady otevřít prezenční kurz práce se SW pro 
třetí strany do 30 dní od účinnosti této Smlouvy. Cena kurzu pro jednu osobu bude 24.500,- Kč 

bez DPH a úspěšné absolvování kurzu, bude zakončeno závěrečnou zkouškou a vydáním 
certifikátu opravňující osobu provádět: instalaci, konfiguraci, obsluhu, administraci, 
diagnostiku a školení obsluhy SW. Certifikát obdrží každá osoba, která splní základní vstupní 
předpoklady a úspěšně absolvuje kurz zakončený závěrečnou zkouškou. Cena kurzu je pevně 
stanovena. Časový fond kurzu nepřekročí 24 hodin. Fond hodin, rámcová osnova kurzu, 
základní vstupní kvalifikační předpoklady, organizační podmínky provedení kurzu (min. a max. 

počet osob) a informace o místě s technologickým vybavením, kde kurz bude otevřen, budou 
zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele do 20 dní od účinnosti této Smlouvy po celou 
dobu nabídky prezenčního kurzu. Zhotovitel bude provádět kurzy odbornými lektory. Místo 
kurzu patřičně technologicky vybaví tak, aby absolvent získal nejen teoretické, ale též praktické 
znalosti. Zhotovitel se dále zavazuje uskutečňovat kurzy do 25 dní od obdržení objednávky třetí 
strany za podmínky, že osoby třetí strany splňují základní vstupní kvalifikační předpoklady. 

2.10 Zhotovitel do 30 dní od účinnosti Smlouvy vyvine a uvede na český trh k prodeji 

komplementární interní modul zajišťující správnou funkci akustického výstupu panelu IPOČ, a 
sice modul Povelový přijímač nevidomých včetně integrovaného interního a externího 
zesilovače s produktovým označením OAS 200 (dále jen PPN), a to v souladu se Zadávací 
dokumentací a zápisy z výrobních výborů. Popis PPN, jeho datasheet, produktové číslo a cena 
budou zveřejněny na webových stránkách Zhotovitele do 30 dní od účinnosti této Smlouvy.  
Zhotovitel nejpozději v den přejímacího řízení předá Objednateli popis komunikačního 
protokolu popisující duplexní komunikaci mezi firmwarem PPN a SW v závislosti na triggerech, 
tj. vnějších vstupech, které iniciují provedení požadované operace nebo řetězci operací, 
vedoucí/ch k požadované funkci/funkcím, zajišťující komplexní funkčnost akustického výstupu 
panelu IPOČ. Tento popis je určen pouze k interním potřebám Objednatele.  
Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí své výrobní kapacity na výrobu a dodávky PPN tak, že PPN 
budou na českém trhu dostupné Objednateli a třetím stranám do 30 dní od účinnosti této 
Smlouvy v objemu alespoň 10 kusů. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že Výherci veřejné zakázky Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. 
pod názvem IPOČ – informační tabule nad odbavovací čárou ve stanicích metra trasy A, B a C 

a na základě objednávky Výherce, umožní Výherci zakoupit PPN. Celkový objem potřebný na 
realizaci veřejné zakázky činí až 260 kusů PPN, přičemž odhadovaný měsíční odběr PPN je 20 
kusů a maximální délka realizace veřejné zakázky je 2 roky. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
s Výhercem veřejné zakázky spolupracovat takovým způsobem, aby realizace této veřejné 
zakázky nebyla dotčena prodlením.  

2.11 Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 
2.12 Zhotovitel bude s Objednatelem konat pravidelné výrobní výbory, ve kterých bude Objednatel 

se Zhotovitelem spolupracovat na optimálním technickém designu akustického výstupu 
panelu IPOČ. Finální řešení optimálního technického designu akustické funkce panelu IPOČ 
nemá dopad do ceny Díla. 

2.13 Zhotovitel garantuje, že mini PC Abort IEC 3300 vyhovuje požadavkům na provoz funkcionalit 
v rámci SW, definovaných v Příloze č. 1. 

2.14 Zhotovitel se zavazuje, že SW úpravy, definované v Příloze č. 1, budou respektovat stávající 
HW a žádným způsobem nebudou negativně ovlivňovat provoz a funkcionality systému IPOČ 
po jejich implementaci. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje, že Objednatelem plánovaný nákup centrálních serverů IPOČ ve veřejné 
zakázce Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. pod názvem IPOČ – informační tabule nad 
odbavovací čárou ve stanicích metra trasy A, B a C, referenční typ DellEMC Storage SCv3020 
Controller v požadované minimální HW konfiguraci dle Přílohy č. 1 nebo obdobné konfiguraci, 
je způsobilý pro provoz 500 kusů panelů IPOČ po implementaci všech HW a SW úprav, které 
jsou předmětem této Smlouvy a Přílohy č. 1. 
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2.16 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
touto smlouvou. 

2.17 Potřebné úpravy systému ASDŘ-D budou součástí Díla, avšak budou provedeny Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 

2.18 Demontáže, zpětné montáže a úpravy podhledů v místech plnění označených Objednatelem 
může Zhotovitel provádět pouze prostřednictvím osob, které podhledy v minulosti 

rekonstruovaly, případně po dohodě s těmito osobami i sám. Záruky poskytnuté těmito 
osobami při původní montáži a úpravě podhledů nesmí být působením Zhotovitele kráceny. 

3. Doba plnění 
3.1 Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 90 dnů od předání staveniště ve stanici metra Kobylisy. 

3.2 Plnění Díla je zahájeno protokolárním předáním staveniště. Termín předání staveniště oznámí 
Objednatel Zhotoviteli ve lhůtě 1 týden předem. Nedostaví-li se Zhotovitel na předání 
staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy, považuje se staveniště z hlediska běhu 
termínu dokončení Díla za předané. 

3.3 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace, které bude 
prosté věcných a právních vad a práv třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy nad 
rámec zadávací dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode dne předání 
staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

3.4 Objednatel je povinen ve výzvě k převzetí staveniště uvést následující skutečnosti: 
3.4.1 číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 
3.4.2 den předání/převzetí staveniště, 
3.4.3 lhůtu na dokončení Díla v souladu s čl. 3. této smlouvy, přičemž lhůta počne běžet 

dnem předání staveniště, 
3.4.4 předpokládaný termín předání Díla Objednateli,  
3.4.5 cenu za Dílo, která bude vycházet z ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy. 

3.5 Zhotovitel neprodleně maximálně ve lhůtě 5 pracovních dnů výzvu Objednatele k předání 
staveniště písemně akceptuje. 

3.6 Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu staveniště nepřevezme, považuje se staveniště 
z hlediska termínu pro dokončení Díla za převzaté v den uvedený ve výzvě k převzetí 
staveniště. 

3.7 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění, a to na základě 
předávacího protokolu. O předání a převzetí Díla, bude sepsán protokol o předání/převzetí Díla 
bez vad a nedodělků bránících provozu a užívání, tak jak je upraveno v článku 4. této smlouvy. 

4. Realizace Díla a přejímací řízení 
4.1 Technické a jiné normy, vztahující se na realizaci Díla, se uzavřením této smlouvy stávají pro 

smluvní strany závaznými. 
4.2 Jakékoliv změny a úpravy Díla během realizace podléhají schválení Objednatele. 
4.3 Zhotovitel v rámci přejímky Díla provede mj. tyto kroky:  

4.3.1 Provede akceptační testy na všech místech předmětu Díla dle Přílohy č. 1 za účasti 
Objednatele a SONS (Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých). 

4.3.2 Předloží Revize elektrozařízení vypracované revizním technikem s oprávněním 
k provádění revizí UTZ elektrických zařízení v náležitém rozsahu. 

4.3.3 Předloží projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn. 
4.3.4 Provede Technické prohlídky zařízení za účasti Objednatele. 
4.3.5 Provede ve spolupráci s Objednatelem kontrolu výměr dle skutečného provedení 

Díla. 
4.3.6 Provede Komplexní zkoušky předávaného zařízení za účasti Objednatele a SONS. 
4.3.7 Vyklidí a uklidí staveniště. 
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4.4 Po úspěšném provedení přejímky dojde k protokolárnímu předání Díla Objednateli. Předávací 
protokol bude mj. obsahovat: 

4.4.1 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými 
postupy a zadávací dokumentací. 

4.4.2 originál stavebního (montážního) deníku, 
4.4.3 protokoly o zkouškách předepsaných projektem a požadovaných Objednatelem 

včetně certifikátů všech použitých materiálů, 
4.4.4 protokoly o Technických prohlídkách, 
4.4.5 protokoly o Komplexních zkouškách, 
4.4.6 návody na instalaci, nastavení a parametrizaci SW, 
4.4.7 návody k použití, 
4.4.8 data sheety jednotlivých použitých zařízení, 
4.4.9 návody na údržbu zařízení, 
4.4.10 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
4.4.11 další doklady stvrzující jakost Díla, 
4.4.12 revizní zprávy a průkazy způsobilosti UTZ elektrických zařízení, 
4.4.13 měřící protokoly optické a metalické datové kabeláže, 
4.4.14 doklad o provedeném seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou, 
4.4.15 Licence potřebné k provozu SW. 

4.4.16 Zdokumentování a předání komunikačních rozhraní systému umožňující provoz a 
další rozvoj SW Objednatelem. 

4.4.17 Provedení požárního utěsnění kabelů. 
4.4.18 4 pare dokumentace skutečného provedení v rozsahu realizační dokumentace stavby 

aktualizované dle skutečného provedení Díla v tištěné formě a jedné elektronické 
verze v neuzamčených formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx a *.dwg. 

4.4.19 prohlášení o shodě na jednotlivé díly, 
4.4.20 Akceptační protokoly bez výhrad Objednatele a SONS. 

4.5 Zhotovitel vyzve Objednatele k přejímce a protokolárnímu předání Díla alespoň 7 kalendářních 
dnů předem. 

4.6 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení této smlouvy. 

4.7 Nedojde-li k převzetí a předání Díla, uvedou smluvní strany v zápise svá stanoviska a 
Objednatel uvede, proč Dílo nepřevzal. Nový termín přejímacího řízení svolá Objednatel na 
základě nové výzvy Zhotovitele, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.8 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se 
písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. 

4.9 Protokoly technického ředitele o schválení použitých (neschválených) nových výrobků a 
zařízení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jejich vydání. 

5. Seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou 

5.1 Zhotovitelem musí být provedeno min. 7 dnů před předáním/převzetím Díla prokazatelné 
seznámení Objednatele a jeho zaměstnanců s obsluhou a údržbou Díla v rozsahu nutném pro 
zabezpečení úspěšného a bezpečného provozu, které musí zohledňovat veškeré uplatněné 
změny a aktualizace na Díle. Zaškolení bude zejména zahrnovat: 
5.1.1 bezpečnost práce na dodaném elektrickém zařízení, 
5.1.2 obecné seznámení se zařízením, 
5.1.3 technický popis jednotlivých uzlů a jejich specifik, 
5.1.4 seznámení s obsluhou, 
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5.1.5 seznámení s instalací, nastavením a parametrizací SW a HW části, 
5.1.6 seznámení s údržbou. 

5.2 Cena za seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou je součástí ceny Díla. 
5.3 Zhotovitel na výzvu Objednatele proškolí zaměstnance Objednatele v instalaci, konfiguraci, 

obsluze, administraci a diagnostice SW. Po absolvování proškolení vydá Zhotovitel 
zaměstnanci Objednatele certifikát, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této Smlouvě. 

6. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci 
6.1 Místem plnění této smlouvy je stanice metra Kobylisy západ a dále místa uvedená ve smlouvě 

č. 0010400019.  

6.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na stávajícím i novém 
zařízení. Nebezpečí vzniku škody přechází zpět na Objednatele po protokolárním předání Díla. 

6.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele jejich 
zapracováním v rámci provádění Díla. 

6.4 Objednatel neodpovídá za ztrátu či zničení věcí Zhotovitele použitých pro plnění této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá za škody, které při provádění Díla způsobí. 

7. Cena 

7.1 Cena za Dílo je stanovena na základě Cenové nabídky, která je přílohou č. 2 této smlouvy. 
Všechny ceny stanovené dle této smlouvy obsahují veškeré náklady spojené s kompletním 
dokončením a předáním Díla. 

7.2 Cena za provedení Díla se sjednává dohodou ve výši 6.194.653,- Kč, slovy: 

Šestmilionůstodevadesátčtyřitisícšestsetpadesáttři korun českých, bez DPH. 
7.3 Cena za Dílo dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému provedení 

Díla, zejména pak: 
7.3.1 veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál 

a další, včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele 
k provádění Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid 
a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou. 

7.3.2 veškeré náklady pro provádění stavebních úprav a přípomocí. 
7.3.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 

částí Díla, včetně m. j. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, 
ochrany životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů 
a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem, nákladů na BOZP a PO pracovníků 
a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného 
dočasného spojení, které zřídí a odstraní Zhotovitel a včetně nákladů na provoz 
těchto dočasných zařízení.  

7.3.4 veškeré náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy 
způsobilosti ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je 
definován zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla. 

7.3.5 nákladů na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými normami 
nebo Objednatelem.  

7.3.6 nákladů na záruky. 
7.3.7 nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a 

ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, případných záborů veřejného 
prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění Díla až do jeho 
úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří 
zařízení staveniště. 

7.3.8 nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od 
termínu zahájení až do úplného dokončení Díla dle zadávací dokumentace. Umístění 
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a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny 
Objednatelem.  

7.3.9 nákladů na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla. 
7.3.10 nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započetím a 

po skončení plnění Díla. 
7.3.11 nákladů na místní pracovní podmínky. 
7.3.12 nákladů na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 

stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 
7.3.13 nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 

zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů. 
7.3.14 nákladů na jiné potřebné zábory komunikací a pozemků než stanoví zadávací 

dokumentace. 

7.3.15 nákladů na případné pokuty a sankce ze správních řízení. 
7.3.16 nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor. 
7.3.17 nákladů na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí. 
7.3.18 nákladů na případné schválení technických zařízení, výrobků, systémů a technických 

předpisů pro použití v pražském metru. 
7.3.19 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
7.4 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než 
dohodou smluvních Stran. Cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj inflace nemá na cenu Díla vliv. 
Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících 
zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena 
odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých položek, které jsou součástí Díla v 

položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a podpůrně i pro případné oceňování 
víceprací a méněprací. 

7.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla. Zhotovitel není 
oprávněn požadovat zvýšení ceny Díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost 
provádění Díla za následek překročení rozpočtu. 

7.6 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněné Cenové nabídky, tj. jakékoliv opomenutí uvést určité 
položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla. 

7.7 Zhotovitel prohlašuje, že provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými 
předpisy, stavebním povolením a českými technickými normami (ledaže zadávací 
dokumentace výslovně stanoví, že se daná česká technická norma či její část nemá aplikovat či 
se má aplikovat jiná norma). Ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, odpovídá 
Objednateli za škodu tím způsobenou. 

7.8 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti 
s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a 
charakterem Díla, umístěním sítí, riziky škod, s podmínkami, za kterých bude muset být Dílo 
prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu pracovních sil a 
všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být nezbytné pro 
stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků na úhradu 
víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami nebude 
akceptováno. 

7.9 Méněpráce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně 
Díla a: 
7.9.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil 

z předmětu Díla; 
7.9.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 

nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí; 
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7.9.3 nemusí být provedeny, protože zadávací dokumentace je obsahuje v důsledku vad 
nebo chyb zadávací dokumentace příp. Cenové nabídky; 

7.10 Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami zpracuje 
zhotovitel návrh kalkulace ceny, která bude vycházet: 
7.10.1 v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb z cen 

uvedených v Cenové nabídce v příloze č. 2 této Smlouvy,  
7.10.2 pokud se bude jednat o stavební práce, dodávky či služby, které nejsou specifikovány 

v Cenové nabídce v příloze č. 2 této Smlouvy z cen v místě a čase obvyklých.  
Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej 
Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. 

7.11 Jakékoliv případné vícepráce mohou být provedeny a fakturovány pouze po odsouhlasení 
Objednatelem a uzavření dodatku ke Smlouvě.  

7.12 Veškeré další náklady Díla jsou zapracovány do jednotkových cen jednotlivých položek Cenové 
nabídky, to znamená, že tyto náklady nejsou uváděny samostatně. 

7.13 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná, konečná, úplná a závazná. 
7.14 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

U stavebních a montážních prací zatříděných do CZ CPA 41-43 se uplatní zvláštní režim dle 
§ 92e) zákona o DPH. 

7.15 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

7.15.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
7.15.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle 
této Smlouvy, 

7.15.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do cen Díla řádně překontroloval, 

7.15.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 

8. Platební podmínky 

8.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od protokolárního předání/převzetí Díla fakturu – daňový doklad. 
Její přílohou bude Předávací protokol. Není-li protokol podepsán kontaktní osobou 
Objednatele uvedenou v odst. 16.1 této Smlouvy, není Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. 

8.2 Zhotovitel vystaví fakturu na 100 % ceny Díla, Objednatel uhradí tuto fakturu do 70 % ceny 
Díla. Částka rovnající se 30 % ceny Díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena Objednatelem po 
odstranění všech vad a nedodělků Díla, respektive do 15 dnů od doručení protokolu o 
odstranění vad a nedodělků Zhotovitelem. 

8.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání Díla. 
8.4 Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
8.5 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů. Kromě zákonných náležitostí bude faktura obsahovat číslo smlouvy, 
nebo číslo objednávky, vyčíslení zádržného, předávací protokol a kód klasifikace produkce 
CZ CPA. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech 
bude faktura Zhotoviteli vrácena bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.  

8.6 Faktura musí být zaslána doporučeně na adresu sídla Objednatele nebo elektronicky na adresu 
nebo elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: ). 

Pokud tak nebude učiněno, berou obě smluvní strany na vědomí, že nebude akceptována a 
bude vrácena bez dalšího upozornění k opravě či doplnění s tím, že ode dne řádného doručení 
řádné faktury běží nová lhůta splatnosti. 
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8.7 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky:  

 Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
 Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
 Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány 

jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
 Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s 

přílohami. 
 Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
 E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
 Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
 E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí 

umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.  
 Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního 

dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 Zhotovitel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována 
spisovou službou Objednatele. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, 
neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci 
schvalovacího procesu Objednatele.  

 Pokud Zhotovitel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno 
provést opětovný pokus o doručení. 

8.8 Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, včetně všech podmínek elektronické formy 
faktury dle bodu 8.7 Smlouvy, nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně podepsaný 
předávací protokol nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním dle 
této Smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je Objednatel oprávněn ji ve lhůtě 
splatnosti vrátit s odůvodněním Zhotoviteli a nedostává se do prodlení s platbou. 

8.9 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a 
identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty. Pokud 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH 
uhradí přímo na účet příslušného finančního úřadu. Objednatel se v takovém případě 
nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

8.10 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná DPH bude uhrazena až přímo na účet příslušného finančního úřadu. 

9. Další podmínky plnění 
9.1 Všechny práce musí být Zhotovitelem prováděny v souladu s právními předpisy a místními 

podmínkami. 
9.2 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 

zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele 
vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

9.3 Zaměstnanci Zhotovitele musí při realizaci Díla splňovat požadavky vyhlášky č. 100/1995 Sb. 
(řád určených technických zařízení) na elektrotechnickou kvalifikaci. 

9.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že prováděním Díla nebude jakýmkoliv způsobem 
narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na omezení provozu 
Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

9.5 Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění podmínek této smlouvy řádně a včas. 
9.6 Objednatel informuje Zhotovitele o veškerých změnách, souvisejících s plněním této smlouvy. 
9.7 Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle pokynů Objednatele a je povinen vždy jej upozornit na 

jejich případnou nevhodnost. Nevhodnost pokynu Objednatele a setrvání na pokynu 
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neopravňuje Zhotovitele k odstoupení od smlouvy. Ustanovení § 2595 občanského zákoníku 
se neaplikuje. 

9.8 Zhotovitel je před započetím Díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému 
provedení Díla nebrání skryté překážky. Případnou existenci těchto překážek je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli, prokázat jejich závažnost a charakter a 
navrhnout alternativní řešení. Pokud Zhotovitel poruší povinnost včasného zjištění skrytých 
překážek a informování Objednatele, nese veškeré náklady související s odstraněním z toho 
vzniklých vad či realizací Díla jiným vhodným způsobem a veškerou s tím související 
odpovědnost včetně odpovědnosti za prodlení. 

9.9 Zhotovitel, odpovědní zástupci Zhotovitele, poddodavatelé a Objednatel se budou zúčastňovat 
kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a 

budou věnovány stavu a postupu provádění Díla.  
9.10 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 

k výměně informací o průběhu plnění smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě 
smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Zhotovitele pořizovat 
„zápis z kontrolního dne“, který musí být všemi zástupci smluvních stran schválen. Pokyny 
Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, pokud nebudou 
žádným způsobem měnit tuto smlouvu. 

9.11 Dodávané části včetně všech řídících a regulačních prvků ani jiná dodaná zařízení nebudou 
jakkoliv blokovány ani kódovány pro servisní činnost a parametrizaci prováděnou 
Objednatelem popř. Objednatelem pověřenou firmou. V případě nutnosti „uzamčení nebo 
kódování“ Zhotovitelem nastavených parametrů budou Objednateli předány potřebné údaje i 
zařízení nutné k „odemčení“ jednotlivých prvků. 

9.12 V případě jakéhokoliv rozporu se Objednatel a Zhotovitel dohodnou o přednosti jakéhokoliv 
dokumentu a/nebo instrukce s tím, že ustanovení obecně závazného právního předpisu mají 
vždy přednost. Pokud Zhotovitel před zahájením příslušných prací na Díle identifikuje 
nesprávné nebo nevhodné normy, materiál či postupy podle kterých by Dílo nemělo být 
prováděno, uvědomí o tom Objednatele, který rozhodne o dalším postupu. Pokud Zhotovitel 
na nesprávnost nebo nevhodnost normy, materiálu či postupu Objednatele neupozorní, 
přičemž Zhotovitel ji mohl zjistit při vynaložení odborné péče, nese odpovědnost za veškerou 
újmu z toho vzniklou. 

9.13 Veškeré dodávané zařízení nebo jeho části budou nové, s výjimkou dvou panelů IPOČ a dvou 
minipočítačů, které byly součástí prezentace pro Objednatele. Za nové se ve smyslu této 
Smlouvy považují originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, repasované, 
opravované, ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době montáže nejsou 
starší než 4 měsíce od data prvovýroby. 

9.14 Demontáž a montáž některých částí může být provedena výlučně v noční přepravní výluce 
metra. Jedná se zejména o práce prováděné v tunelech a prostorech metra s přepravou 
cestujících mj. vestibuly, podchody, eskalátory (demontáž a zpětná montáž podhledů, 
zakrytých kabelových konstrukcí apod.). 

9.15 Objednatel nebo jím určená osoba má právo bez předchozího ohlášení kdykoliv provést 
kontrolu kvality a postupu provádění Díla v místě plnění. 

9.16 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k plnění nezbytnou součinnost, kterou lze po 
něm spravedlivě požadovat, případně zajistit její poskytnutí třetími osobami. 

9.17 Pokud Objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, má Zhotovitel právo požadovat na 
Objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který Zhotovitel nemohl provádět Dílo.  

9.18 Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům Zhotovitele zajišťujícím realizaci plnění 
Smlouvy vstup do míst v gesci Objednatele. 

9.19 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nedojde k nefunkčnosti, popř. 
zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího majetku Objednatele. 
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9.20 Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele vhodný 
k dalšímu využití (odpad) jako náhradní díly apod. bude Zhotovitelem vytříděn a předán na 
příslušné místo určené Objednatelem. Finanční výnosy náleží Objednateli. 

9.21 Pokud bude Zhotovitel provádět dílo nebo jeho část pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.22 Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezokladně odvolal poddodavatele, který 
není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje 
bezokladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení 
ani cena Díla. 

10. Likvidace odpadů a kovových materiálů 

10.1 Jakýkoliv finanční prospěch z této činnosti patří Objednateli. 
10.2 Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, původcem odpadů, kromě odpadů 

kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž vlastníkem a původcem je Objednatel) a je 
povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen 

KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení KO v místě vzniku, a 
vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje 
náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, 

. Zhotovitel při předání KO uvede číslo nákladového střediska Objednatele a 
Identifikační číslo provozovny, odkud KO pochází.  

10.3 KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

10.4 Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel Objednateli 
v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 

10.5 Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody s Objednatelem odvážet a likvidovat majetek, který je 
opatřen inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na 
zástupce objednatele. 

11. Stavební/montážní deník 

11.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební/montážní 
deník (dále jen deník) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený 
pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno v deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se Díla. Deník bude k dispozici každou pracovní směnu Objednateli ke kontrole a 
případnému zápisu. 

11.2 Zápisy do deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do deníku provádět potřebné 
záznamy zástupce Objednatele a Technický dozor Objednatele, případně jimi písemně 
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pověřená osoba, Autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se 
dvěma průpisy. 

11.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené v deníku musí být podepsány, jinak jsou 
považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu v deníku nejpozději 
ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem 
na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

11.4 Zhotovitel je povinen deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
11.5 V deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
11.6 Záznamy a údaje v deníku nemění rozsah dodávek Díla dle této Smlouvy. 
11.7 Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do 5 pracovních dnů oproti předávacímu 

protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) deníku. Chronologicky poslední 
pracovní sešit (knihu) deníku předá Zhotovitel oproti Předávacímu protokolu zástupci 
Objednatele do pěti 5 pracovních dnů ode dne předání Díla bez vad nebo odstranění poslední 
vady nebo nedodělku. 

12. Odstoupení od smlouvy 

12.1 Odstoupit od této smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 
12.1.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností plynoucích z této 

smlouvy nebo dle platných právních předpisů, norem a rozhodnutí příslušných 
orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při provádění Díla dodržovat 
nebo  

12.1.2 bude-li prohlášen úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení 
vedeném dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění 
pozdějších předpisů nebo  

12.1.3 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace nebo 

12.1.4 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou nebo 

12.1.5 pokud Zhotovitel přeruší provádění Díla na dobu delší než 2 týdny a přes písemnou 
výzvu Objednatele v provádění Díla nepokračuje nebo 

12.1.6 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí  lhůty 4 měsíců nepodaří 
odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na dalším postupu nebo 

12.1.7 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně ve lhůtě 4 
měsíců nebo 

12.1.8 pokud Zhotovitel nedodá Dílo ve stanoveném termínu dle čl. 3. této smlouvy a ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, a to z důvodů ležících na jeho 
straně nebo 

12.1.9 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za trestný čin podle zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. 

12.2 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 
finančních závazků vůči Zhotoviteli dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů a tyto závazky 
nesplní ani po písemné dodatečné výzvě Zhotovitele.  

12.3 Při odstoupení od smlouvy vrátí Zhotovitel Objednateli neprodleně vše, co od Objednatele 
doposud obdržel (včetně ceny) a Objednatel Zhotoviteli zaplatí to, o co se plněním Zhotovitele 
Objednatel obohatil. Pokud však lze některé části plnění Zhotoviteli bez jejich znehodnocení 
vrátit, má Objednatel na výběr, zda uhradí Zhotoviteli to, o co se obohatil, či mu vrátí 
poskytnuté části plnění.  

12.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá strana 
oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká této části dluhu, ledaže část 
plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke své 
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povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně kterého je 
strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení smlouvy. 

12.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 

12.6 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení druhé smluvní 
straně. 

13. Záruka 

13.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou a 

zaručuje se, že Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak 
k obvyklému účelu a zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry. 

13.2 Zhotovitel zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni požadované touto 
Smlouvou, standardy Objednatele a/nebo všemi příslušnými standardy, právními předpisy a 
technickými normami platnými v České republice a že po celou záruční dobu bude Dílo a každá 
jeho část prosta jakýchkoliv vad. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku ani 
účelu určenému v této Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně 
stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a všeobecně uznávanou praxí. 

13.3 Objednatel je povinen během záruční doby a po dobu předpokládané životnosti provozovat a 
udržovat dodané zařízení dle předaných písemných návodů a doporučení výrobce. 

13.4 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 
třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly užití, údržbu a opravy Díla 
Objednatelem. 

13.5 Záruční doba Díla činí 24 měsíců ode dne podpisu Předávacího protokolu. 
13.6 Záruční doba náhradních dílů a oprav činí 24 měsíců od montáže dílu či provedení opravy, 

úpravy apod., nestanoví-li výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba 
a Zhotovitel je povinen Objednatele o ní informovat. 

13.7 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit 
u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně 
reklamované vady nejpozději do 7 dnů (s výjimkou software) od doručení reklamace 
Objednatele, pokud strany nedohodnou jiný termín (v případě software bude lhůta pro 
odstranění vady v každém jednotlivém případě vždy stanovená dohodou Objednatele a 
Zhotovitele). Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami stanoven písemnou formou. 
Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, je Zhotovitel povinen odstranit 

do 12 hodin (s výjimkou software) od jejich reklamace (v případě software bude lhůta pro 
odstranění vady v každém jednotlivém případě vždy stanovená dohodou Objednatele a 
Zhotovitele). V reklamaci je Objednatel oprávněn uplatnit podle své volby kterýkoli z nároků 
vyplývající z vad Díla podle občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen bezodkladně splnit 
svoji povinnost vyplývající z uplatněného nároku Objednatele. 

13.8 Zhotovitel je povinen na své náklady bezodkladně odstranit všechny vady Díla. 
13.9 Pokud Zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtě podle této Smlouvy, má 

Objednatel právo použít a zaplatit jiné osoby, které práce související s odstraněním vady 
provedou. Pokud je to práce, kterou měl dle této Smlouvy provést Zhotovitel na vlastní 
náklady, pak je veškeré náklady z toho vyplývající povinen Objednateli po prokázání jejich výše 
uhradit  

13.10 V případě oprávněného odstranění oprávněně reklamované vady jinou osobou, není záruční 
doba jakýmkoliv způsobem krácena. 

13.11 Zhotovitel neodpovídá za vady, které: 
13.11.1 vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani 

při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele písemně 
upozornil, ale ten na jejich použití trval, 
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13.11.2 vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo 
nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které Objednatel od Zhotovitele převzal 
při převzetí Díla (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně 
poučil. Záruka za jakost Díla se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou 
nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele. 

13.12 Záruční doba nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 
k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem. Při provádění údržby a 
oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele. 

13.13 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od reklamace do doby odstranění vady 
Zhotovitelem. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 Pokud Zhotovitel nedodrží sjednaný termín předání Díla dle odst. 3.1 je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. 
14.2 V případě nedodržení termínu odstranění záručních vad uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1.500 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 
14.3 Při nedodržení seznámení Objednatele s obsluhou a údržbou dle odst. 5.1 této smlouvy uhradí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
14.4 Při porušení kterékoliv povinnosti podle odst. 9.13, 17.1, 17.2, 17.8, 17.10 této Smlouvy uhradí 

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového 
porušení. 

14.5 Při porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle odst. 15.1 této smlouvy uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den porušení.  

14.6 Při porušení kterékoliv povinnosti podle odst. 18.6 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

14.7 Při porušení povinnosti podle odst. 2.9, 2.10 a 19.1 této Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu 20.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

14.8 Pokud na Díle budou během záruky zjištěny práva třetích osob znemožňující nebo 
znevýhodňující postavení Objednatele v případě provádění servisu, oprav, rozšíření, 
konfigurace apod. i vlastními silami, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den takového stavu. 

14.9 Pokud Zhotovitel poruší podmínky použití proprietárního software dle odst. 18.9. této Smlouvy 

či pokud se prohlášení Zhotovitele dle odst. 18.10 této Smlouvy ukáže nepravdivým, uhradí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

14.10 Při porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, které bude mít za následek neplánované 
omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 30 minut, uhradí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ.  

14.11 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě uvedené 
na faktuře, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura musí obsahovat specifikaci 
porušené smluvní povinnosti. 

14.12 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně, mohou být kombinovány, tj. uplatnění 
jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou 
Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok. Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou, aplikace § 2050 občanského zákoníku se 
vylučuje. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. 

14.13 Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele k plnění povinnosti utvrzené 
smluvní pokutou. 

15. Pojištění odpovědnosti za škodu 

15.1 Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu plnění této smlouvy 
pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při 
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provádění Díla, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší 
než 10.000.000,- Kč (slovy: Desetmiliónů korun českých) za rok. Na požádání je Zhotovitel 
povinen Objednateli takovou smlouvu bezodkladně předložit. 

15.2 Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného krytí, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění nebo 
k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je 
Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo ve výši požadované 
v odst. 15.1 této Smlouvy. 

16. Kontaktní osoby 

16.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
16.1.1 
16.1.2 
16.1.3 
16.1.4 

16.2 Kontaktní osoby Zhotovitele 

16.2.1 
16.3 Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to písemným oznámením 

adresovaným druhé smluvní straně. Změna je vůči smluvní straně účinná okamžikem doručení. 
Kontaktní osoby nejsou oprávněny měnit smlouvu, ani uznávat nebo promíjet dluhy vzniklé 
z této smlouvy. 

17. Ochrana důvěrných informací 
17.1 Obě Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám 

neveřejné informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto 
ustanovením dotčena. 

17.2 Zhotovitel nesmí neveřejné informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, zpřístupnit 
třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace pro jiné účely 
než pro plnění podmínek této smlouvy. 

17.3 Za neveřejné informace se pro účely Smlouvy považují zápisy z jednání Smluvních stran, 
jakékoliv dokumenty, které byly zpracovány při plnění Smlouvy a všechny informace, které 
jedna Smluvní strana poskytne v jakékoli podobě a jakýmkoliv způsobem druhé Smluvní straně 
v souvislosti s touto Smlouvou.  

17.4 Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku Smlouvy se nevztahuje 
na informace: 

17.4.1 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak než porušením 
právních povinností ze strany Zhotovitele,  

17.4.2 u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici 

ještě před přijetím těchto informací od Objednatele, 
17.4.3 které budou Zhotoviteli po uzavření Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí 

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  
17.4.4 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

17.5 Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí 
Objednatele, a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají 
Objednatele či plnění Smlouvy. 

17.6 Smluvní strany se zavazují, že nezpřístupní jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé 
Smluvní strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné 
kroky k zabezpečení těchto informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné 
informace Objednatele proti odcizení nebo jinému zneužití. 
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17.7 Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije výhradně za účelem plnění Smlouvy. Jiná 
použití nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

17.8 Zhotovitel je povinen své zaměstnance a své případné poddodavatele, kteří budou přicházet 
do styku s neveřejnými informacemi Objednatele, zavázat povinností mlčenlivosti a 
respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém 
vztahu zavázán sám. 

17.9 Povinnost mlčenlivosti podle článku 17. této Smlouvy trvá bez omezení i po ukončení Smlouvy. 
17.10 Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle nařízení EP a Rady EU 

2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Shromažďovat a zpracovávat 
osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech 
stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn 
zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude v průběhu plnění 
Smlouvy seznámen, třetím osobám, a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

18. Práva k autorskému dílu 

18.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k Dílu, včetně 
dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou předmětem práv na ochranu duševního 
vlastnictví. 

18.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo a všechny jeho části, 
které jsou předmětem práv ochrany duševního vlastnictví, a to všemi způsoby uvedenými v 
§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu trvání 
majetkových autorských práv (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo 
prostřednictvím třetích osob. Zhotovitel tímto v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku 
poskytuje Objednateli nevýhradní licenci. Tato Licence vzniká a je platná dnem předání Díla 
Objednateli. Licence je územně omezená na území hl. m. Prahy. Cena za poskytnutou Licenci 
je součástí ceny Díla. 

18.3 Objednatel není povinen Licenci využít. 
18.4 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 

tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 

s § 2363 občanského zákoníku, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto 
nevzniká právo na dodatečnou odměnu. 

18.5 Pokud Zhotovitel při realizaci Díla použije výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či 
jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči 
Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či 
finančních důsledků ve prospěch Objednatele. 

18.6 Zhotovitel je současně s předáním díla povinen předat Objednateli zdrojový kód SW. 

Objednatel je oprávněn tento zdrojový kód zpřístupnit dalším osobám za účelem budoucích 
dodávek panelů IPOČ. Další osoba nesmí zdrojový kód SW použít k jinému účelu, než dodávce 

panelů IPOČ. Zdrojový kód předá Zhotovitel Objednateli v editovatelném formátu. Licence se 

vztahuje ve stejném rozsahu na autorské dílo ve strojovém i zdrojovém kódu, jakož i koncepční 
přípravné materiály, a to i na případné další verze počítačových programů. 

18.7 Udělení licence nelze ze strany Zhotovitele vypovědět a její účinnost trvá i po skončení 
účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. 

18.8 Pokud při plnění této Smlouvy vznikne činností Zhotovitele a Objednatele autorské dílo 
spoluautorů a nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, bude Objednatel oprávněn 
vykonávat majetková autorská práva k dílu spoluautorů tak, jako by byl jejich výlučným 
vykonavatelem a Zhotovitel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo jinému zásahu 
do díla spoluautorů. Zhotoviteli tím nevzniknou žádné nové nároky na odměnu. 

18.9 Součástí Díla může být tzv. proprietární software anebo tzv. open source software, u kterého 
Zhotovitel nemůže udělit Objednateli licenci nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat při 
splnění některé z následujících podmínek: 



„Implementace informačních panelů nad odbavovací čárou v metru“ 

Stránka 18 z 22 

 Jedná se o software renomovaných výrobců, jenž je na trhu běžně dostupný, tj. nabízený 
na území České republiky alespoň třemi na sobě nezávislými a vzájemně nepropojenými 
subjekty oprávněnými takovýto software upravovat, a který je v době uzavření smlouvy 
prokazatelně užíván v produktivním prostředí nejméně u deseti na sobě nezávislých a 
vzájemně nepropojených subjektů. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o této 
skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. 

 Jedná se o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně detailně 
komentovaných zdrojových kódů, úplné uživatelské, provozní a administrátorské 
dokumentace a práva software měnit. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli o 

této skutečnosti písemné prohlášení a na výzvu Objednatele tuto skutečnost prokázat. 
 Jedná se o software, u kterého Zhotovitel poskytne s ohledem na jeho marginální význam, 

nekomplikovanou propojitelnost či oddělitelnost a nahraditelnost v systému panelů IPOČ 
bez nutnosti vynakládání výraznějších prostředků, písemnou garanci, že další rozvoj 
systému panelů IPOČ jinou osobou než Zhotovitelem je možné provádět bez toho, aby tím 
byla dotčena práva autorů takovéhoto softwaru, neboť nebude nutné zasahovat do 
zdrojových kódů takovéhoto softwaru anebo proto, že případné nahrazení takovéhoto 
softwaru nebude představovat výraznější komplikaci a náklad na straně Objednatele. 

 Zhotovitel Objednateli k software poskytne nebo zprostředkuje poskytnutí úplných 
komentovaných zdrojových kódů software a bezpodmínečného práva provádět jakékoliv 
modifikace, úpravy, změny takového software a dle svého uvážení do něj zasahovat, 
zapracovávat ho do dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází 
apod., a to i prostřednictvím třetích osob. Poskytování zdrojových kódů se řídí čl. 19 této 
Smlouvy. 

 Jedná se o software, jehož API (Application Programming Interface) pokrývá všechny 
moduly a funkcionality software, je dobře dokumentované, umožňuje adaptaci software 
v rámci měnících se podmínek IT prostředí Objednatele a Zhotovitel poskytne Objednateli 
právo užít toto rozhraní pro programování aplikací ve stejném rozsahu jako software. 

18.10 Pokud se bude jednat o proprietární software nebo open source software, postačí, aby 
udělená licence k tomuto software zahrnovala nevýhradní oprávnění užít jej jakýmkoli 
způsobem nejméně po dobu do uplynutí 1 kalendářního roku po roku, ve kterém skončila 
účinnost této Smlouvy. Tato licence je poskytnuta pro území České republiky a v množstevním 
rozsahu nezbytném pro pokrytí potřeb Objednatele ke dni uzavření této Smlouvy, a to včetně 
práva Objednatele do proprietárního software zasahovat, pokud tak stanoví příslušné 
ustanovení odst. 18.9 této Smlouvy. Licenci k proprietárnímu nebo open source software 
Zhotovitel poskytne Objednateli za běžných tržních podmínek a za účetní hodnotu, za kterou 
je pořídil. 

18.11 Nelze-li to na Zhotoviteli spravedlivě požadovat, nemusí být Objednateli k proprietárnímu 
softwaru předány zdrojové kódy a stejně tak nemusí být poskytnuto právo Objednatele do 
proprietárního softwaru zasahovat, vždy však musí být předána kompletní uživatelská, 
administrátorská a provozní dokumentace.  

18.12 Zhotovitel se zavazuje samostatně zdokumentovat veškeré využití proprietárního software 
v rámci plnění a předložit Objednateli ucelený přehled využitého proprietárního software, jeho 
licenčních podmínek a alternativních dodavatelů. 

19. Zdrojový kód 

19.1 Zhotovitel je povinen v součinnosti s Objednatelem nejpozději do 30 dnů od předání Díla 
předat zdrojový kód v podobě virtuálního stroje (Docker kontejner, VM ware nebo HyperV 
s operačním systémem Windows 10 Professional nebo Linux) a předinstalovaného vývojového 
prostředí připraveného provést cílovou kompilaci SW, ve vztahu ke každému jednotlivému 
takovému plnění, které je počítačovým programem, a které je Objednateli poskytováno na 
základě této Smlouvy (dále společně jen „zdrojový kód“). Zdrojový kód bude Zhotovitelem 
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vždy předáván na samostatném datovém nosiči zapečetěném do zvláštní obálky. Zdrojový kód 
bude Objednateli Zhotovitelem předáván na technickém nosiči dat zabezpečeném heslem s 
viditelně označeným názvem „Zdrojový kód“ a označením příslušné části SW a jeho verze a dne 
předání zdrojového kódu. Heslo k datovému nosiči bude Zhotovitelem předáno Objednateli 
vždy v zapečetěné obálce spolu s předáním příslušného datového nosiče. O předání 
technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán a podepsán písemný 
předávací protokol. 

19.2 Kompilát zdrojového kódu musí být spustitelný v IT prostředí Objednatele a zaručující možnost 
ověření, že je kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující instalaci, spuštění a ověření 
funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu, na základě které bude 
běžný kvalifikovaný pracovník Objednatele schopen pochopit veškeré funkce a vnitřní vazby 
SW a zasahovat do něj. 

19.3 Povinnost Zhotovitele uvedená v odst. 19.1 této Smlouvy se přiměřeně použije i pro jakékoliv 
opravy, změny, doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu, k nimž dojde při plnění této 
Smlouvy nebo v rámci záručních oprav, pokud nedojde k úpravě zdrojových kódů třetí osobou 
sjednanou Objednatelem (dále jen „změna zdrojového kódu“). Dokumentace změny 
zdrojového kódu musí obsahovat podrobný popis a komentář každé změny zdrojového kódu. 
Zhotovitel není povinen předávat zdrojové kódy firmware. 

19.4 V případě ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli aktuální 
dokumentované zdrojové kódy a koncepční přípravné materiály všech součástí SW tak, aby byl 
zdrojový kód aktuální v okamžiku předání. 

19.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může zdrojový kód neomezeně sdílet s ostatními 
subjekty uvedenými v odst. 1.3 této Smlouvy či jejich dodavateli, kteří budou mít 
s Objednatelem sjednanou smlouvu o mlčenlivosti (NDA) a kteří nebudou oprávněni 
poskytovat dále podlicenci dalším osobám. 

19.6 Zhotovitel má právo zkontrolovat integritu obálky s heslem k datovému médiu obsahujícímu 
zdrojový kód. Za tímto účelem je Objednatel povinen předložit obálku s heslem Zhotoviteli na 

základě jeho písemné žádosti ke kontrole, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy 
byla Objednateli doručena žádost Zhotovitele o provedení kontroly. 

19.7 Objednatel je oprávněn užít zdrojový kód pro účely výběru nového poskytovatele služeb 
spojených se systémem informačních panelů nad odbavovací čárou. 

19.8 Objednatel je po dobu účinnosti této Smlouvy oprávněn provést zásah do zdrojového kódu 
pouze tehdy, nastane-li některá z následujících situací: 
19.8.1 Zhotovitel nebude disponovat dostatečnými schopnostmi či kapacitami pro další 

plnění této Smlouvy; 

19.8.2 Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
19.8.3 Zhotovitel podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu. 

20. Další ujednání 
20.1 Bez ohledu na ustanovení čl. 17 této smlouvy je Objednatel oprávněn zveřejnit informace 

uvedené v této Smlouvě a informace poskytnuté při uzavírání této smlouvy nebo v průběhu 
jejího plnění, a to v rozsahu, ve kterém je Objednatel k takovému zveřejnění povinen na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Takové informace se nepovažují za obchodní tajemství Zhotovitele ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení Zhotovitele ve smyslu 
ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

20.2 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění 
svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto 
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odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním této osoby nebudou změněny 
termíny dokončení ani cena Díla. 

20.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

20.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo 

dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo 
dosud nesplatné) bez dalšího.  

20.5 Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy, 
nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného 
ustanovení této smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné 
prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této 
smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo 
učinění daného jednání, nebo jakéhokoli jiného závazku či jednání. Neuplatnění či prodlení s 
uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto smlouvou nebude znamenat vzdání se 
tohoto práva. 

20.6 Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze škody způsobené zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této 
smlouvy objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti. 

20.7 Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi stranami týkající se předmětu této 
smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 
nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

20.8 Strany tímto prohlašují, že v této smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá 
ze smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této smlouvy. 

20.9 Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této smlouvě. Smluvní 
strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které z této smlouvy výslovně 
nevyplývají. 

20.10 Každá ze Stran této Smlouvy se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby;  
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle 
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství 
dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ; 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
20.11 Každá ze Stran této Smlouvy prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 
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 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž objednatel proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

 každá ze Stran této dohody se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

21. Závěrečná ustanovení 
21.1 Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, a které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou 

cestou, budou rozhodovány ve smyslu § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, soudem místně příslušným podle sídla Objednatele. 

21.2 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 
2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti 
stran vzniklé na základě této smlouvy. 

21.3 Pro účely smlouvy se nepoužijí následující ustanovení občanského zákoníku: § 1793-1795, 

§ 1798-1800 občanského zákoníku. 
21.4 Zhotovitel přebírá podle § 1765 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku riziko změny okolností. 
21.5 Obsah smlouvy lze měnit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou označených 

dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za písemnou formu pro 
tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Smluvní 
strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

21.6 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
smlouvu při svém podnikání a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 a násl. Občanského 
zákoníku. 

21.7 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb. 

21.8 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden 
Objednatel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Implementace informačních panelů nad odbavovací čárou v metru“ 

Stránka 22 z 22 

 

 

21.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy.  

22. Přílohy smlouvy 

22.1 Příloha č. 1: Zadávací dokumentace. 
22.2 Příloha č. 2: Cenová nabídka pro dodávku, instalaci a zprovoznění informačních panelů nad 

odbavovací čárou (IPOČ) ve stanicích metra. 

 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Kladně dne:  
 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  
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Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 
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Ing. Václav Kopal 
jednatel 

Colsys s.r.o. 

 

 


