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SMLOUVA O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: PVL-1994/2021/SML
Číslo smlouvy zhotovitele: 121158A

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje za níže uvedených podmínek provést dílo a objednatel se touto smlouvou 
zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu.

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zástupci ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: AQUATIS a.s.
Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady
Zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku 
s názvem „Příprava listů opatření typu A v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti 
a zvýšení retence vody“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele 
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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Článek I.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmětem díla je zpracování přírodě blízkých a technických opatření pro kriticky zranitelné 
lokality a půdní bloky v povodí VN Švihov na Želivce v rozsahu listů opatření typu A, 
dle vzorového Katalogu opatření pro přípravu listů opatření A lokalit plošného zemědělského 
znečištění pro plány dílčích povodí (dále jen „Katalog“), a to ve zbývajících částech povodí 
VN Švihov na Želivce.

2. Na základě zpracované studie „Stanovení rozsahu ploch s vysokou potřebou návrhu opatření 
pro zvýšení retence, akumulace vody a zlepšení její jakosti v povodí VN Švihov na Želivce“ 
vychází, že opatření bude třeba navrhovat na ploše 46 479 ha, z toho je 35 389 ha pro opatření 
pro povrchový odtok a na 11 090 ha pro podpovrchový odtok, na drenážních systémech. 

3. Počet opatření je odhadem stanoven pro jednotlivé etapy zpracování díla dle bodu č. 8. Obecně 
se jedná o 2 – 10 ks opatření na cca 50 ha plochy. 

4. Výstupem díla bude:
a) Vytvoření seznamu subjektů hospodařících na dotčených pozemcích.
b) Semináře s hospodařícími subjekty na dotčených pozemcích.
c) Aktualizace a certifikace „Metodického návodu – identifikace kritických bodů a kategorizace 

lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zemědělských 
zdrojů pro celé území České republiky v podrobnosti sloužící k tvorbě listů opatření typu A“.

d) Aktualizace „Katalogu opatření pro přípravu listů opatření A lokalit plošného zemědělského 
znečištění pro plány dílčích povodí“.

e) Listy opatření typu A. 
f) Modelové zhodnocení účinnosti navržených opatření pro povodí VN Švihov na Želivce za 

předpokladu realizace všech opatření v povodí.
g) Souhrnná zpráva o zpracování Listů opatření typu A v rámci této zakázky, tj. v etapách IV. 

– VII.

5. Součástí díla je i projednání všech navrhovaných přírodě blízkých a technických opatření 
s hospodařícími subjekty na dotčených pozemcích a vypořádání jejich připomínek k těmto 
opatřením.

6. Dílo bude zpracováno v těchto věcných etapách: 
Etapa I.: Zhotovitel identifikuje a získá údaje o subjektech hospodařících na dotčených 
pozemcích dle registru LPIS. Zhotovitel naváže spolupráci se všemi subjekty hospodařícími na 
dotčených pozemcích. Pro všechny tyto subjekty realizuje motivační semináře s cílem získání 
spolupráce těchto subjektů pro návrhy opatření.
Etapa II.: Aktualizace současného certifikovaného „Metodického návodu – identifikace 
kritických bodů a kategorizace lokalit ohrožených znečištěním z povrchových a podpovrchových 
plošných zemědělských zdrojů pro celé území České republiky v podrobnosti sloužící k tvorbě 
listů opatření typu A“ o výběr a kategorizaci cestní sítě v povodí pro návrh opatření k retenci 
a akumulaci vody, o systém retence vody z lesních lokalit ovlivňující negativně ornou půdu a též 
o metodický postup výběru lokalit kde je možnost umělé infiltrace vody v ploše povodí do 
hydrogeologické struktury.
Etapa III.: Aktualizace současného „Katalogu opatření pro přípravu listů opatření A lokalit 
plošného zemědělského znečištění pro plány dílčích povodí“ o opatření: 

a) související s umělou infiltrací vody do půdy a hydrogeologické struktury,
b) o opatření na eliminaci pesticidů přímo v drenážních systémech a o opatření s pasivní 

i aktivní regulací odtoku na záchytných retenčních objektech,
c) o opatření pro eliminaci odtoku z cestní sítě,
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d) o opatření k eliminaci odtoku z lesních lokalit ovlivňující negativně ornou půdu.

Etapa IV.: Zpracování Listů opatření typu A na ploše cca 12 000 ha v rozsahu cca 2-10 opatření 
na 50 ha plochy, tj. cca 480 – 2 400 ks opatření. 
Etapa V.: Zpracování Listů opatření typu A na ploše cca 12 000 ha v rozsahu cca 2-10 opatření 
na 50 ha plochy, tj. cca 480 – 2 400 ks opatření. 
Etapa VI.: Zpracování Listů opatření typu A  na ploše cca 12 000 ha v rozsahu cca 2-10 opatření 
na 50 ha plochy, tj. cca 480 – 2 400 ks opatření. 
Etapa VII.: Zpracování Listů opatření typu A  na ploše cca 10 479 ha v rozsahu 
cca 2-10 opatření na 50 ha plochy, tj. cca 420 – 2 095 ks opatření; předání souhrnné zprávy 
o zpracování listů opatření v etapách IV. – VIII.
Etapa VIII.: Modelové zhodnocení účinnosti navržených opatření pro povodí VN Švihov 
na Želivce za předpokladu realizace všech opatření v povodí. Vyhodnocení se týká 1 037 ks 
opatření uvedených v listech opatření zpracovaných v I. etapě přípravy listů opatření typu A 
v povodí VN Švihov na Želivce předaných objednatelem, dále všech navržených opatření 
zpracovaných v etapách IV. – VII. této smlouvy. Vyhodnocení účinnosti opatření bude 
zpracováno z hlediska transportu splavenin a z hlediska snížení znečištění z podpovrchových 
zdrojů. 

7. Odhadnutý počet kusů opatření na jednotku plochy dle odst. 6 tohoto článku může být 
překročen.

8. Grafická úprava a typ písma jednotlivých částí díla (jeho textových výstupů) musí odpovídat 
požadavkům Grafického manuálu Povodí Vltavy, státní podnik (dále jen „Grafický manuál“) 
předaného objednatelem dle čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy a ČSN ISO 5966 (01 0173).

Článek II.
ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA, PRÁVA K DÍLU

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo zhotovit s vynaložením veškeré odborné péče, 
a to vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů, provádět dílo  dle článku I. této 
smlouvy, předat objednateli výstupy dle čl. I. této smlouvy a předat dílo a jeho jednotlivé etapy 
v požadované kvalitě a plném rozsahu jednotlivých etap v termínech stanovených v  článku IV. 
odst. 1 této smlouvy. Ke každému výstupu díla je zhotovitel povinen předat objednateli rovněž 
všechny zdrojové podklady, na jejichž základě byl předaný výstup díla zhotoven, a které měl 
zhotovitel k dispozici včetně oprávnění k dalšímu neomezenému užívání těchto podkladů 
a předmětného výstupu díla objednatelem. Forma předání zdrojových podkladů bude 
stanovena dohodou mezi objednavatelem a zhotovitelem dle typu předávaného výstupu.

2. V případě použití poddodavatele odpovídá zhotovitel objednateli za termín dokončení a předání 
díla, stejně tak i za kvalitu díla.

3. Seznam poddodavatelů pro plnění smlouvy je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel 
může v průběhu plnění smlouvy navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění 
poddodavatele postupem podle odst. 4 tohoto článku. Schválení jakéhokoliv poddodavatele 
objednatelem však nezbavuje zhotovitele žádného z jeho závazků, povinnosti či odpovědnosti 
vyplývajících z této smlouvy či právních předpisů.

4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla 
v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele 
za jiného poddodavatele je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném 
rozsahu splňuje příslušné podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen 
uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení 
zadávací dokumentace před sjednáním takové změny poddodavatele.
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5. Vedoucí týmu je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy. Zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy 
navrhnout dle potřeby nahrazení, doplnění či vypuštění vedoucího týmu postupem podle odst. 6 
tohoto článku.

6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se vedoucí týmu, kterého uvedl v seznamu klíčových osob 
pro účely prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílel na provádění díla 
v rozsahu své funkce a odborné kvalifikace. Změna takové osoby za jinou osobu je možná 
pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace 
stanovené v zadávací dokumentaci a zároveň je rozsah zkušeností nové osoby alespoň 
srovnatelný s rozsahem zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího týmu, 
které byly předmětem hodnocení nabídek dle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu 
dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace před sjednáním takové změny vedoucího 
týmu. 

7. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo i jeho jednotlivé samostatně předávané etapy 
budou bez vad a že je objednatel bude moci využívat v souladu s touto smlouvou.

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu způsobu provádění díla a plnění této smlouvy formou 
kontrolních dnů prováděných nejméně 2krát během každé etapy zpracování díla, kde budou 
předkládány a projednávány plány a návrhy budoucích činností, vzájemná součinnost, 
spolupráce s poddodavateli, případné požadavky na vícepráce apod. Datum konání kontrolního 
dne stanoví objednatel a oznámí jej zhotoviteli s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně 
místa a programu kontrolního dne. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci zhotovitele, případně 
i zástupci poddodavatelů, bude-li to v daném případě třeba, či bude-li to objednatel vyžadovat. 
Za objednatele se zúčastní jím stanovení zástupci z řad zaměstnanců objednatele a popřípadě 
i jiné odborné osoby objednatelem pověřené. Zástupce objednatele bude informován a zván na 
všechna závažná jednání zhotovitele a budou mu zasílány všechny důležité dokumenty týkající 
se předmětu této smlouvy. Objednatel i zhotovitel je oprávněn odeslat druhé straně výzvu 
k účasti na kontrolních dnech nad rámec uvedený ve větě první tohoto odstavce, v případě, že 
to považuje za nezbytné pro řádné plnění této smlouvy. Datum konání kontrolního dne musí být 
oznámeno druhé straně s předstihem nejméně 5 pracovních dnů, včetně místa a programu 
kontrolního dne. Druhá strana je povinna v takovém případě poskytnout veškerou nezbytnou 
součinnost. 

9. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele (dopisem, e-mailem) předat stanovisko k řešené 
záležitosti ve lhůtě 7 kalendářních dnů, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou jinak.

10. Pokud objednatel na základě jednání z kontrolního dne zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s touto smlouvou a svými povinnostmi, je oprávněn písemně o těchto skutečnostech informovat 
a žádat po zhotoviteli nápravu a odstranění zjištěných vad a nedodělků. V případě zjištění 
a oznámení vad a nedodělků je zhotovitel povinen tyto odstranit v nejkratším možném termínu. 
Odstranění vad a nedodělků oznámí zhotovitel objednateli, a to písemnou formou s tím, že je 
povinen následně tuto skutečnost prokázat předložením potřebných dokladů.

11. Součástí plnění předmětu díla je rovněž povinnost zhotovitele projednávat s objednatelem 
zpracovávané etapy díla v průběhu jejich zhotovování v jednotlivých částech projektu. Návrhy 
výstupů jednotlivých hlavních částí díla budou projednávány na kontrolních dnech.

12. Za řádně, kvalitně a včas splněnou a dokončenou část díla je v souladu s touto smlouvou 
považována příslušná etapa díla dokončená a provedená s odbornou péčí bez vad 
a nedodělků, protokolárně předaná a převzatá objednatelem do termínu stanoveného pro 
dokončení předmětné části díla dle článku IV. této smlouvy. Za řádně, kvalitně a včas splněné 
dílo je v souladu s touto smlouvou považováno dílo dokončené a vykonané s odbornou péčí bez 
vad a nedodělků, protokolárně předané a převzaté objednatelem ve lhůtách stanovených dle 
článku IV. této smlouvy.

13. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo (popř. jeho etapu) je splněna dnem, kdy je dílo 
(popř. jeho etapa) fakticky dokončeno a jeho splnění a převzetí je protokolárně potvrzeno 
objednatelem podpisem protokolu o předání a převzetí. Protokol má takové účinky pouze 
v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo (popř. jeho etapu) přijímá včetně všech 
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potřebných dokladů, bez vad a nedodělků. Součástí protokolu bude konstatování, zda bylo dílo 
(popř. jeho část) předáno řádně a včas, či vyčíslení prodlení. Nedokončené dílo (popř. jeho část) 
s vadami a nedodělky není objednatel povinen převzít. Jednotlivé etapy díla předá zhotovitel 
objednateli v 1 čistopisu v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. 
K protokolárnímu převzetí poslední etapy díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
2 čistopisy výstupů celého díla v listinné podobě a 2 v elektronické formě na CD nosiči. 
Objednatel je povinen řádně a včas splněné dílo (popř. jeho etapu) převzít a zaplatit dohodnutou 
cenu dle podmínek touto smlouvou specifikovaných. V případě, že dojde k prodlení v plnění 
na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle článku XI. této 
smlouvy.

14. Podklady předané zhotoviteli objednavatelem jsou vlastnictvím objednavatele a zhotovitel 
je nesmí poskytnout třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel může předat 
poddodavatelům uvedeným v Příloze č. 1 smlouvy podklady, dokumenty, údaje či jiné 
informace, které obdržel od objednatele, v rozsahu potřebném pro provádění prací 
poddodavateli.

Článek III.
MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění smlouvy je povodí Želivky, dále sídlo zhotovitele a případně další místa zvolená 
zhotovitelem. Předání hotového díla nebo jeho samostatně dokončených a předávaných etap 
bude zhotovitelem uskutečněno v sídle objednatele na adrese Povodí Vltavy, státní podnik, 
Holečkova 3178/8, Smíchov 150 00 Praha 5.

Článek IV.
DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti 
smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap do doby předání poslední etapy díla a tím 
i jeho dokončení v rozsahu dle této smlouvy a jejich příloh dle následujícího harmonogramu:
a) předání kompletní I. etapy díla nejpozději do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
b) předání kompletní II. etapy díla nejpozději do 3 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
c) předání kompletní III. etapy díla nejpozději do 4 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
d) předání kompletní IV. etapy díla nejpozději do 12 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
e) předání kompletní V. etapy díla nejpozději do 24 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
f) předání kompletní VI. etapy díla nejpozději do 36 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
g) předání kompletní VII. etapy díla nejpozději do 48 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy,
h) předání kompletní VIII. etapy díla nejpozději do 54 kalendářních měsíců od nabytí účinnosti 

smlouvy.
2. Doby sjednané v odst. 1 tohoto článku mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že dojde 

ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení takové změny. 

3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
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a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XV. odst. 2 smlouvy; za takové překážky se 
považují zejména, nikoliv však výlučně

i. překážky ze strany dotčených hospodařících subjektů, ze strany vlastníků dotčených 
pozemků, vlastníků nebo správců inženýrských sítí, které objektivně znemožňující 
nebo podstatně omezující provádění díla;

ii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující nebo 
podstatně omezující provádění díla a

iii. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé 
choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;

b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový 
nevhodný pokyn objednatele v řádném provádění díla; nebo

c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla 
dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.

4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, 
avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve 
smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3 písm. b) tohoto článku
a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele 

o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty 

nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.

5. V případě výskytu překážek dle odst. 3 tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4 tohoto 
článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li 
se s objednatelem na jiném postupu.

6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této 
smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ 
a budou provedena v souladu s čl. XVIII. odst. 3 této smlouvy, a to při dodržení podmínky 
vyplývající z předchozího odstavce.

7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat termíny pro provádění díla dle tohoto článku.

8. Při předání a převzetí jednotlivých etap díla sepíší smluvní strany písemný protokol o předání 
a převzetí, ve kterém potvrdí stav díla a případné vady nebránící užívání díla spolu s termíny 
odstranění těchto vad.

9. Protokol o předání a převzetí jednotlivých etap díla a celého díla se vyhotovuje ve dvou 
vyhotoveních, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Článek V.
CENA DÍLA

1. Cena díla je na základě cenové nabídky zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že celková cena 
díla je stanovena za řádně dokončené a odevzdané dílo, vymezené v článku I. této smlouvy je 
součtem jednotlivých etap zpracování tohoto díla ve výši 6.288.000,- Kč bez DPH (slovy: 
šestmilionůdvěstěosmdesátosmtisíc korun českých).

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného 
soupisu prací (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých 
etap, a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.

3. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Tato cena může být překročena jen v případě nutnosti realizace prací mimo rámec uvedený 
v předmětu plnění, a to na základě písemného dodatku ke smlouvě, v němž bude uveden 
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rozsah prací a dodávek a jejich cena, stanovená dohodou smluvních stran. Při provádění 
takových změn závazku z této smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu díla bude objednatel zhotoviteli hradit dílčími platbami ve výši odpovídající ceně příslušné 
etapy díla uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy, na základě faktur zhotovitele vystavených 
po předání a převzetí výstupů jednotlivých etap díla dle článku IV. této smlouvy. Předpokladem 
pro vystavení faktury je kompletní dokončení každé etapy díla. Fakturovat je zhotovitel oprávněn 
pouze po splnění podmínek úspěšného předávacího a přejímacího řízení dle článku IV. této 
smlouvy.

2. Podkladem pro platbu je faktura vystavená zhotovitelem, která musí obsahovat všechny 
náležitosti daňového – účetního dokladu, ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty a § 435 občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Kromě těchto 
náležitostí bude na faktuře uvedeno číslo této smlouvy, příjmení, funkce a podpis osoby, která 
fakturu vystavila. Faktury musí být vystaveny vždy za jednotlivou etapu díla dle čl. I. odst. 6 
smlouvy.

3. Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí příslušné etapy díla, 
podepsaný oběma smluvními stranami.

4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo má vady nebo faktura 
neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněného vrácení 
fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy.

5. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne doručení objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy.

6. Faktura je dle dohody smluvních stran považována za včas uhrazenou, pokud je poslední den 
lhůty její splatnosti příslušná částka odepsána z účtu objednatele.

7. Úhrada faktur proběhne v české měně.
8. Je-li prodávající plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet zhotovitele, 

který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH.

Článek VII.
SPOLUPRÁCE SMLUVNÍCH STRAN, ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany se zavazují, že budou v průběhu provádění díla spolupracovat tak, aby dílo bylo 
úspěšně realizováno. Zejména se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech, které by mohly ohrozit realizaci díla, a podle svých možností a sil účinně 
spolupracovat na odstranění všech vzniklých překážek.

2. V případě, že dojde ke změnám v osobách uvedených v úvodu této smlouvy – zástupci stran 
ve věcech technických a případní další zástupci, jsou smluvní strany povinny bez odkladu 
nahlásit takovou změnu druhé straně a vypracovat dodatek této smlouvy, kde bude tato změna 
podchycena.

3. V rámci jmenování pověřených osob stanoví každá ze smluvních stran osobu svého zástupce, 
kterému budou předávána veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení poskytovaná 
druhou smluvní stranou, a to do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
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Článek VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Povinnosti zhotovitele:
a) provést dílo (či zajistit jeho provedení poddodavateli) dle podmínek stanovených touto 

smlouvou řádně a včas, vlastním jménem a s odbornou péčí;
b) zpracovat dílo v členění, rozsahu a způsobem uvedeným v dle čl. I. této smlouvy a při plnění 

jednotlivých částí díla předat objednateli výstupy díla specifikované v čl. II. odst. 13 a čl. I. 
smlouvy, včetně zdrojových podkladů a oprávnění k jejich užívání, a to v termínech 
uvedených v článku IV. této smlouvy;

c) postupovat v provádění díla v souladu s časovým harmonogramem plnění smlouvy 
uvedeným v článku IV. této smlouvy;

d) opatřit si pro zpracování díla existující data, podklady, dokumentaci;
e) doplnit dílo podle připomínek a požadavků, které byly stanoveny na základě jednání 

kontrolního dne včetně jiných připomínek a požadavků objednatele či jím pověřené odborné 
osoby;

f) sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění 
díla;

g) umožnit objednateli provádění průběžných kontrol postupu prací na díle;
h) chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti, tvořící obchodní 

tajemství, které mu byly poskytnuty v rámci provádění této smlouvy;
i) sdělit bezodkladně objednateli veškeré změny výchozích podmínek, které by vedly 

k nezbytnosti provedení víceprací (nebo činnosti, které nejsou předmětem této smlouvy). 
Zvýšení ceny v důsledku uvedených skutečností je možné až po předchozím odsouhlasení 
změn a navýšení ceny smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě;

j) zhotovit dílo vlastními prostředky či prostřednictvím poddodavatelů a předat je objednateli 
v plném rozsahu a objednatelem požadované kvalitě v termínech stanovených touto 
smlouvou a jejími přílohami;

k) vyhotovit protokol o provedení díla nebo jeho etapy;
l) předat objednateli řádně a včas provedené dílo (příp. jeho jednotlivou etapu), a to postupem 

stanoveným v článku II. této smlouvy;
m) zajistit, aby nedocházelo v průběhu provádění díla k poškozování majetku objednatele 

či třetích osob;
n) zhotovitel odpovídá v plné míře za škodu, která by objednateli vznikla v příčinné souvislosti 

s porušením povinností zhotovitele, či porušením povinností poddodavatelů zhotovitele.
2. Kromě povinností vyjádřených v předchozím odstavci tohoto článku dále zhotovitel podpisem 

této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění 
veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. 
Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího 
ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

3. Zhotovitel je také povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou 
přímým důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu 
administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, 
recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. Za účelem naplnění povinnosti dle 
předchozí věty je zhotovitel povinen při tisku dokumentů (s výjimkou dokumentů, jež mají být 
předány objednateli nejpozději při předávacím řízení, nebyl-li mu dán objednatelem odlišný 
pokyn) používat papíry s certifikací FSC®, EU Ecolabel nebo Nordic Ecolabel a tonery, 
inkoustové cartridge anebo optické válce
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a) vyrobené přímo výrobcem konkrétního zařízení, jež splňují požadavky na recyklovatelnost 
a šetrnost k životnímu prostředí, nebo

b) s certifikací Schadstoffgeprüft, BLUE ANGEL nebo Nordic Ecolabel.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností dle poslední věty předchozího odstavce 

zhotovitelem. Za tím účelem je oprávněn zhotovitele vyzvat k doložení, že jím používané papíry 
a tonery, inkoustové cartridge nebo optické válce disponují požadovanou certifikací nebo jsou 
vyrobeny přímo výrobcem konkrétního zařízení.

5. Zhotovitel je oprávněn po řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla objednateli 
fakturovat dohodnutou cenu příslušných částí díla.

Článek IX.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Povinnosti objednatele:
a) informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu o všech změnách jím předaných informací 

a podkladů, případně o nových skutečnostech souvisejících s předmětem smlouvy;
b) předat zhotoviteli v elektronické podobě tyto údaje, informace a podklady:

- Listy opatření typu A pro snížení plošných zemědělských zdrojů znečištění v počtu 
1 037 ks zpracované v letech 2015 – 2019 v rámci „Přírodě blízká a technická opatření 
v povodí VN Švihov na Želivce ke zlepšení jakosti vody“

- „Katalog opatření pro přípravu listů opatření A lokalit plošného zemědělského znečištění 
pro plány dílčích povodí“

- „Metodický návod – identifikace kritických bodů a kategorizace lokalit ohrožených 
znečištěním z povrchových a podpovrchových plošných zemědělských zdrojů pro celé 
území České republiky v podrobnosti sloužící k tvorbě listů opatření typu A“

- „Stanovení rozsahu ploch s vysokou potřebou návrhu opatření pro zvýšení retence, 
akumulace vody a zlepšení její jakosti v povodí VN Švihov na Želivce“, včetně 
příslušných vrstev GIS

- Grafický manuál Povodí Vltavy, státní podnik
c) určit osoby z řad svých zaměstnanců či jiné odborné osoby pro spolupráci a konzultace se 

zhotovitelem, které se budou zúčastňovat kontrolních dnů;
d) převzít od zhotovitele řádně zpracované a bezvadné dílo nebo jeho části a zaplatit cenu 

díla nebo jeho části dle podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Práva objednatele:

a) objednatel je oprávněn prostřednictvím osob určených z řad svých zaměstnanců či jiné 
odborné osoby provádět kontrolu realizace díla;

b) objednatel je oprávněn použít veškeré výstupy díla, včetně veškerých předaných 
zdrojových podkladů, mezivýstupů zcela dle svého uvážení, bez jakéhokoliv věcného nebo 
časového omezení, objednatel je dále oprávněn poskytnout shora uvedené výstupy třetím 
osobám.

Článek X.
VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel ručí za bezvadné provedení díla, tzn. za to, že dílo v okamžiku předání splňuje 
požadavky této smlouvy.

2. Dílo je pokládáno za řádně provedené, pokud vykazuje všechny vlastnosti a vyhovuje všem 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a obecně závazným právním předpisům platným 
v době předání díla nebo jeho části.
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3. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho jednotlivou etapu, pokud vykazuje vady. Vadou 
se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou. 
Po odstranění vad je povinen objednatel řádně provedené dílo nebo jeho etapu převzít.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku 36 měsíců plynoucí ode dne protokolárního 
předání celého díla – poslední etapy bez vad objednateli. Zhotovitel zaručuje, že dodané dílo 
bude mít po celou dobu jeho záruky požadované vlastnosti dle této smlouvy. Zjistí-li objednatel, 
že dílo nebo jeho etapa má vady nebo nedostatky až po jeho řádném převzetí, je povinen 
uplatnit u zhotovitele nárok na odstranění vad, a to bezodkladně po zjištění vad s tím, 
že v záruční době má objednatel nárok na jejich bezplatné odstranění. Žádost o odstranění vad 
musí být uplatněna písemně, bez zbytečného odkladu po zjištění vad. V případě odstranitelných 
vad díla je zhotovitel povinen tyto bezplatně odstranit na vlastní náklady bez zbytečného 
odkladu po obdržení písemného oznámení objednatele. V případě neodstranitelné vady má 
objednatel právo na slevu z ceny díla nebo je oprávněn zcela nebo z části od smlouvy ustoupit.

5. Zhotovitel je povinen objednatelem oznámené vady bezodkladně odstranit ve lhůtě stanovené 
dohodou smluvních stran nebo nejpozději do 30 kalendářních dnů od odeslání reklamace, 
pokud se smluvní strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. Smluvní strany si dále 
ujednaly, že objednatel je oprávněn odstranění vad provést na účet zhotovitele jinou odbornou 
firmou, pokud zhotovitel neodstraní vady ve lhůtě dle tohoto odstavce. 

6. Uplatnění smluvních pokut dle článku XI. této smlouvy nebo odstranění vad nezbavuje 
zhotovitele odpovědnosti za případnou škodu, která objednateli či třetím osobám vznikne 
v souvislosti s prováděním díla a jeho vadami či škodu vzniklou objednateli v důsledku 
nedodržení kteréhokoliv z termínů touto smlouvou stanovených pro ukončení a předání 
jednotlivých části díla či provedení oprav.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo 
na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek XI.
SMLUVNÍ SANKCE

1. Za nedodržení termínu dokončení kterékoli etapy díla v rozsahu stanoveném smlouvou, včetně 
řádného předání objednateli, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH 
stanovené pro příslušnou etapu díla za každý započatý den prodlení, a to až do dne předání 
takové etapy za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění vad a nedodělků díla dle 
článku X. této smlouvy, které byly zjištěny při předání díla nebo jeho jednotlivých části nebo 
které se vyskytnou v záruční době stanovené v článku X. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) za každý 
započatý den prodlení za každou neodstraněnou vadu týkající se konkrétní samostatně 
předávané etapy díla, a to až do dne odstranění takové vady.

3. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 4 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden 
případ porušení uvedené povinnosti.

4. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo v souladu s článkem II. odst. 6 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 
korun českých) za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden 
případ porušení uvedené povinnosti.

5. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy byl k úhradě této 
pokuty vyzván. Podmínkou pro uplatnění nároku na zaplacení pokuty je prokázání porušení 
předmětné povinnosti.

6. Uplatněním a úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
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7. V případě prodlení s placením faktur dle článku VI. této smlouvy, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž splnění byl smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

Článek XII.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

1. Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo předá objednateli a dále, že žádné informace 
poskytnuté mu v rámci realizace předmětu této smlouvy objednatelem, dílo ani jeho část 
nebudou pro zhotovitele předmětem jiného obchodu. Dílo ani jakoukoli jeho modifikaci nebude 
zhotovitel půjčovat, distribuovat nebo prodávat třetím osobám, či jiným způsobem jakkoli 
poskytovat dílo nebo jeho část, bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel je povinen přijmout taková organizační opatření, aby v tomto odstavci uvedené 
povinnosti byly dodržovány jeho zaměstnanci, poddodavateli a všemi osobami podílejícími se 
na plnění této smlouvy. Zhotovitel ponese veškeré důsledky plynoucí z porušení jakékoli 
uvedené povinnosti, která je realizací ustanovení § 2985 občanského zákoníku, včetně 
odpovědnosti za případnou škodu.

2. Pokud bude zhotovitel dílo jakoukoli formou publikovat, lze takto učinit pouze na základě 
výslovného a předchozího souhlasu objednatele.

3. Ustanovení smlouvy uvedené v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku zůstávají v platnosti i po ukončení 
smlouvy, nevztahují se však na případy plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XIII.
ZMĚNA SMLOUVY, ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě jsou platné pouze v písemné formě, odsouhlasené 
a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Při provádění změn závazku z této 
smlouvy musí být zohledněno ustanovení § 222 ZZVZ.

2. V případě, že při plnění předmětu této smlouvy vyplyne nutnost provedení víceprací 
nezahrnutých do předmětu smlouvy, je zhotovitel, na základě požadavku objednatele, povinen 
tyto provést, a to na základě předchozího schválení jejich rozsahu objednatelem a uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě. Předmětný dodatek ke smlouvě musí obsahovat rozsah 
požadovaných víceprací, termín jejich plnění, cenu za jejich provedení a případně další 
podmínky pro jejich splnění.

3. Pokud v průběhu plnění této smlouvy bude ze strany objednatele vznesen požadavek 
na neuskutečnění některých činností a prací, jejichž důvodem budou skutečnosti, které nebyly 
objednateli známy při uzavírání této smlouvy, je zhotovitel povinen na základě takového 
oprávněného požadavku objednatele tyto práce nevykonat a jejich cenu odečíst z ceny díla. 

Článek XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, bylo-li zahájeno insolvenční řízení, 
ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní strany podle zákona 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své 
smluvní povinnosti, zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelným způsobem objednatelem 
upozorněn a byly naplněny podmínky pro odstoupení od smlouvy stanovené tímto článkem.

3. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména předání díla nebo jeho části zpracovaných 
v rozporu s právními předpisy, nedodržení dílčích termínů postupu prací způsobující nemožnost 
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dodržení časového harmonogramu plnění smlouvy obsaženého v článku IV. této smlouvy 
a provádění díla v rozporu s čl I. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel, přes výzvu objednatele, který v rámci své kontrolní činnosti zjistil a upozornil 
zhotovitele na skutečnost, že dílo realizuje v rozporu se svými povinnostmi, neuposlechne jeho 
výzvy a v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem nepřestane porušovat své povinnosti 
a nezačne realizovat dílo řádným způsobem, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Stanoví-li objednatel pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká právo odstoupit od smlouvy až marným 
uplynutím takové lhůty. Jestliže však zhotovitel, který je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj 
závazek nesplní, může objednatel odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, kterou stanovil, tzn. ihned poté, co prohlášení zhotovitele obdrží.

6. Po obdržení oznámení objednatele o odstoupení od smlouvy zhotovitel ihned nebo k datu 
stanovenému v písemném oznámení o odstoupení předá na základě výzvy objednatele plnění 
smlouvy zpracované zhotovitelem nebo jeho poddodavateli k datu odstoupení od smlouvy 
a v odpovídajícím právním rozsahu převede na objednatele veškerá zhotovitelova práva 
vlastnictví a nároky vztahující se k již zpracovaným nebo předaným částem díla objednateli. 
Všechna další práva a povinnosti stran odstoupením od smlouvy zanikají s tím, že odstoupení 
od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy ze 
strany zhotovitele, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků objednatele na smluvní pokuty 
a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
smlouvy.

7. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení druhé 
smluvní straně na její poslední známou adresu. V případě odmítnutí převzetí písemného 
odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou platí fikce doručení třetího dne ode dne odeslání 
písemného odstoupení od smlouvy doporučeným dopisem.

Článek XV.
OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost za škodu podle 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje nepředvídatelná překážka, jež nastala 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti. V tomto případě se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu, po kterou překážka trvá. Smluvní strana, 
u které nastal tento případ, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data vzniku písemně uvědomit 
druhou smluvní stranu. V případě, že by překážka trvala déle než 1 měsíc, dohodnou se smluvní 
strany na dalším postupu plnění smlouvy změnou této smlouvy.

Článek XVI.
VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NĚM

1. Převzetím části díla zhotovené v rámci příslušné etapy díla objednatelem přechází vlastnické 
právo k předmětné etapě díla na objednatele.

2. Do řádného protokolárního převzetí jednotlivých etap díla objednatelem nese nebezpečí škody 
na zhotovovaných předmětných etapách díla zhotovitel.

Článek XVII.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových autorských práv k dílu, které je předmětem 
této smlouvy.

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci). 
Licence je poskytována jako:
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a. výhradní,
b. na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 
c. pro území všech zemí světa (celosvětově), 
d. množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 
e. s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. 
O postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít.

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 
způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s následným 
využitím dokumentace při realizaci navrhovaných opatření, bez ohledu na skutečnost, zda 
realizace bude prováděna objednatelem či třetí osobou. 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla s jakýmikoli 
úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením 
s jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas ke 
zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 
dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 
bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových 
práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení 
shora uvedených práv třetí osobě. 

8. Výše odměny za nabytí licence k užití díla je zahrnuta v ceně díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
Veškeré finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení 
díla dle této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele 
z využití licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, 
kdy by se výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu 
díla pro dosažení takového zisku. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 
překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 
objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu 
práv objednatele podle této smlouvy. 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 
smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají 
tak, že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její 
odpovídající část.

12. Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění 
propagaci díla zůstávají nedotčena.

Článek XVIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů.
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2. Převod smlouvy nebo kterékoliv její části zhotovitelem na třetí osobu, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele, je vyloučen.

3. Smlouva může být upravena nebo měněna pouze písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy zrušeno, změněno, nebo se stane neúčinným, nemá 
tato skutečnost vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o registru smluv“) zajistí objednatel.

6. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

7. Pokud jsou ve smlouvě uvedeny lhůty, které mají být počítány podle dnů, rozumí se dnem 
kalendářní den, není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak.

8. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy je 
splněna podmínka uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. 

9. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, prosty omylu a tísně 
a po jejím důkladném přečtení, což stvrzují i podpisy svých oprávněných zástupců.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 Organizace provádění díla
Příloha č. 2 Oceněný soupis prací

objednatel: zhotovitel:

………………………………….. ……………….………………………………
RNDr. Petr Kubala XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Povodí Vltavy, státní podnik AQUATIS a.s.

……………….………………………………
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
AQUATIS a.s.

Příloha č. 1 smlouvy

ORGANIZACE PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Dodavatelské zajištění provádění díla
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Obchodní firma nebo jméno dodavatele
(tj. zhotovitele nebo subdodavatele)

Stručný popis druhu a rozsahu dodávek, prací 
nebo služeb a jejich vazby na provádění díla

AQUATIS a.s. Veškeré dodávky specifikované ve smlouvě o dílo

2. Klíčoví členové projektového týmu zhotovitele

Jméno a příjmení včetně titulu 
Obchodní firma nebo jméno 

zaměstnavatele
/ údaj, že člen je o OSVČ

Stručný popis prováděných 
činností a jejich vazby 

na provádění díla

Vedoucí týmu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný za manažerské 
vedení týmu zhotovitele 
a koordinaci činností při plnění 
předmětu smlouvy

Specialista na erozi půdy XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný za aktualizaci 
„Katalogu opatření“ o příslušná 
oborově odpovídající opatření 
a návrh příslušných opatření 
k omezení eroze půdy následně 
promítnutých do zpracovaných 
listů opatření.

Specialista na retardaci a regulaci 
odtoku z drenážních systémů

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Odpovědný za aktualizaci 
„Katalogu opatření“ o příslušná 
oborově odpovídající opatření 
a návrh příslušných opatření 
v oblasti drenážních systémů 
následně promítnutých do 
zpracovaných listů opatření.


